

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek zapsána v obchodním rejstříku KS OV, oddíl Pr. , vložka 938	
Adresa dodavatele : Dontimona style a.s. Podzámčí 482/62 710 00 Slezská Ostrava	Číslo objednávky : 16296 13.10.16 IČO : 00534188 DIČ: CZ00534188 Bankovní spojení : MONETA Money Bank a.s.
Pro odd.: Kuchyň	číslo účtu : 174-63407-764/0600

Objednáváme u Vás výměnu řídicího systému měření a regulace pro VZT kuchyň včetně montáže dle Vaší cenové nabídky ze 09/2016 viz příloha

Cena: 130 915,- Kč bez DPH

Jelikož jsme příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem, je naší povinností účetní závěrky končit dle termínů moravskoslezského kraje. Z tohoto důvodu žádáme o doručení faktur nejpozději do 9. dne následujícího měsíce, později dodané faktury budou vráceny zpět k přepracování pro zdanitelné plnění následujícího měsíce. Děkujeme za pochopení.

Poznámka:

Platba možná pouze fakturou.


Splatnost faktury 30 dnů.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Zadavatel je oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách (interních a externích) veškeré údaje vyplývající z objednávky.

Zveřejnění se týká zejména těchto údajů: identifikace uchazeče, specifikace zboží a služeb, jejich objemu a ceny, apod.

Děkujeme


Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.
El. Krásnohorské 321, Frýdek
738 18 MÍSTEK
IČO: 00534188

Ing. Tomáš Stejskal.
ředitel

Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.

Vyřizuje: Martin Kaňok
tel.: 558 415 175
mob.: 739 542 998
e-mail.: kanok@nemfm.cz


Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	76 865,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
Montáž - materiál		8 800,00
Montáž - práce		45 250,00
Mezisoučet 1	76 865,00	54 050,00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	76 865,00	54 050,00
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		130 915,00
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		130 915,00
Základ a hodnota DPH 21%		27 492,15
Náklady celkem s DPH		158 407,15
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky - Řídicí systém	73 393,00	0,00
Dodávky rozváděč RD01	3 472,00	7 550,00
Dodávky polní instrumentace	0,00	0,00
Montážní materiál a práce	800,00	1 800,00
HZS	8 000,00	35 900,00

Výměna řídicího systému - VZT KUCHYŇ NEMOCNICE F-M

Polozka	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Poznámka 1
Dodávky - Řídicí systém										
1	Ovládací panel pro počítačnice - rozhraní Ethernet	ks	1,00	18 260,00	18 260,00	0,00	0,00	18 260,00	18 260,00	
2	CPU Regulator	ks	1,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	17 460,00	17 460,00	
3	Buseadapier 2xRJ45	ks	1,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	
4	Modul 8 DI 24VDC	ks	3,00	1 116,00	3 348,00	0,00	0,00	1 116,00	3 348,00	
5	Modul 4 DO 230V relé	ks	3,00	1 593,00	4 767,00	0,00	0,00	1 593,00	4 767,00	
6	Modul 2 AI U	ks	1,00	3 383,00	3 383,00	0,00	0,00	3 383,00	3 383,00	
7	Modul 8 AI RTD	ks	1,00	7 646,00	7 646,00	0,00	0,00	7 646,00	7 646,00	
8	Palice pro I/O moduly relé	ks	3,00	486,00	1 458,00	0,00	0,00	486,00	1 458,00	
9	Modul 2 AO U	ks	1,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	
10	MMC karta	ks	1,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	4 539,00	4 539,00	
11	Palice pro I/O moduly	ks	9,00	824,00	7 416,00	0,00	0,00	824,00	7 416,00	
	Dodávky - Řídicí systém - celkem			73 393,00			0,00		73 393,00	
Úpravy v rozváděči DT11										
spínaný stabilizovaný zdroj, výstup 24V/60W, max. příkon 70VA										
12	6C-1 Jistič	ks	1,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	
13	6C-1 Jistič	ks	1,00	151,00	151,00	0,00	0,00	151,00	151,00	
14	6B-1 Jistič	ks	1,00	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00	136,00	
15	svorka pro pojistku	ks	9,00	45,00	405,00	0,00	0,00	45,00	405,00	
16	Spona	ks	5,00	8,00	40,00	0,00	0,00	8,00	40,00	
17	Štítek popisný na palici	ks	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	4,00	20,00	
18	Relé 4P/6A,24VDC	ks	5,00	96,00	480,00	0,00	0,00	96,00	480,00	
19	Palice 4P/6A,pro YM modul	ks	5,00	75,00	375,00	0,00	0,00	75,00	375,00	
20	Pomocný montážní materiál	kpl	1,00	635,00	635,00	0,00	0,00	635,00	635,00	
21	Úprava rozváděče, zkoušky	ks	1,00	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	
	Dodávky rozváděče RD01 - celkem			3 472,00			7 550,00		11 022,00	
Dodávky polní instrumentace										
Dodávky polní instrumentace - celkem										
Montážní materiál a práce										
TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKA MECHANICKA										
ODOLNOST										
24	1420 d 20 mm	m	50,00	4,00	200,00	20,00	1 000,00	24,00	1 200,00	
25	DATOVÝ KABEL FTP cat. 5e	m	50,00	12,00	600,00	16,00	800,00	28,00	1 400,00	
	Montážní materiál a práce - celkem			800,00			1 800,00		2 600,00	
HZS										
26	Zkušební provoz	hod	32,00	0,00	0,00	150,00	4 800,00	150,00	4 800,00	
27	Zaškolení obsluhy	hod	4,00	0,00	0,00	250,00	1 000,00	250,00	1 000,00	
28	Programování DDC regulátoru	bod	34,00	0,00	0,00	450,00	15 300,00	450,00	15 300,00	
29	Testování, nastavení komunikace	hod	4,00	0,00	0,00	350,00	1 400,00	350,00	1 400,00	
30	Vizualizace dat na centrálním displejku	bod	34,00	0,00	0,00	350,00	11 900,00	350,00	11 900,00	
31	Výrobní dokumentace	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
33	Demontáž stávajících prvků v rozváděči	kpl	1,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	HZS - celkem			8 000,00			35 900,00		43 900,00	
CELKEM, BEZ DPH										130 915,00

Název	Výměna řídicího systému pro VZT kuchyň
Nadpis rekapitulace	ROZPOČET
Akce	MĚŘENÍ A REGULACE
Projekt	
Investor	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Radomír Ledvinka
Kontroloval	
Datum	09/2016
Zpracovatel	
CÚ	RST
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15