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Řízení letového provozu

České republiky

SMLOUVA 0 DiLo

„IATCC ~ úpravy venkovních komunikací“

uzavřená podle § 2586 a nás zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva&quot;)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
k jednání ve věcech technických a k převzetí díla oprávněný: XXXX XXXXXX XXXXXX

IČO: 49710371

DIČ: C2699004742

bankovní spojení: XXXXX XXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXX XXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771

(dále jen „objednatel&quot;)

a

HARTEX CZ s.r.o.

se sídlem: Českolipská 325, 412 01 Litoměřice

zastoupená: Petrem Cihlářem -jednatelem společnosti
IČO: 25048902

DIČ: 0225048902

Bankovní spojení: XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXX XXXXXXXX

zapsaný v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 15091

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel rovněž „smluvní strany“).
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2. Předmět smlouvy

2.1

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo, které spočívá v realizaci akce &quot;IATCC

- úpravy venkovních komunikací“ v areálu IATCC Jeneč.

Bližší speoiñkace díla je uvedena vprojektově dokumentaci (autor |ng.arch.Tuček
z 28.3.2018) a v příloze č. 1 této smlouvy - „Soupis prací&quot;,

(dále jen „dílo“).

Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady a dokumentaci, jež jsou nutné

k převzetí a užívání díla.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy cenu ve

výši a za podmínek stanovených v článku 3. této smlouvy.

3. Cena a platební podmínky

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Cena díla provedeného řádně a včas podle této smlouvyje stanovena dohodou smluvních

stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů na&#39;základě

položkového rozpočtu a soupisu prací uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. Celková

dohodnutá cena díla, které je specifikováno v Článku 2. této smlouvy a jehož kalkulace je
uvedena v příloze č. 1 této smlouvy činí:

4 398.664,-Kč (bez DPH)

(slovy čtyřimilionytřistadevadesátosmtisícšestsetšedesátčtyřikoruny české).

Cena díla uvedená v odst. 3.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady spojené
s prováděním díla, zejména náklady na materiály, pracovní sily, stroje, dopravu, řízení a

administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, jakož i veškeré další náklady
zhotovitele související s realizací díla (např. poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu,

zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečištění, sankce, pojištění, osvětlení apod.).

K ceně uvedené v odst. 3.1 této smlouvy bude účtována příslušná sazba DPH v souladu

se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „zákon o DPH“). Zhotovitel bere na vědomí, jestliže předmět plnění bude podléhat
režimu přenesení daňové povinnosti, tak na faktuře musí být uvedeno, že „daň odvede

zákazník“ dle zákona o DPH a k ceně nebude účtována příslušná sazba DPH.

Platba objednatele bude uskutečněna na základě faktury - daňového dokladu (dále jen

„faktura“) vystaveného po kompletn im předání díla. Faktura je splatná do 30 kalendářních

dnů ode dne obdržení faktury objednatelem. Faktura musi splňovat náležitosti daně

ustanoveními zákona o DPH, jinak bude zhotoviteli vrácena. Nedílnou součástí faktury
musí být protokol o řádném předání a převzetí kompletního dila podepsaný oběma

smluvními stranami.

V případě oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Nová lhůta

splatností počíná běžet ode dne nového doručení opravené či doplněné faktury objednateli.

Faktura s odvoláním na číslo této smlouvy objednatele musi být zaslána poštou na adresu
sídla objednatele: RLP CR, s.p., Navigační 787, 252 61 Jeneč.

Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok na zvýšení ceny za dílo.
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3.8 Objednate] neposkytuje zálohy na provádění díla.

4. Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené kompletní dílo uvedené

v článku 2 této smlouvy v termínu 17.9.2018 - 25.11.2018.

5. Místo plnění

5.1 Místem provádění díla, jakož i místem jeho předání objednateli, je areál lATCC Jeneč.

6. Záruka a odpovědnost za vady

6.1

6.2

6.3

6.4

6,5

6.6

6.7

6.8

Zhotovitel poskytne záruku na dílo realizované dle této smlouvy, a to v délce 24&#39; měsíců.

Záruční doba počíná běžet ode dne podepsání protokolu o řádném předání a převzetí

kompletního díla oběma smluvními stranami.

Objednatel oznámí vady bránící plnohodnotné provozní použitelnosti díla vždy telefonem,

poštou nebo cestou e-mail. Telefonní oznámení musí být následně písemně potvrzeno e-

mailovou cestou oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje vadu v záruční době

odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebude-li v konkrétním

případě sjednáno jinak. V případě nemožnosti dodržení této lhůty například z důvodů

nutnosti zahraniční dodávky pro opravu instalované techniky se lhůta prodlužuje o dalších

10 pracovních dnů.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nedodržením

provozních podmínek, jiným zařízením objednatele, přepětím vrozvodné síti,

mechanickým poškozením, živelní katastrofou, vyšší mocí, či nedodržením předepsaných
postupů a návodů k použití.

Odstraňování vad zjištěných objednatelem během záruční doby zajistí zhotovitel

bezplatně.

V případě, že zhotovitel nebude plnit řádně a včas záruční podmínky sjednané v

této smlouvě, je objednatel oprávněn sám odstranit závadu nebo sjednat odstranění

závady třetí osobou, pokud před takovýmto postupem vyzval písemně či prostřednictvím
e-mailu zhotovitele k učinění nápravy a zhotovitel tak do 30 dnů neučinil. Náklady spojené
s odstraněním závady pak nese zhotovitel.

V případě závady v záruční době se tato doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo dílo nebo

jeho část z toho důvodu mimo provoz. Rozhodujíoím datem je datum oznámení vady a

datum převzetí díla nebo jeho části po opravě.

Pokud není ve smlouvě uvedenojinak, řídí se odpovědnost za vady ustanovením § 2615

a následujícími ustanoveními občanského zákoníku.

Odpovědnost za právní vady díla provedeného podle této smlouvy nese zhotovitel a tato

odpovědnost není omezena záruční dobou sjednanou v této smlouvě.
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7. Povinnosti zhotovitele

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést dílo převzetím kompletního díla

objednatelem v místě plnění podle odstavce 5.1 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla respektovat podmínky objednatele ohledně režimu

vstupu a vjezdu vozidel do objektů a na pozemky objednatele. Zajištění povolení vstupů a

vjezdů do prostoru plnění dle této smlouvy je plně na zhotoviteli. Podpisem této smlouvy
zhotovitel potvrzuje, že je s těmito podmínkami seznámen a bude je plně respektovat.

Zhotovitel jako zaměstnavatel při provádění prací podle této smlouvy odpovídá za

dodržování podmínek povolení prací a předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci, popř.
dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch. Veškeré škody, které

vzniknou porušením těchto předpisů zaměstnanci zhotovitele nebo dalšími fyzickými
osobami vykonávajícimi práci vjeho prospěch, jdou k tíži zhotovitele. Pokud zhotovitel

svojí činností vytvoří nebezpečná místa nebo situaci na staveništi, je povinen je sám

zabezpečit a neprodleně o tom informovat objednatele. Zhotovitel je povinen při realizaci

díla postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících sítí. Zaměření sítí, nebo případné
škody z toho vzniklé, jdou k tíži zhotovitele.

Zhotovitel ručí za to, že dílo bude funkční a fungující, bude provedeno na nejvyšší úrovni

v souladu s nejmodernějšími technologickým] postupy, při maximálním využití zkůšeností,
znalostí a odborných kapacit a bude splňovat požadovanou kvalitu, funkčnost, výkonnost
a sjednané vlastnosti. Zhotovitel musí zajistit bezpečnost, kvalitu a funkčnost díla

v nejvyšší možné míře.

Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí, v souladu s obecně

závaznými právními předpisy a technickými normami, které se na takové dílo vztahují.

Pří provádění díla je zhotovitel povinen řídit se výslovnými pokyny objednatele. Tím není

dotčena povinnost zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnost těchto pokynů.

Zhotovitel je odpovědný za identifikaci stávajících sítí a za realizaci díla způsobem, který
vyloučí poškození sítí a kabelů nedotčených realizací díla.

Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které

mohou mít vliv na provedení díla řádně a včas.

Zhotovitel je povinen dodržovat na pracovišti pořádek, odstraňovat na svoje náklady
odpady a nečistotu a je povinen pracoviště řádně zajistit.

7.10 Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do protokolárního převzetí díla objednatelem.
Demontovaný, případně vybouraný materiál je povinen zhotovitel odklidit. Je rovněž

povinen odklidit veškerá znečištění komunikací a zajistit opravu jejích případných
poškození.

7.11 Jsou-li předepsány garanční zkoušky, je zhotovitel povinen je provést, eventuálně jejich

provedení zajistit za účasti objednatele před protokolárním převzetím díla objednatelem.

7.12 Zástupce objednatele a technický dozor objednatele jsou oprávněni kontrolovat způsob
provádění díla zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly mají kdykoliv přístup na

pracoviště. Zástupce objednatele a technický dozor objednatele jsou oprávněni při zjištění
vad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel vady odstranil a dílo prováděl
řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na svě

náklady ve lhůtě určené zástupcem objednatele. Vznikne~|i tím objednateli prokazatelně
škoda, je zhotovitel povinen jl uhradit.

7.13 Zhotovitel bere na vědomí, že realizace prací v areálu objednatele vyžaduje nejvyšší míru

bezpečnosti a ochrany. Zhotovitel bude dílo realizovat za plného provozu areálu, proto
bude věnovat maximální pozornost kvalitě a bezpečnosti realizace díla. Zhotovitel bere na

vědomí, že z důvodu ochrany majetku a bezpečnosti jsou prostory areálu monitorovány.
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Zhotovitel zajistí, aby všechny osoby vykonávající práce vjeho prospěch při pohybu po

areálu měly platná oprávnění ke vstupu a na vidltelném místě měly připevněnou IDC nebo

jiné povolení ke vstupu.

8. Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel splní svůj závazek, vyplývající ztéto smlouvy, předáním a převzetím

kompletního dlla tak, jak je uvedeno v odst. 7.1 této smlouvy.

8.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po předání a převzetí funkční, bude odpovídat
vlastnostem plnění specifikovaného v této smlouvě a bude kompatibilní se stávajícím

prostředím objednatele.

8.3 K přejímce vyzve zhotovitel objednatele nejméně pět (5) pracovních dní předem. Smluvní

strany mají právo přizvat k přejímce další osoby, které mohou v souvislosti s kontrolovanou

částí díla poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně
znalecká vyjádření. Při přejímce je zhotovitel povinen zajistit prezentaci díla/ nebo jeho části

s odborným komentářem svého příslušně odborně vybaveného zástupce a předložit

kompletní doklady, které se k dílu vztahují. .

8.4 Při předání kompletního díla předá zhotovitel objednateli kompletní dokladovou Část,

zejména certifikáty použitých materiálů, prohlášení o shodě a návody na obsluhu a údržbu,

záruční listy, manuály, dokumentaci skutečného provedení ve formátu .dwg a .pdf, s

použitím výkresových značek předaných objednatelem a případně další dokumentací

vyžádanou objednatelem.

8.5 Objednatel je povinen na základě vyzvání zhotovitele ukončené dílo, pokud bude bez vad

a nedodělků, bez odkladů převzít.

9. Nebezpečí škody

9.1 Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a

převzetí díla na základě protokolu o předání a převzetí kompletního díla podepsaného
oběma smluvními stranami. Toto se vztahuje i na veškerou dokumentaci, která souvisí s

plněním této smlouvy, včetně dílčích verzí dokumentací, přípravných podkladů a

závěrečných zpráv i ostatních podkladů a informací s tím souvisejících.

9.2 Objednatel neodpovídá za majetek zhotovitele, který tento použije k provedení dí la podle
této smlouvy v objektech či na pozemcích objednatele.

10. Smluvní pokuty

10.1 V případě, že objednatelem budou vytvořeny podmínky pro plnění v rozsahu uvedeném v

této smlouvě, avšak zhotovitel nedodrží termín předání kompletního díla uvedený v odst.

4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z

ceny díla uvedené v odst. 3.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

10.2 V případě, že zhotovitel nedodrží podmínky týkající se odstraňování vad během záruční

doby stanovené v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

10.3 Odchylně od § 2050 občanského zákoníku se strany dohodly, že sjednání jakekoli smluvní

pokuty se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se
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smluvní pokuta vztahuje, a nárok na náhradu škody může být uplatněn nezávisle na

smluvní pokutě a v plně výši.

11. Ostatní ujednání

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu

způsobenou jeho činností jiným osobám.

11.2 Bezpečnost v civilním letectví

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že není oprávněn sdělovat či jakkoliv
šířit informace, kterými by mohla být narušena bezpečnost v civilním letectví, a to z důvodu

požadavků na zachování bezpečnosti vcivilním letectví, které vyplývají zpříslušných

právních předpisů (zejména Letecký předpis L 17) a které ukládají poskytovatelům letových

provozních služeb přijmout taková adekvátní opatření, na základě kterých bude zajištěna
ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Zhotovitel nesmí zejména jakkoliv

reprodukovat a dále šířit informace, o nichž se dozvěděl vsouvislosti s plněním této

smlouvy.

11.3 Uveřejňování

e

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel bere dále na vědomí, že Objednatel je povinen poskytnout informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších

předpisů. Při uveřejnění této smlouvy v registru smluv budou v jejím textu znečitelněny tyto

údaje: bankovní spojení zhotovitele, jméno osoby jednající za objednatele ve věcech

technických v či. 1 této smlouvy, podpisy na smlouvě a dále obchodní tajemství uvedené

v bodě 11.4 této smlouvy.

11.4 Obchodní tajemství

Podle § 504 občanského zákoníku jsou obchodním tajemstvím informace týkající se

položkových cen obsažené v příloze č. 1 této smlouvy- Soupis prací, a proto nebudou tyto
informace uveřejněny, ani poskytnuty podle odst. 11.3 této smlouvy.

11.5 Ochrana osobních údajů

Objednatel i zhotovitel respektují pravidla o ochraně osobních údajů dle nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj.
nařízení GDPR, a dalších obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu

dispozici na webových stránkách www. rlp.cz.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném upozornění zhotovitele, a pokud tento

neprovede nápravu, odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nebude provádět
dílo v souladu se smlouvou anebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným

způsobem, že tato skutečnost výrazně ovlivní kvalitu díla nebo jeho termín předání.

Objednatel za podstatné porušení této smlouvy s možností okamžitého odstoupení

považuje:
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- porušení povinností dle odst. 7.2 a 11.2 této smlouvy,

~ prodlení s termínem předání kompletního dila delším než 30 dni (do tohoto prodlení se

nepočítá prodlení nezaviněné zhotovitelem),

- zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Objednatel bude v prodlení
se zaplacením faktury delším než 30 dní nebo z důvodu prokazatelného neplnění závazku

objednatele sjednaného v odst. 8.5 této smlouvy. Na neplnění sjednaných závazků

upozorní písemně zhotovitel objednatele, ve kterém současně uvede lhůtu k nápravě,
která nesmí být kratší než 14 dní od doručení upozornění objednateli.

12.3 V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy, končí platnost a účinnost

této smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé

smluvní straně. Odstoupení bude zasláno doporučeným dopisem prostřednictvím držitele

poštovní licence.

12.4 V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, uhradí

Objednatel v plné výši všechny prokazatelně vynaložené náklady vzniklé ke dni

odstoupení. .

12.5V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od smlouvy, končí platnost a účinnost

smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní

straně. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena plnění poskytnuté před ukončením této

smlouvy, nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty, nárok na náhradu škody, nárok

na odstranění vytknutých vad díla podle této smlouvy ani závazek mlčenlivosti zhotovitele

podle této smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran, která vzniknou po ukončení této

smlouvy, jako důsledek jednání uskutečněného před tímto ukončením zůstávají
nedotčena.

12.6 Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dní po ukončení této smlouvy odstoupenim povinen předat

objednateli veškeré hotové a rozpracované části díla podle této smlouvy, která před
ukončením smlouvy objednateli nepředal. Objednatel uhradí na základě faktury zhotovitele

příslušnou část díla dle soupisu skutečně provedených dodávek a prací.

13. Vyšší moc (vis maior)

13.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění
smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc

se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy vdůsledku stranami

nepředvidaných a neodvratiteíných událostí, mimořádné povahy a maji bezprostřední vliv

na plnění předmětu této smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě smluvní

strany povinny se neprodleně 0 těchto okolnostech vzájemně informovat. Mezi tyto
okolnosti nespadajíjakékoli vlastnické, či majetkové změny na straně objednatele.

13.2 Lhůty pro plnění povinností podle smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou prokazatelně
trvá okolnost vylučujíci od povědnost.

13.3 Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři měsíce,

může kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit s tím, že se nároky smluvních

stran vyrovnaji tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo bezdůvodně obohacení.
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14. Závěrečná ustanovení

_ f v Řízení łetového provozu

V JenCI dne
. ..

.W j
.....

2018 Ď&#39;öú České republiky. statni podnik
A*

Navigační 7a?

14.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemným výslovným oboustranně

potvrzeným smluvním ujednáním, a to ve formě dodatku k této smlouvě, podepsaným
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.2 Obě smluvní strany prohlašují, žejednotlivé články této smlouvyjsou dostatečné z hlediska

náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato

smlouva se uzavírá určité, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich
závazkový vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

14.3 Zhotovitel prohlašuje a odpovídá za to, že má oprávnění k podnikání v rozsahu plnění této

smlouvy, a že při provádění díla bude postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel odpovídá za

škodu způsobenou porušením jeho povinností nebo způsobenou jeho činností pokud není

stanoveno v této smlouvě jinak.

14.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech. z nichž každá smluvní strana obdrží

dva (2) stejnopisy.

14.5 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

14.6 Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha Č. 1 - Soupis prací

252 61 Jeneč
.

Česká XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX
XXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX  

X

X

X XXXXXXXX
XXXX XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXX

XXX

XX

XXXXXXXXXX

XXXX XXX XXX

XXXXXX XX XXXXXX

XX
XX
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REKAPITULACE ROZPOČTU

 

Stavba: ŘLP - studie úprav parteru - exteriér

Místo: Navigační 787, 252 61 Jeneč Datum: 12-06-2018

Objednavatel: Řízení letového provozu ČR, Navigační 787, 252 (Projektant:
Zhotovitel: Rad6k Miletín Zpracovatel: XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu X XXX XXXXXX

HSV - Práce a dodávky HSV X XXX XXXXXX

1 ~ Zemní práce XXX XXXXXX

5 - Komunikace pozemní ~

4

X XXX XXXXXX

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní XXX XXXXXX

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání XXX XXXXXX

997 - Přesun sutě
. XXX XXXXXX

998 - Přesun hmot XXXXX
X XX XXXXXX

PSV - Práce a dodávky PSV XXX XXXXXX

735 - Ústřední vytápění- otopná tělesa XXX XXXXXX

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize X XXXXXX

742 - Elektromontáže - rozvodný systém
&#39;

X
XX XXXXXX

743 - Elektromontáže - hrubá montáž
I

XX XXXXXX

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových X XXXXXX

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla XXX XXXXXX

M - Práce a dodávky M XXX XXXXXX

21-M - Elektromontáže XXX XXXXXX

2) Ostatní náklady XXX XXXXXX

Zařízení staveniště XXX XXXXXX

Dokumentace skutečného provedení X XXXXXX

Územní vlivy XX XXXXXX

Provozní vlivy XX XXXXXX

Jiné VRN XX XXXXXX

Kompletační činnost X XXXXXX

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
1

4 398 .664,88

-010
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