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Smlouva o dílo 13 /2018/BY

Objednatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 44 99 27 85 13
DIČ: CZ4499278
bankovní spojení:
dále jen objednatel
Zástupce objednatele ve věcech technických:
správce nemovitostí Bytasen, s.r.o., nám. 28. dubna 1/48, 635 00 Brno

a

Zhotovitel:
Firma: ENBRA,a.s.
Sídlo: Durďákova 5, 613 00 Brno
Jednající: Karel Vlach, člen představenstva
IČ: 440115844
DIČ: CZ 440115 44
bank
č.ú.:
dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v
tomto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1 .Zhotovitel se zavazuje provést „Výměnu vodoměrů - obecní domy Bystrc 2018“

v rozsahu stanoveném v příloze této smlouvy, která obsahuje výkaz výměr (položkový
rozpočet) a dále dle seznamu domů a vodoměrů SV a TUV pro výměnu roce 2018 - ÚMČ

Brno - Bystrc, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Jedná se zejména tyto práce:

demontáž původních vodoměrů, zápis typu a stavu, očištění vodoměrného sroubení od
zbytků původního těsnění, dodávku nových vodoměrů, dodávku vždy po 2 ks těsnění,

dodávky objímek číselné plomby (s jedinečným číslem) na vstupní sroubení vodoměrů,

• montáž nových vodoměrů, zaplombování vodoměrů číselnou plombou, kontrolu těsnosti
spojů, vyplnění protokolu, kde budou uvedeny výrobní čísla a stavy původních
vodoměrů, výrobní čísla a stavy nových vodoměrů, datum a podpis nájemce bytu.

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy
a normami ČSN 25 7801, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné (dále jen ,,dílo“).

1.6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu, a to dle ujednání v této smlouvě
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Článek II. Doba plnění

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:

01.09.2018
15.12.2018

- Termín zahájení
- Termín ukončení

2.2 Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele ve věcech technických, správce 

nemovitostí Bytasen, s.r.o, (dále jen Zástupce objednatele) aktualizovaný harmonogram (dále 

harmonogram) provádění díla před podpisem této smlouvy. Tento harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy příloha č. 3.
2.3 Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen na to 

objednatele bez odkladu upozornit.

2.3. Termín dokončení díla ze strany zhotovitele je závislý na řádném a včasném splnění 
součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě čl. VII. Odst. 1, čl. X. Odst. 2. Po dobu 

prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení 
splněním závazku. Nedojeli kjiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu 

shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

2.4. Termín dokončení díla, se prodlužuje o dobu, kterou nebylo v době od data uvedeného 

v čl. II. Odst. 2.1. léto smlouvy do data uvedeného v čl. 2.2. této smlouvy z důvodu nemožného 
přístupu do jednotlivých bytů provádět instalaci. Při uplatnění prodloužení termínu z tohoto 

důvodu je zhotovitel povinen za každý jednotlivý den, o který má být termín prodloužen, 
předložit Zástupci objednatele písemný záznam se soupisem neprováděných instalací majících 

vliv na termín dokončení díla a s uvedením ulice, č. or. Domu a č. bytu, včetně souhlasného 

vyjádření. Toto ustanovení se použije i pro prodloužení termínu instalace v domě dle časového 

harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek III. Místo plnění

3.1 Místem plnění díla jsou byty v panelových domech v Brně - Bystrci uvedených v příloze č. 
2 této smlouvy.

Článek IV. Cena díla

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve

znění pozdějších předpisů, včetně DPH celkem ve výši:

DPH ve výši 15% činí - přenesená daňová povinnost

cena bez DPH: 579 960,- Kě

slovy: pětsetsedmdesátdevětdevětsetšedesátkorun
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4.2 Sazba DPH je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby 

DPH v průběhu realizace díla zhotovitel oznámí písemně objednateli novou sazbu DPH. 
Doručením tohoto písemného oznámení dojde ke změně sazby DPH uvedené v této smlouvě, 
dodatek ke smlouvě nebude pro tuto změnu sjednáván. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že 

pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 

zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH 

daňový doklad se všemi náležitostmi požadovanými tímto zákonem.

4.3 Cena je sjednána dle přílohy č. 3 (naceněný výkaz výměr) této smlouvy

4.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní dodávky a instalace zejména i náklady na veškeré 

nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky tj. demontáž stávajících bytových 

vodoměrů včetně zajištění jejich odečtu a ekologické likvidace. Vyhotovení protokolů o 

výměně vodoměrů (kde budou uvedeny výrobní čísla a stavy původních vodoměrů, výrobní 
čísla a stavy nově montovaných vodoměrů, datum a podpis nájemce bytu), které budou 

předány Správci nemovitostí
Dodávku a instalaci nových cejchovaných antimagnetických vodoměrů schválených jak pro 

vertikální, tak pro horizontální montáž včetně osazení vkládacích zpětných klapek. Více 

v příloze č. 1 této smlouvy oceněný položkový rozpočet.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy a 

normami ČSN 25 7801, které tímto smluvní strany považují za závazné.
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- opatření k ochraně životního prostředí

4.5. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání 
a převzetí díla.

4.6. Zhotovitel ručí za to, že cena díla v příloze č. 1 smlouvy je v úplném souladu s podkladem 

předloženým objednatelem. Cena díla v příloze č. 1 smlouvy slouží výhradně k prokazování 
finančního 2objemu provedených instalací (tzn. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění 
případných víceprací a méněprací.

4.5 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v 

průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

4.6 Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu díla proti
- zadání objednatele ^
včetně jejich ceny musí být před jejich realizací předloženy zhotovitelem k písemnému 

odsouhlasení Správci nemovitostí. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto 

dodatečné práce a dodávky zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 

ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto 

smlouvou.
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Článek V. Platební podmínky

5.1 Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude 

proplácet provedené práce a dodávky na základě faktur-daňových dokladů zhotovitele. Po 

úplném dokončení, předání a převzetí díla bez nedodělků a zjevných vad má zhotovitel právo 

vystavit konečnou fakturu.

5.2 Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli.

5.3 Podkladem k vystavení faktury a její nedílnou součástí je soupis provedených prací a 

zjišťovací protokol odsouhlasený TDI. V případě, že tento podklad nebude zhotovitelem 

předložen, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel je 

oprávněn příslušnou fakturu vrátit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 

objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 

nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu 

objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné 

údaje. Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba 

splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad - fakturu nejpozději do 10 dnů od 

konce kalendářního měsíce. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve 
smyslu ustanovení §92e zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá objednateli za 

škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé objednateli chybami 
daňového dokladu, a to zejména škod vniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.

Článek VI. Montážní deník

6.1 Zhotovitel je povinen vést o dne zahájení instalace montážní deník jako doklad o průběhu 

provádění díla. Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
předmětu díla, zejména údaje o časovém postupu prací.

6.2 Veškeré listy montážního deníku musí být průběžně očíslovány a svázány. Zhotovitel je 

povinen průběžně vydávat kopie listů montážního deníku zástupci objednatele. Po dokončení 
díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

6.3 Zápisy do montážního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele 

vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo Správce 

nemovitostí může do deníku provádět potřebné záznamy objednatel, případně jím pověřený 

zástupce a zástupci státní správy.

6.4 Nesouhlasí-li odpovědný zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil Zástupce 
objednatele, objednatel nebo jím pověřený zástupce, do montážního deníku, musí k tomuto
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zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí.

6.5 Zástupce objednatele, objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v montážním deníku, 
učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí.

6.6 Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontrolní dny minimálně lx za 2 týdny za 

účelem kontroly provádění díla za účasti objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména 
na dodržování časového harmonogramu stavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním 

dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat objednatele nejméně 7 dní před kontrolním dnem, 
nebude-li dohodnuto jinak. Z kontrolního dne bude vyhotoven na místě samém zápis 

podepsaný všemi zúčastněnými osobami, a následně Zástupce objednatele vyhotoví opis tohoto 

zápisu a do 5 pracovních dnů jej předá zhotoviteli a objednateli.

6.7 Kontrolní den provede zhotovitel i na přímé vyzvání Zástupce objednatele, popř. 
objednatele dle jeho požadavků.

6.8 Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 
díla objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány v montážním 

deníku.

6.9 Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování doplňků a změn smlouvy.

Článek VII. Provádění díla

7.1 Zástupce objednatele (Správce nemovitostí Bytasen, s.r.o. tel: 546 221 493) zajistí 
zhotoviteli přístup do domů uvedených v příloze č.l smlouvy o dílo a to v termínech 

uvedených v harmonogramu, který bude předložen k odsouhlasení zástupci objednatele.

7.2 Zhotovitel samostatně zajistí přístup do jednotlivých po dohodě s nájemníky bytů. 
V případě, že nebude možné tento přístup v jednotlivých případech zajistit podá o tom bez 

zbytečného odkladu informaci Zástupci objednatele se kterým bude v těchto případech 

dohodnut další postup.

7.3 Před demontáží stávajících vodoměrů provede zhotovitel odečet, zjištěné hodnoty zapíše do 

protokolu o výměně vodoměrů a zajistí podpis uživatele bytu a odečítajícího pracovníka u 

těchto hodnot. Protokoly o výměně vodoměrů (kde budou uvedeny výrobní čísla a stavy 

původních vodoměrů, výrobní čísla a stavy nově montovaných vodoměrů, datum a podpis 

nájemce bytu)

7.4 Odmítne-li uživatel bytu podepsat zhotoviteli protokol o výměně vodoměrů, je o tom 
zhotovitel povinen ihned uvědomit zástupce Správce nemovitostí, který je oprávněn stanovit 
další postup.
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7.5 Zhotovitel nesmí provádět v době od pátku 18:00 hod. do pondělí 6:00 hod., dále ve dnech 
státních svátků a všední dny od 19:00 hod. do 6:00 hod.

7.6 Zhotovitel se zavazuje započít práce nejpozději do pěti dnů od termínu.

7.7 Zhotovitel je povinen předat Správci nemovitostí doklady o zajištění ekologické likvidace 

původních vodoměrů

7.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 

důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li 
to možné, pak finančně uhradit.

7.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 
kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

7.10 Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody na 

majetku objednatele a nájemce bytu zejména k poškození konstrukcí a zařízení bytů. Současně 

se zhotovitel zavazuje počínat si ohleduplně, aby nedošlo k nadměrnému nebo zbytečnému 

narušování soukromí uživatelů v bytech, které jsou místem plnění předmětu díla.

7.11 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajistit na vlastní náklady úklid 

společných prostor v domě které znečistil prováděním díla

Článek VIII. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

8.1 Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s touto smlouvou, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění vady vzniklé 

vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu neodstraní ve 
stanovené lhůtě je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Při výpovědi 
smlouvy platí Článek XIV. této smlouvy.

8.2 Zástupce objednatele kontroluje provádění díla až do dokončení prací. Je zmocněn 

provádět veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením díla a v rozsahu 

stanoveném dokumentací díla. Za tím účelem vydává v souladu s ustanovením této smlouvy 

písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto 

pokyny a příkazy respektovat. Byl-li Zástupcem objednatele vydán ústní pokyn, který jím byl 
bez zbytečného odkladu prokazatelně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.

8.3 Zástupce objednatele kontroluje dodržování kvality prováděných prací a činnost 
zhotovitele při provádění díla, a je oprávněn k provádění zápisů do stavebního deníku.

8.4 Zástupce objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud 
odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění
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díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel není 
oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

8.5 Zástupce objednatele písemně potvrzuje soupis provedených prací a zjišťovací protokol, 
které jsou součástí každé faktury vyhotovené zhotovitelem.

8.6 Zástupce objednatele připojuje stanovisko k soupisu jakýchkoli změn, doplňkům nebo 

rozšíření předmětu díla a jejich ocenění, které předkládá zhotovitel.

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, 
zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních 

orgánů.

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebně technické vedení zhotovení díla způsobilým 

stavbyvedoucím.

8.9 Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 

a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 

dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze.

8.10 Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelů předmětu díla 

a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla.

8.11 Zhotovitel je zodpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním 

této smlouvy. Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na díle, na 

jiném majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu odstranit na 

vlastní náklady bez zbytečného odkladu.

8.12 Zhotovitel je povinen zajišťovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování 
odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

8.13 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a zástupci objednatele kontrolu provádění díla.

8.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 

oprávněn zajistit provádění předmětu díla dle této smlouvy třetími k tomu odborně 

způsobilými osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat plnění předmětu díla třetím osobám jako 

celek.

8.15 Zhotovitel je povinen upozornit nájemce na probíhající práce vývěskou umístěnou na 

vchodových dveřích obecních domů min. 7 dní před započetím prací a po celou dobu výstavby.

Článek IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody

9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

9.2 Nebezpečí škody na díle nese ode dne zahájení instalace zhotovitel, a to až do dne podpisu
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záznamu o předání a převzetí díla.

Článek X. Předání a převzetí díla

10.1 Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 

dokončeného díla na místě plnění za účasti objednatele a zhotovitele či jimi pověřených osob.

10.2 Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně Zástupci objednatele, 
že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel se společně se Zástupcem objednatele dohodnou na 

harmonogramu přejímky. Na tomto základě Zástupce objednatele svolá předávací a přejímací 
řízení s určením času a místa předání díla.

10.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli veškeré nezbytné doklady, 
zejména:
- montážní deník s podpisy nájemců bytů domů uvedených v příloze č. 2 smlouvy
- protokoly o výměně vodoměrů (kde budou uvedeny výrobní čísla a stavy původních 

vodoměrů, výrobní čísla a stavy nově montovaných vodoměrů, datum a podpis nájemce bytu)
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů
- certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
- doklady o zajištění likvidace demontovaných zařízení a výrobků - dokumentaci skutečného 
provedení díla, bylo-li dílo prováděno podle projektové dokumentace
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a dokumentaci údržby.
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí.
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů.
- atesty použitých materiálů a výrobků.
- certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
- doklady o zajištění likvidace odpadů.
Nejsou-li zhotovitelem předloženy všechny doklady dle tohoto odstavce, není dílo připraveno 
k převzetí a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout.

10.4 Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že dílo nemá žádné nedodělky a zjevné vady 
a byly nahrazeny případné škody vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla.

Článek XI. Odpovědnost za vady a záruka

11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo při předání a převzetí díla. Vadné plnění je 
podstatným porušením smlouvy.

11.2 Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití 
pro obvyklý účel nebo že si zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, právními 
předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná 
opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

11.3 Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem.

11.4 Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného
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odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 

oprávněn požadovat:
11.4.1 odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
11.4.2 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
11.4.3 přiměřenou slevu ze sjednané ceny
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k výměně 

nebo dodání chybějící věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, 
dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

11.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná poštou, datovou schránkou, e-mailem nebo faxem objednatelem v poslední den 

záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává.

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději 
však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamovanou vadu neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu.
11.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v souladu s odst. 12.7, je 

objednatel oprávněn pověřil odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že 

vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

11.10 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá.

Článek XII. Sankce

12.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

12.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

12.3 K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto 

smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na náhradu škody.

12.4 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ujednání v bodě 7.5 a 7.6 této smlouvy je 

povinen objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000 Kč za každé jednotlivé porušení tohoto 

ujednání.
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12.5 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení ujednání v bodě 8.15 této smlouvy je povinen 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto ujednání.

v

Článek XIII. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy

13.1 Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém 

případě je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky 

výpovědi nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

13.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na 

straně zhotovitele,
- neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně 

zjištěné při kontrolních dnech
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami.
- provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
- zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 

15 dní
- proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání
- zhotovitel vstoupí do likvidace
13.3 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce na 

veřejnou zakázku v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy informace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 
řízení.

13.4 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy, 
předá zhotovitel nedokončené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán 
stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, byl-li 
veden, (jednoduchý záznam o stavbě, byl-li veden), případně další doklady.

13.5 Doručením odstoupení od smlouvy nebo doručením výpovědi od smlouvy začne běžet 
záruční doba u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady u 
provedených částí díla.

v

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

15.1 Nedílnou součástí této smlouvy je výkaz výměr (položkový rozpočet) a seznam bytových 
domů s počtem vodoměrů a harmonogram prací.

15.2 Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

15.3 Objednatel a zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností podle § 1765 
oběanského zákoníku, závazky tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, 
označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě, a podepsanými oběma smluvními 
stranami. Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tímto ujednáním vylučují.
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15.5 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze
,/ postoupit, a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě,

takže §1^78 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
.; 15.6 Smlouvaje Vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní

strana.

15.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
smluvních stran.

15.8 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, na
důkaz čehož níže připojují své podpisy.

15.9 Zhotovitel byl vybrán a smlouva byla schválena na 7/45. mimořádné schůzi Rady dne
18.7.2018 bod 6.2.05

^-íř-2.0 lpV Brně dne: ENBRA, a.s.
Durdákova 5, 613 00 Brno

tel.: 545321203, fax: 545211208
IČO; 4405 5844, DlC; CZ44015844

Objednatel Zhotovitel

Za správn
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