



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00Z0M10

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2018/003033/INV/DO
Datum vyhotovení : 10.08.2018
Termín plnění : 00.00.0000

Dodavatel :

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.
Brněnská 3794/27
66902 Znojmo

IČO: 26306921
DIČ: CZ26306921

Odběratel :

Město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 BLANSKO

IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, na základě Vaší nabídky objednává u Vás realizaci nového herního prvku na dětské hřiště MŠ Divišova 2a, 678 01 Blansko. Jedná se o dodávku a montáž prvku dle Vaší specifikace s označením "Herní sestava MAX 2 se skluzavkou, lezeckými prvky a prolézací troubou a o dodávku a montáž bezpečnosti pryžové plochy u skluzavky. Prvek bude umístěn v malém atriu a mimo kolizi s vedenými sítěmi. Přesná poloha bude určena in situ při montáži. Niže uvedená cena zahrnuje veškeré práce, činnosti a materiály s plněním související vč. dodávek, montáží, finálních povrchových úprav, likvidace odpadů a demontovaných zařízení, materiálů či konstrukcí a včetně patřičných revizních zpráv, atestů certifikátů atp. Průběh prací bude dohodnut při předání pracovního prostoru s objednatel a provozovatelem (paní ředitelkou). Předání pracovního prostoru bude za účasti objednatel. Kontrola prací proběhne po provedení prací za účelem předání a převzetí dokončených prací.

Termín: do 15.10.2018. Dřívější plnění po dohodě možné.

Způsob platby: Fakturace a úhrada faktury po provedení prací a převzetí. Platba převodem na účet.

Cena bez DPH: 91.410 Kč

Záruka na provedené práce a použité materiály: 5 let

Plnění je poskytováno pro ekonomickou činnost objednatele.

Niže uvedená celková cena je včetně 21% DPH a je zaokrouhlená na celé Kč.

Objednávku přijímáme bez výhrad.

v Znojmu dne 13.8.2018

Mušíř Pláčková, jednatel
jméno, funkce, podpis

Cena plnění (včetně DPH):



110 606,10 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Štefan

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje
Město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Mráček Petr Ing. Ph.D.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			
Poznámka:			