
SMLOUVA O DÍLO 
číslo objednatele: 4/18/0187 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Zákon občan- 
ský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník“) 

Čı. I 

Smluvní strany 

Zhotovitel: VK work s.r.o. 
zapsané V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ústí nad Labem, Spis. 
Zn. C 38818 
Sídlo: Kominická 600/5, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 
IČO: 05695759, DIČ; CZ05695759 
bankovní Spojení:
zastoupen: Vasylem Krychfalushiyem, jednatelem 
(dále jen ,,Zhot0vitel“) 

Objednatel: statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec l 

IČO: 00262978, DIČ: CZ00262978 
bankovní spojení:  
Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města 
ve věcech smluvních: 

(dále jen „Objednatel“) 

(objednatel a Zhotovitel dále Společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 
„smluvní Strany“) 

Čı. II 

Vymezení předmětu plnění včetně souvisejících činností 

2.1. Předmětem této smlouvy jsou zednické práce v administrativní části krematoria, které se týka- 
jí především úpravy omítek. Předmět plnění bude probíhat V budově krematoria, které je ve 
Vlastnictví Objednatele (dále jen „Dílo“ nebo „Předmět plnění“).
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2.2. Zhotovitel se zavazuje provádět předmět plnění v souladu s podmínkami uvedenými dále 

v této smlouvě dle aktuálních potřeb objednatele na základě jeho zadání. 

2.3. Objednatel se zavazuje za Dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně sjednanou cenu, a to způsobem 

jak je stanoveno dále v této smlouvě. 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle této smlouvy zajistit veškeré další činnosti souvisejí-

cí s realizací Díla, které jsou zahrnuty do celkové ceny Díla. Zejména, nikoliv však výlučně, 

je Zhotovitel povinen: 

 zajistit bezpečnost při provádění Díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 

prostředí a zeleně;  

 zajistit odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku a uhradit poplatky za usklad-

nění; 

 zajistit likvidaci odpadů; 

 zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště; 

 provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 

do jednoho týdne od ukončení stavby; 

 odstranit příp. závady a provést bezplatně záručního servisu během záruční lhůty. 

 

Čl. III 

Kvalitativní parametry 

 

3.1. Veškeré použité materiály musí být Zhotovitelem použity jako nové a musí mít 1. jakostní 

třídu, pokud není Objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí 

být schváleny pro použití v ČR. Během realizace Díla bude klást Zhotovitel důraz na maxi-

mální kvalitu provedených prací. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako profesionál a s ná-

ležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat, respektovat nebo splnit: 

3.3.1. v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace díla nebo vyvolané zhotovitelem 

musí být změny dopředu odsouhlasené objednatelem; 

3.3.2. všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zejména pak předpisy na li-

kvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby 

před nadměrným hlukem; 

3.3. Smluvní strany ustanovují tyto osoby jako své zástupce pro jednání v rámci plnění Díla: 

3.4.1. stavbyvedoucí zhotovitele: 
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3.4.2. přípravář zhotovitele:  

3.4.3. zástupce objednatele: 

3.4. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby v rámci provádění Díla počínaje dnem převzetí 

staveniště Díla stavební a montážní deník (dále jen „Stavební deník“) a provádět v něm zá-

znamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zazname-

návat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 

prací, o jakosti Díla, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a 

jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky 

od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí 

kvality a vlastností stavby apod.  

3.5. Stavební deník je Zhotovitel povinen vést přímo na staveništi a právo provádět v něm zázna-

my mají Zhotovitel, Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba 

vykonávající dozor nad BOZP, jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem 

kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

3.6. Po dokončení Díla Zhotovitel spolu s jeho předáním odevzdá Objednateli originál kompletní-

ho Stavebního deníku. 

 

Čl. IV 

Podklady 

 

4.1. Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

4.1.1. tato smlouva; 

4.1.2. zhotovitelem předložená cenová nabídka ze dne 8. 8. 2018 podaná prostřednictvím 

     e-mailu. 

 

Čl. V 

Místo plnění díla 

 

5.1 Místem plnění Díla je budova krematoria v Liberci. 
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Čl. VI 

Termín a lhůty plnění, způsob předání a převzetí díla 

 

6.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zahájeno po nabytí účinnosti smlouvy – předpoklá-

daným termínem zahájení Díla je srpen 2018. Dílo bude dokončeno nejpozději ke dni 

31. 10. 2018. 

6.2. Termín zahájení prací na dílčím zadání bude maximálně do 3 dnů od data předání tohoto díl-

čího zadání Zhotoviteli, který bude stvrzen podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

6.3. Dílo, resp. jeho dílčí části budou předávány po dokončení díla bez zbytečného odkladu Ob-

jednateli formou zápisu do stavebního deníku. 

6.4. Zhotovitel je povinen Dílo dokončit v termínu uvedeném v tomto článku smlouvy. 

Prodloužení lhůty plnění může Zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění Díla je 

zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

6.5.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně Objednatele; 

6.5.2. pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku Zhotovitelem); 

6.5.3. v důsledku zásahu vyšší moci. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace související s plněním této smlouvy členům 

Zastupitelstva města Liberec a členům kontrolního výboru zastupitelstva města. 

 

Čl. VII 

Cena za Dílo 

 

7.1. Smluvní strany shodně konstatují že, jelikož nelze dopředu stanovit přesný rozsah Díla a tím 

ani přesnou celkovou cenu, bude cena stanovena pouze za jednotlivá dílčí plnění, a to jako 

násobek skutečně provedených prací a jednotkových cen v hodinové sazbě 150 Kč/hod. Dále 

bude Zhotovitel uplatňovat finanční nárok na nákup potřebného materiálu, a to ve výši 

280 Kč/m2 . Celková cena za Dílo tj. za všechna dílčí plnění však v součtu nesmí přesáhnout 

140.000 Kč bez DPH. Tato celková cena za Dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ce-

nou maximální, nepřekročitelnou. Tato smlouva nepřipouští překročení celkové ceny ani ja-

kékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a 

to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně. 



 5 

 

 

7.1.1 Jednotkové ceny uvedené v odstavci 7.1, které jsou maximální, byly smluvními stra-

nami dohodnuty na základě nabídky Zhotovitele ze dne 8. 8. 2018 

7.2. Ceny v odstavci 7.1 zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. 

7.3. Ceny v odstavci 7.1 dále zahrnují zejména náklady na případné zřízení, provoz a odstranění 

zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, 

stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do pře-

dání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, dodávek, náklady na po-

jištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady 

na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů 

a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady 

na veškeré související činnosti uvedené v této smlouvě. Veškeré související náklady Zhotovi-

tel zahrnul do ceny příslušných prací. 

7.4. Ceny v odstavci 7.1 mohou být měněny pouze v souvislosti se změnou DPH.   

7.5. Ceny v odstavci 7.1 nesmí být měněny v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu  

české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou 

měny nebo cla.  

 

Čl. VIII 

Platební podmínky 

 

8.1. Cena za Dílo bude fakturována bez zbytečného odkladu ihned po dokončení dílčí části, na 

základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur – daňových dokladů, se splatností 30 dnů od 

jejich doručení objednateli.  

8.2. Podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu bude soupis skutečně provedených pra-

cí (dílčí zjišťovací, popř. předávací protokoly) za fakturované období, který musí být potvrze-

ný příslušným zástupcem Objednatele a který bude nedílnou součástí této faktury – daňového 

dokladu. 

 

 

 

Maximální celková cena Díla bez DPH 140.000,- Kč 

DPH 21% 29.400,- Kč 

Maximální celková cena Díla vč. DPH 169.400,- Kč 
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Čl. IX 

Záruky a sankce 

 

9.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následující záruky na práce prováděné při plnění Díla: 

9.1.1. Zednické práce      24 měsíců; 

9.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí dílčí části Díla, přičemž záruční doba se 

prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému je určeno. 

9.3. V případě nedodržení termínu dokončení celého Díla nebo jeho dílčí části bez omezení její 

celkové výše dle předaného požadavku nebo zadání zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 

4.000,- Kč za každý jednotlivý případ dle předaného požadavku nebo zadání v deníku prací a 

započatý den prodlení. 

9.4. Vady zjištěné při předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části je Zhotovitel povinen odstranit 

nejpozději do 15 dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem Objednatele 

dohodnuta lhůta delší. 

9.5. O prohlídce bude sepsán zápis o předání a převzetí, ve kterém bude soupis ohlášených vad 

zjištěných při prohlídce. 

9.6. V případě prodlení s dohodnutým termínem z předávacího protokolu na odstranění vad nebo 

nedodělků zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý 

den. 

9.7. Objednatel je povinen prokazatelně oznámit vady Díla v záruce (dopisem, faxem, elektronic-

kou poštou) Zhotoviteli. 

9.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od oznámení nastoupit na odstranění těchto vad a 

odstranit je nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter 

vady se zástupcem Objednatele dohodnuta lhůta delší. 

9.9. V případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

9.10. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce zaplatí Zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

9.11. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů má Objednatel 

právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za-

placením smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo 

použít materiál v odpovídající kvalitě. 

9.12. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo Objednatele na náhradu škody. 

9.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splat-

né pohledávce Zhotovitele vůči Objednavateli. 
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9.14. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé živelnými událostmi či cizím zaviněním a vandalis-

mem. 

9.15. Při nezaplacení vystavené faktury v termínu splatnosti se sjednává úrok z prodlení ve výši 

0,025 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

9.16. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou 

Objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

9.17. Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady spojené s odstraněním vad Díla, včetně nákladů 

spojených s pořízením znaleckých posudků. 

 

9.18. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími do-

kumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na 

trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na po-

slední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech pří-

loh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas 

proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve stavební dokumen-

taci, která by mohla být příčinou případné vady díla.    

 

9.19. Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná vada byla 

způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního dozoru ob-

jednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového sta-

vebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti ta-

kového pokynu. 

Čl. X 

Odpovědnost za škody a pojištění 

 

10.1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do 

převzetí Díla Objednavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou čin-

ností Objednavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 

narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbyteč-

ného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace Dí-

la na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé 

z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do Díla a 

včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny Díla.  
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Čl. XI 

Platnost smlouvy 

 

11.1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu zástupců obou smluvních stran. 

11.2. Smlouvu lze předčasně ukončit: 

11.1.1. dohodou smluvních stran; 

11.1.2. odstoupením jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této smlouvy 

stranou druhou. 

11.3. Za podstatné porušení této smlouvy obě strany považují: 

11.3.1. prodlení Zhotovitele s termíny dohodnutými v odstavci 6.1 o více jak 30 dní; 

11.3.2. prodlení Objednatele s úhradou faktur delší než 30 dní; 

11.3.3. případy, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

11.4. Nutnou podmínkou pro odstoupení od smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé strany ke smír-

nému vyřešení neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

 

12.1. Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních. V případě, že dojde ke změnám 

v záhlaví této smlouvy (čl. I), je Zhotovitel a/nebo Objednatel povinen nejpozději do 30-ti 

dnů o těchto změnách informovat druhou stranu a předat nový výpis z obchodního rejstříku. 

12.2. Případné změny v zastoupení budou uvedeny taktéž v dodatku ke smlouvě, ale účinné jsou již 

písemným obeznámením s nimi druhou stranou. 

12.3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž po 2 výtiscích obdrží každá ze smluvních 

stran. 

12.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku. 

12.6. Zhotovitel a objednatel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěře-

ny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí 

tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy. 



12.7. 

12.8. 

12.9. 

12.10. 

12.11 

V Liberci, dne: HI 'Ű3` 2013 

 
 

n ø n n ø zn 

Smluvní Strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účirmosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chrá- něny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být po- skytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subj ektu údajů. 

Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statu- tárního města Liberec (www.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických osob uvede- ných v této smlouvě. 

V Liberci, dne: /(1 (Ť. .QOIŘP 
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. . . . .

Bø. David Nøvøłfl/Ý) 
kz 

vedoucí odboru 

. . ø - - - . n . ø ø . n . ø ø . ø . ø n n ø ø nv 

Vasyl Krychfalushiy 
jednatel správy veřejného majetku
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