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NABÍDKA - Soupis prací ze dne 8.8 2018

Zadavatel: MČ Praha 5 — Velká Chuchle, U skály 262/2. 159 00 Praha 5

Akce: "Velká Chuchle - ZŠ Charlotty Masarykové, školní hřiště"

Předmět: Průzkum pro zjištění příčin deformaci povrchu hřiště

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Výkon/dodávka prací JGÉŽQÉa počet jedn. cena Cena (Kč)

B. Polní zkoušky
49 300

Dynamické penetrační zkoušky bm 42 850 Kč 35 700

Doprava penetrační soupravy Km 20 20 Kč 400

Provrtaní podkladních asfaltových vrstev ks 12 350 Kč 4 200

Utěsnění povrchu hřiště v místě penetračních sond ks 12 350 Kč 4 200

Zpracování výsledku hod 6 800 Kč 4 800

G. Výkony geologické služby a specialisty na geotechniku 16 560

Přípravné práce - rešerše podkladu hod 5 800 Kč 4 000

Rekognoskace terenu hod 1 800 Kč 800

Koordinace a řízení sledu terénních prací hod 4 800 Kč 3 200

Doprava km 40 14 Kč 560

Interpretace dat. zpracování závěrečné zprávy hod 10 800 Kč 8 000

Celkem 65 860

DPH 21 %
13 831

Celkem s DPH 79 691 
 

 

Stručný záměr projektu

Cílem průzkumu je zjištění příčin deformací povrchu školního hřiště ZŠ Charlotty Masarykově, který je po

několika letech provozu silně zvlněný. Předpokládanou příčinou je nedostatečná únosnost zemin v

podloží hřišně, at’ už z důvodu jejich špatných fyzikálně-mechanických vlastností nebo nekvalitně

provedeného zhutnění během výstavby hřiště. Z toho důvodu je v této fázi navrženo 10 dynamických

penetračních zkoušek o hloubce 3 m (7 ks) a 4 m (3 ks) v prostoru hřiště a 3 zkoušky o hloubce 3 m vedle

areálu na jeho západní a východní straně, kde zemina nebyla hutněna. Výsledky měření budou

zpracovány a vyhodnoceny v závěrečné zprávě, jejíž součástí bude i návrh sanace podloží hřiště při jeho

případné rekonstrukci.
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