

Smlouva o výrobě dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019






Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, Divize Plumlov, IV.Q 2018 - JARO
2019 č. 7751/2017/19/2018

ČLÁNEK I.

Smluvní strany






Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Divize Plumlov
Adresa: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Zastoupená: ředitelem divize Plumlov, Ing. Jaroslav Melichar
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/gsm: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **PERPERUNA ECO s.r.o.**
Sídlo: Hovězí 293, 756 01 Hovězí
IČO: 28656504
DIČ: CZ28656504
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 37365
Zastoupený: jednatelem, Ing. Jan Václavík
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

uzavřeli tuto Smlouvu podle čl. V Rámcové dohody - „Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019“ č. 2017-3157 a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

ČLÁNEK II.

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o výrobě dříví harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti v rozsahu upraveném touto Smlouvou a prováděné za podmínek stanovených Rámcovou dohodou - „Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019“ č. 2017-3157 (dále jen „rámcová dohoda“).
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti těžby dříví harvestorovou technologií, včetně činností souvisejících, uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností dle Smlouvy musí být realizovány v souladu s rámcovou dohodou a jejími přílohami, v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou, zejména pak přílohy č. 1 Smlouvy (předmět, rozsah a cena díla) a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou i rámcovou dohodou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK III.

Místo, rozsah a čas plnění

Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatel: VLS ČR, s.p. divize Plumlov – Lesní správa Žárovice, Lesní správa Myslejovice, Lesní správa Rychtářov a pozemky ve vlastnictví AHNM Brno (cílové plochy).

ČLÁNEK IV.

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 36 889 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK V.

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy neopravňuje Zhotovitele k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění dle přílohy č. 1 rámcové dohody (VOP-RD-H2018).

ČLÁNEK VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí rámcovou dohodou, jejíž přílohou jsou i Všeobecné obchodní podmínky VLS ČR, s.p. (VOP-RD-H2018), ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména pak ZZVZ).
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatel oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření této Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

- 7) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 8) Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 9) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem této Smlouvy seznámeny, a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu této Smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Žárovicích dne 9.8.2018

V Hovězí dne 14.8.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Melichar
ředitel divize

.....
PERPERUNA ECO s.r.o.
Ing. Jan Václavík
jednatel

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,10/301-800	100	m3	700	70000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,11-0,19/301-800	200	m3	470	94000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,29/301-800	500	m3	420	210000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,30-0,49/301-800	1500	m3	360	540000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	1100	m3	330	363000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	100	m3	300	30000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	100	m3	280	28000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a	200	m3	425	85000

	vyvážecími traktory 0,20-0,49/300				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/300	1000	m3	350	350000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/300	1100	m3	335	368500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/300	1500	m3	320	480000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude				

	probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/301-800	200	m3	435	87000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	1000	m3	365	365000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	1100	m3	350	385000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	1500	m3	335	502500

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/801-1100	200	m3	445	89000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/801-1100	1000	m3	370	370000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/801-1100	1100	m3	360	396000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty				

	v délkách 2-5 m. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/801-1100	1500	m3	350	525000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/1100-1400	200	m3	455	91000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/1100-1400	600	m3	375	225000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/1100-1400	700	m3	370	259000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/1100-1400	1000	m3	355	355000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/300	300	m3	600	180000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/300	4000	m3	405	1620000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení	6000	m3	330	1980000

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/300				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/300	8000	m3	305	2440000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/300	7000	m3	290	2030000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/301-800	300	m3	610	183000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/301-800	5000	m3	415	2075000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	7000	m3	345	2415000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	8000	m3	320	2560000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	7000	m3	305	2135000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o				

	očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/801-1100	300	m3	625	187500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/801-1100	4000	m3	425	1700000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/801-1100	6000	m3	350	2100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/801-1100	5000	m3	330	1650000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/801-1100	3000	m3	320	960000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/1100-1400	300	m3	635	190500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/1100-1400	2000	m3	435	870000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a	2000	m3	355	710000

	vyvážecími traktory 0,50-0,69/1100-1400				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/1100-1400	2000	m3	340	680000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/1100-1400	1000	m3	325	325000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	500	m3	370	185000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	500	m3	350	175000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	500	m3	335	167500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,10/301-800	200	m3	730	146000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,11-0,19/301-800	300	m3	500	150000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén				

	těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,29/301-800	300	m3	450	135000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,30-0,49/301-800	400	m3	390	156000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	600	m3	370	222000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení	500	m3	340	170000

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	500	m3	320	160000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/300	100	m3	300	30000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/300	100	m3	200	20000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				

122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/300	200	m3	165	33000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/300	200	m3	150	30000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/300	200	m3	140	28000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/301-800	200	m3	305	61000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/301-800	500	m3	205	102500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018;				

	předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami a traktory 0,50-0,69/301-800	vyvážecími a vyvážecími	1000	m3	175	175000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami a traktory 0,70-0,99/301-800	vyvážecími a vyvážecími	1000	m3	160	160000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami a traktory 1,00+/301-800	vyvážecími a vyvážecími	1000	m3	150	150000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami a traktory 0,19/801-1100	vyvážecími a vyvážecími	100	m3	315	31500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén					

	těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/801-1100	100	m3	215	21500	
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/801-1100	100	m3	185	18500	
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/801-1100	100	m3	170	17000	
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/801-1100	100	m3	160	16000	
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS					

	Myslejšovice a LS Rychtářov.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300 m	2000	m3	50	100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o vyvážení klestu a těžebních zbytků z ploch po provedené těžbě za účelem přípravy ploch pro následné zalesnění. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejšovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Klest bude vyvezen na místa stanovená zadavatelem.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 301-800 m	1000	m3	55	55000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o vyvážení klestu a těžebních zbytků z ploch po provedené těžbě za účelem přípravy ploch pro následné zalesnění. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejšovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Klest bude vyvezen na místa stanovená zadavatelem.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 801-1100 m	1000	m3	55	55000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o vyvážení klestu a těžebních zbytků z ploch po provedené těžbě za účelem přípravy ploch pro následné zalesnění. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejšovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Klest bude vyvezen na místa stanovená zadavatelem.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 1100-1400 m	1000	m3	60	60000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o vyvážení klestu a těžebních zbytků z ploch po provedené těžbě za účelem přípravy ploch pro následné zalesnění. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejšovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Klest bude vyvezen na místa stanovená zadavatelem.;				
011143	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - ukládání do hromad	20000	m3	10	200000
Specifikace	dřevina=SM, JD, BO, MD; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o přípravu klestu po provedené těžbě harvestorem do jednotlivých hromad pro následné vyvezení klestu vyvážecí soupravou. Plnění bude probíhat dle aktuální				

	potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Velikost hromad bude stanovena příslušnou lesní správou v závislosti na charakteru a tvaru konkrétního pracoviště.;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování - harvestor do 0,19	200	m3	200	40000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD, DGL; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; Poznámka=Jedná se o veškeré práce související s manipulací dříví na OM harvestorem - zkracování, třídění a uložení sortimentů do hrání vyvážecí soupravou. Surové kmeny k manipulaci budou pocházet z těžby vlastních zaměstnanců VLS nebo od dodavatelů těžebních prací z DNS. Požadované délky sortimentů 2-5 m. Uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování - harvestor - 0,20-0,49	500	m3	200	100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD, DGL; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; Poznámka=Jedná se o veškeré práce související s manipulací dříví na OM harvestorem - zkracování, třídění a uložení sortimentů do hrání vyvážecí soupravou. Surové kmeny k manipulaci budou pocházet z těžby vlastních zaměstnanců VLS nebo od dodavatelů těžebních prací z DNS. Požadované délky sortimentů 2-5 m. Uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování - harvestor - 0,50-0,99	1300	m3	200	260000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD, DGL; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; Poznámka=Jedná se o veškeré práce související s manipulací dříví na OM harvestorem - zkracování, třídění a uložení sortimentů do hrání vyvážecí soupravou. Surové kmeny k manipulaci budou pocházet z těžby vlastních zaměstnanců VLS nebo od dodavatelů těžebních prací z DNS. Požadované délky sortimentů 2-5 m. Uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování - harvestor - 1,00+	1000	m3	200	200000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.8.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD, DGL; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; Poznámka=Jedná se o veškeré práce související s manipulací dříví na OM harvestorem - zkracování, třídění a uložení sortimentů do hrání vyvážecí soupravou. Surové kmeny k manipulaci budou pocházet z těžby vlastních zaměstnanců VLS nebo od dodavatelů těžebních prací z DNS. Požadované délky sortimentů 2-5 m. Uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				