



Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 2252951111 fax 281912861

Objednávka č.
2018/0937/ODOP_OddD/PŠ

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt Jiří Toman

Ulice

Město

PSČ

Vyřizuje

Telefon

IČ 12540731

DIČ CZ5812120380

Odběratel

Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073

Praha 9

198 21

Pavla Šafránková

00231312

CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
1.00		Na základě Smlouvy o dílo ze dne 31.7.2012 objednááme opravu nemotoristické komunikace v Praze 14 - Hloubětín, v ul. Poděbradská u č.p. 138 - 142 dle cenové nabídky v příloze.	257529,14
			257529,14

Veškeré práce budou fakturovány dle doby a rozsahu skutečného provedení.



Benátky nad Jizerou, Kbel 161
DIČ: CZ5812120380

SOUKASIM A MĚSTSKÁ

11.8.2018

Podrobnosti platby

2219 Kč

§ 2212, pol. 5171, 0 310

31.08.2018

Schválení

Ing. Markéta Adámková

Vedoucí ODOP

Datum 13.08.2018

Zpráva

Doprava

Poznámky a připomínky

15. 08. 2018

Předběžná cena s DPH 257529,14 Kč

15.8.2018

Cenová nabídka na "havarijní opravu komunikace, Praha 14"

pol.	zkrácený popis prací	mj	množství	cena /mj	cena celkem
chodník Hloubětín č.p. 138 - 142					
1.	vybourání živičného krytu tl. 5 cm vč.naložení, odvozu a uložení na skládku	m2	146,50	207,00	30 325,50 Kč
2.	vybourání podkladních vrstev v tl.20 cm vč.naložení, odvozu a uložení na skládku	m2	146,50	318,00	46 587,00 Kč
3.	podkladní vrstva z ŠD 0-32 tl. 20 cm	m2	146,50	174,00	25 491,00 Kč
4.	pokládka asfaltobetonu ABS tl. 5 cm	m2	146,50	353,00	51 714,50 Kč
5.	sadovky vč.vybourání - likvidace	bm	144,00	108,00	15 552,00 Kč
6.	nové sadovky osazení do betonu s opěrou vč.dodání	bm	144,00	272,00	39 168,00 Kč
7.	výšková úprava revizní šachty	bm	2,00	1 545,00	3 090,00 Kč
8.	výšková úprava šoupě	bm	1,00	906,00	906,00 Kč

fakturováno bude dle skutečně provedených prací

Celková cena bez DPH	Kč		212 834,00 Kč
DPH	%	21,00	44 695,10 Kč
Celková cena	Kč		257 529,10 Kč

V Praze dne:13.8.2018

Toman Jiří - majitel

