

Objednávka

Objednávka č. : 57/1/18/20

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

3V & H, s.r.o.

IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Prakšická 2495
Uherský Brod
68801

Objednavatel (DIČ, IČO, adresa)
IČ: 00282979

Město Židlochovice

DIČ: CZ00282979

Masarykova 100
Židlochovice
667 01

Objednávka č: 57/1/18/20
Vystaveno: 8.8.2018
Datum dodání: 30.9.2018

Objednáváme u Vás dle nabídky ze dne 8. 8. 2018, provedení sádrokartonových podhledů na objektu DPS Masarykova 115, Židlochovice (nabídka přílohou).


Fakturace bude za jednotlivé bytové jednotky (BJ) dle skutečnosti (vzhledem k možné zastavěnosti vstupních chodeb v jednotlivých BJ, mohou být změny v provádění/neprovádění podhledů).

Dodavatel je plátcem DPH. Uvedená cena je bez DPH.

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
Provedení SDK podhledů	1,00	ks	163 500,00
Předpokládaná cena celkem:			163 500,00

Poznámka:

Razítko a podpis:



Položkový rozpočet stavby

Datum: 8.8.2018

Stavba : X/2018/xx

Dům seniorů Židlochovice

Objednatel : Město Židlochovice
Masarykova 100
66701 Židlochovice

IČO : 00282979
DIČ : CZ00282979

Zhotovitel : 3V&H,s.r.o.
Prakšická 2495
68801 Uherský Brod

IČO : 46992715
DIČ : CZ46992715

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	0 %		163 500,00
DPH	0 %		0,00
Základ pro DPH	0 %		0,00
DPH	0 %		0,00
Cena celkem za stavbu			163 500

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 0 %	DPH celkem	%
SO 002 Pokoj č. 203, 209	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
SO 003 Pokoj č. 205, 213	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
SO 004 Chodba č. 201	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
SO 005 Pokoj č. 202, 206	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
SO 006 Pokoj č. 104, 108	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
SO 007 Pokoj č. 105, 109	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
SO 008 Pokoj č. 106, 112	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
SO 009 Pokoj č. 102b, 103b	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
Celkem za stavbu	163 500	163 500	0	0	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 0 %	Základ DPH 0 %	DPH celkem	%
SO 002	001 SDK podhled	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
SO 003	001 SDK podhled	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
SO 004	001 SDK podhled	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
SO 005	001 SDK podhled	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
SO 006	001 SDK podhled	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
SO 007	001 SDK podhled	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
SO 008	001 SDK podhled	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
SO 009	001 SDK podhled	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	■ ■ ■
Celkem za stavbu		163 500	163 500	0	0	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	■ ■ ■	■ ■ ■	0	0	0	0
784 Malby	■ ■ ■	0	■ ■ ■	0	0	0

99	Staveništní přesun hmot			0	0	0	0
M21	Elektromontáže		0	0	0		0
Celkem za stavbu		100,0	138 452	15 548	0	9 500	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

Objednávka

Objednávka č. : 57/1/18/20

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

3V & H, s.r.o.

IČ: 46992715
DIČ: CZ46992715

Prakšická 2495
Uherský Brod
68801

Objednavatel (DIČ, IČO, adresa)
IČ: 00282979

Město Židlochovice

DIČ: CZ00282979

Masarykova 100
Židlochovice
667 01

Objednávka č: 57/1/18/20

Vystaveno: 8.8.2018

Datum dodání: 30.9.2018


Objednáváme u Vás dle nabídky ze dne 8. 8. 2018, provedení sádrokartonových podhledů na objektu DPS Masarykova 115, Židlochovice (nabídka přílohou).

Fakturace bude za jednotlivé bytové jednotky (BJ) dle skutečnosti (vzhledem k možné zastavěnosti vstupních chodeb v jednotlivých BJ, mohou být změny v provádění/neprovádění podhledů).

Dodavatel je plátcem DPH. Uvedená cena je bez DPH.

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
Provedení SDK podhledů	1,00	ks	163 500,00
Předpokládaná cena celkem:			163 500,00

Poznámka:



Razítko a podpis:

