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SMLOUVA O DÍLO 
 
 Číslo zhotovitele:  75/2016 
 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ust. § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto smluvní strany: 

 
 
 

Objednatelem: Rehabilitační ústav Hrabyně 
Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 25.listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90 

 
Sídlo: Hrabyně č.p. 204, 747 67 Hrabyně 
IČ:  00601233  
DIČ: CZ 00601233   
Telefon: +420 553 603 111 
Fax: +420 553 683 301  

Za objednatele je oprávněn jednat: 

 ve věcech smlouvy MUDr.Verner Borunský ředitel RÚ Hrabyně +420 553 603 111 

 ve věcech finančních Ing.Andrea Ruprichová ekonomický náměstek +420 553 603 252 

 ve věcech technických Daniel Bitomský  správce +420 606 731 302 
 
 
 
 

Zhotovitelem: FEMONT OPAVA s.r.o. 
Registrace: Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 4123. Den zápisu: 21. září 1992 
 
Sídlo: Vávrovická 274/90, 747 73  Opava-Vávrovice 
IČ: 47154918 
DIČ:  CZ47154918 
Telefon: +420 553 793 181 
Fax: +420 553 793 068 

Za zhotovitele je oprávněn jednat: 

 ve věcech smlouvy  Pavel Schreiber jednatel společnosti  +420 605 202 440 

 ve věcech obchodních Ing. Pavel Schreiber obchodní ředitel +420 731 428 551 

 ve věcech finančních  Ing. Pavel Král ekonom společnosti  +420 724 956 794 

 ve věcech technických  Ing. Lukáš Churavý vedoucí tech. útvaru +420 731 428 556 

 ve věcech stavby: Pavel Tvrdý vedoucí montáží +420 605 202 449 
 

 
 
Údaje ověřeny a doloženy výpisem z Obchodního či jiného rejstříku, osvědčujícího vznik a existenci 
objednatele, zhotovitele. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že v souladu se zákonem o dani z přidané 
hodnoty č. 235/2004 Sb. jsou plátci této daně a zavazují se změny všech výše uvedených údajů 
doložit do 48 hodin od jejich účinnosti zhotoviteli, resp. objednateli. 
Za správnost a aktuálnost těchto údajů odpovídá objednatel i zhotovitel v celém rozsahu. 
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Článek 1. 

Účel a předmět smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je dohoda právních, ekonomických a technických náležitostí prováděného 
díla spočívajícího v provedení Nadstřešení terasy spojovací chodby mezi objekty č.15 a 16. 

1.2 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vytvořit pro objednatele dílo spočívající ve 
zhotovení věci Nadstřešení terasy spojovací chodby mezi objekty č.15 a 16. Zhotovitelem 
zpracovává pouze výrobní dokumentaci ocelové konstrukce.. 

1.3 Dle objednatelem předané projektové dokumentace ocelové konstrukce pro provádění stavby. 
Projektová dokumentace ocelové konstrukce pro provedení stavby bude vypracovaná v souladu 
s přílohou č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. po její změně vyhláškou č. 62/2013 Sb. v rozsahu a 
podrobnostech umožňující řádné provedení díla. Tuto dokumentaci objednatel předá zhotoviteli 
1x v tištěné podobě a 1x v digitální formě a závazek objednatele uhradit za to zhotoviteli níže 
dohodnutou cenu díla za níže uvedených podmínek. 

1.4 Práce budou provedeny v rozsahu cenové nabídky č. 16_705, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.  

 
 

Článek 2. 

Předmět díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli zhotovit na základě této smlouvy dílo spočívající v realizaci 
stavby, název akce: Nadstřešení terasy spojovací chodby mezi objekty č.15 a 16. a to dle 
projektové dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

2.2 Bližší specifikace stavby pokud se týče použitého materiálu a popisu jednotlivých částí díla je 
provedena v příloze č. 1 (projektová dokumentace). Zhotovitel se zavazuje dodržet tato 
specifika a odchýlit se od nich pouze v případě, kdy k tomu výslovně svolí objednatel s výjimkou 
případů, kdy se stane některý ze specifikovaných materiálů či komponent dočasně či trvale 
nedostupným, přičemž tato nedostupnost, byť dočasného charakteru, by zapříčinila zpoždění 
celé stavby. V takovém případě je zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele zaměnit 
nedostupný materiál či komponentu za jiný, kvalitativně odpovídající komponentu či materiálu 
zaměňovanému. V případě, že dojde ke zvýšení cen materiálů či jednotlivých komponent 
zakotvených v přílohách této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenový rozdíl 
komponenty či materiálu objednateli, a to ve zvláštním vyúčtování. Zhotovitel je dále oprávněn 
užít jiných či dalších komponent či materiálů v případech, kdy bude tato změna vyvolána 
okolnostmi, jejichž vznik nebyl vyvolán zhotovitelem. Rovněž v tomto případě je objednatel 
povinen vícenáklady zhotovitele uhradit na základě zvláštního vyúčtování zhotovitelem. 

2.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z požadavků objednatele, podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 
zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po 
jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
plnění a v jeho ceně zahrnuty. Bude-li potřeba změny ve smyslu tohoto odstavce vyvolána 
okolnostmi, jejichž vznik nebyl vyvolán zhotovitelem, je objednatel povinen změnu odsouhlasit a 
vícenáklady uhradit. 

2.4 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.   

2.5 Vyplývá-li ze zákona či této smlouvy povinnost zhotovitele jakékoli otázky s objednatelem 

zkonzultovat, projednat či nechat si odsouhlasit, má se za to, že objednatel souhlasí či 

ponechává rozhodnutí na zhotoviteli, nedoručí-li ve lhůtě 7 dnů ode dne výzvy zhotovitele své 

vyjádření či odmítá-li jinou nezbytnou jakoukoli součinnost. V tom případě se má za to, že 

souhlasí či ponechává rozhodnutí na zhotoviteli marným uplynutím sedmého dne ode dne 

doručení výzvy zhotovitelem. 

 
 

Článek 3. 
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Cena díla 

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla stanovené dle rozpočtu (cenové nabídky) 
ve výši 3 769 748 Kč.  

3.2 Další práce realizované mimo rámec rozpočtu (např. vícepráce) budou vyúčtovány hodinovou 
sazbou ve výši 400 Kč / 1 hodinu práce / 1 pracovníka zhotovitele. Dále má zhotovitel nárok na 
úhradu materiálu. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn k celkové ceně díla připočítat daň z přidané hodnoty v zákonné výši 
k datu zdanitelného plnění. Objednatel bere na vědomí, že dojde-li v průběhu plnění zhotovitele 
ke změně sazby daně z přidané hodnoty, je zhotovitel oprávněn doúčtovat objednateli částku, o 
níž se zvýší celková hodnota daně z přidané hodnoty, dotkne-li se tato změna povinnosti 
zhotovitele odvést příslušnou daň. 

3.4 Případné vícepráce nad rozsah prací na předmětu plnění stanovených realizačním projektem 
stavby a touto smlouvou, může objednatel vyžádat zápisem do stavebního deníku. Po 
akceptaci ze strany zhotovitele uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo na rozsah 
víceprací oproti realizačnímu projektu a této smlouvě. Současně dohodnou změnu doby plnění 
ze smlouvy o dílo, pokud to rozsah víceprací vyžaduje. 

 
3.5 Financování díla bude probíhat formou úhrady měsíčních faktur vč. DPH vydaných na podkladě 

objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací v daném měsíci. 

3.5.1 Splatnost faktur  30 dnů po obdržení objednatelem. 

3.5.2 Faktura je považována za uhrazenou okamžikem připsání předmětné částky na účet 
zhotovitele. 

3.5.3 Prodlení s placením faktur dle výše sjednaných platebních podmínek, případně faktur za 
vícepráce související s touto smlouvou o dílo, považují smluvní strany za hrubé porušení 
smluvních povinností, za které může zhotovitel dočasně přerušit provádění díla až do 
doby vyrovnání placených záloh nebo odstoupit od smlouvy.  

 

3.5 Cena stanovená v článku 3.1 této smlouvy je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu 
smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému 
zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

3.6 Neprovedení včasné úhrady oprávněně vystavené faktury zhotovitele je hrubým porušením 
smluvních ustanovení této smlouvy o dílo. 

3.7 Objednatel není oprávněn provést na nároky zhotovitele jakékoli jednostranné započtení 
pohledávek. 

3.8 Náklady na energie na staveništi nejsou zahrnuty v ceně díla a tyto nese objednatel.  

 
Článek 4. 

Termíny plnění 

4.1 Termíny přípravy, realizace stavby a dokončovacích prací stavby jsou rozděleny dle 
jednotlivých fází prací, a to takto: 

4.1.1 1. fáze realizace stavby: Podpis smlouvy 15.11.2016 

4.1.2 2. fáze realizace stavby: Předání staveniště: 21.11.2016 

4.1.3 3. fáze realizace stavby: Zahájení montážních prací:  12.12.2016 

4.1.4 Celkové předání díla: nejpozději do  31.12.2016 



Smlouva o dílo č. 75/2016  
 

Strana 4 z 11 

4.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na základě písemného protokolu staveniště ke dni  
21.11.2016. Dojde-li k prodlení objednatele s protokolárním předáním staveniště zhotoviteli, 
prodlužují se o délku prodlení objednatele veškeré termíny plnění zhotovitelem dle tohoto 
článku, a to včetně termínu dokončení a předání díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat a 
objednatel se v takovém případě zavazuje uhradit zhotoviteli za každý den prodlení s předáním 
staveniště smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

4.3 Pokud je objednatel v prodlení s úhradou řádně i mimořádně vystavených oprávněných faktur, 
uhradí zhotoviteli úrok z prodlení. Neuhradí-li objednatel fakturu ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel 
oprávněn provádění prací pozastavit, a to až do doby úhrady všech splatných závazků 
objednatele vůči zhotoviteli. O dobu pozastavení prací se posouvají veškeré termíny plnění 
jednotlivých dílčích etap, jakož i konečný termín zhotovení a předání díla. Nastanou-li okolnosti 
dané zákonem, nebo přesáhne-li prodlení objednatele s úhradou kterékoli faktury zhotovitele 
(včetně zálohových faktur) 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy a 
objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající poměru stavu 
díla k okamžiku odstoupení k finálnímu výsledku, který měl nastat k okamžiku převzetí. 

4.4 Zhotovitel není povinen dílo předat, jestliže ke dni, kdy má být dílo předáno, eviduje zhotovitel 
nedoplatky faktur či jiné pohledávky vůči objednateli, a to včetně jejich příslušenství a 
případných uplatněných smluvních pokut. Zhotovitel má povinnost předat dílo objednateli za 
předpokladu, že objednatel nemá vůči zhotoviteli jakýchkoli splatných závazků. 

4.5 Dojde-li v průběhu provádění díla ke změnám prací v rozsahu, kdy nebude možné splnit termín 
ukončení díla, termín tohoto ukončení se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze těchto změn 
s ohledem na jejich časovou náročnost. O tom je zhotovitel povinen objednatele písemně 
informovat. Neobdrží-li zhotovitel do 7 dnů ode dne odeslání oznámení objednateli nesouhlas 
s uvedeným prodloužením lhůt jednotlivých částí stavby a konečného předání díla, má se za to, 
že objednatel s touto změnou souhlasí. 

4.6 Zhotovitel neodpovídá za prodlení se zhotovováním díla v případech, kdy prodlení je 
způsobeno speciálními požadavky objednatele, zajišťování dílčích prací objednatele, na němž 
jsou více či méně závislé práce zhotovitele či z jiných důvodů, které fakticky znamenají 
odchylku od této smlouvy. Bude-li zhotovitel díla zdržen v provádění díla objednatelem či třetí 
osobou pracující pro objednatele, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý den takového zdržení. 

4.7 Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz) nebo při pozdním předání 
staveniště bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou 
objednatelem ve stavebním deníku. Objednatel zajistí koordinaci případných prací třetích 
subjektů na předmětném staveništi tak, aby tyto práce neomezily plánovaný průběh stavebních 
prací zhotovitele díla. 

4.8 Doba prodlení se prodlužuje, jestliže objednatel popř. technický zástupce objednatele, budou 
v prodlení s plněním průběžných úkolů stanovených zápisem z kontrolních dnů, zapsaných ve 
stavebním deníku či sjednaných jinak, pokud nesplnění těchto úkolů ze strany objednatele 
zabrání zhotoviteli v dalším provádění díla. Doba se prodlužuje minimálně o celou dobu výše 
uvedeného prodlení s tím, že konec doby prodlení se posunuje vždy na konec každého 
kalendářního týdne prodlení (končícího nedělí). 

 

Článek 5. 

Smluvní pokuty a jiné sankce 

5.1 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení s úhradou jakéhokoli řádně 
vyúčtovaného plnění (včetně zálohových faktur), a to ve výši 0,05% z dlužné částky denně.   

5.2 V případě prodlení objednatele s placením faktur dle této smlouvy o dílo (včetně zálohových 
faktur), případně faktur za vícepráce související s touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.  
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5.3 Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla 
za prodlení zhotovitele s dokončením a řádným předáním díla dle článku 4.1 této smlouvy. 
Dojde-li ke zpoždění realizace stavby a jejího předání z důvodů, které jsou nezávislé na vůli 
zhotovitele (vyšší moc, zvláštní požadavky objednatele, porušení povinností objednatele z této 
smlouvy, archeologický výzkum a archeologické nálezy, průtahy správního řízení, nepřízeň 
počasí apod.), tyto dny se do základu pro výpočet smluvní pokuty nezapočítávají a objednatel 
nemá nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli za tyto dny.  

5.4 Vznikne-li objednateli v průběhu přípravy, realizace či po dokončení a předání stavby nárok na 
sankci v podobě smluvní pokuty vůči zhotoviteli, objednatel není oprávněn provést jednostranné 
započtení své pohledávky proti pohledávce zhotovitele na úhrady vyúčtované objednateli, jež 
souvisejí s touto smlouvou. Objednatel není ani oprávněn takové případné pohledávky 
postoupit bez souhlasu zhotovitele třetí osobě. 

5.5 Zhotovitel je oprávněn pozastavit realizaci díla bylo-li zahájeno ohledně objednatele insolvenční 
řízení, a to až do jeho skončení. Byl-li na majetek objednatele prohlášen konkurs, je zhotovitel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v rozsahu nedokončeného díla s tím, že v takovém případě 
dojde k řádnému vyúčtování inkasovaných záloh na dosud provedené práce a k vystavení 
finální faktury. 

5.6 Objednatel místopřísežně prohlašuje, že všechny doklady potřebné k realizaci díla má zajištěny 
a zároveň se zavazuje uhradit veškeré náklady a sankce způsobené případným pozastavením 
stavby stavebním úřadem z důvodů na straně objednatele. 

 

Článek 6.  

Staveniště 

6.1 Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do dne 
uvedeného v článku 4.2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 

6.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje 
objednatel a nese veškeré náklady s tímto spojené.  

6.3 Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce a všechna s nimi spojená 
povolení a souhlasy objednatel. Objednatel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. 

6.4 Objednatel zajistí okolní terén tak, aby bylo možné použít k montáži jeřáby a pojízdné lešení 
bez toho, aniž by musel zhotovitel upravovat okolní terén. V případě, že tak objednatel neučiní, 
je zhotovitel oprávněn zastavit stavební práce až do splnění povinnosti objednatelem. Zhotovitel 
však může terénní úpravy provést také sám a náklady s tím spojené vyúčtovat objednateli. 

6.5 Objednatel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku počínání objednatele 
či osoby třetí na staveništi. Tato odpovědnost se vztahuje rovněž na případné poškození či 
zcizení strojů, zařízení, nástrojů, nářadí a jiných movitých věcí ve vlastnictví zhotovitele 
vnesených na staveniště. Náklady spojené s ostrahou a oplocením objektu nejsou zahrnuty  
ve sjednané ceně díla, jdou k tíži objednatele a nebudou objednateli zhotovitelem hrazeny. 

6.6 Není-li stanoveno jinak či nedojde-li ke změně termínu s předáním a převzetím díla, nejpozději 
do termínu stanoveného v harmonogramu pro odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby.  

6.7 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

6.8 Objednatel je povinen opatřit a předat zhotoviteli k provedení díla: 

6.8.1 možnost připojení elektrického proudu 400 V, minimálně 5 KW,  

6.8.2 prostor 10×10m pro uložení stavební buňky vedle budovy S1 

6.8.3 oplocené prostory pro ukládání materiálu, strojů, zařízení a nástrojů, 
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6.9 Objednatel se zavazuje, že provede kontrolu dokumentace OK pro provádění stavby, která 
bude předaná zhotovitelem z hlediska nároků na požadovaný rozsah díla a z hlediska funkčních 
požadavků.  

 

Článek 7. 

Provádění díla 

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Do 
doby úplného zaplacení ceny díla objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla zhotovitel. 

7.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

7.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla. 

7.4 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci.  

7.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a 
další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

7.6 Pokud v průběhu prací objednatel nebo jiná třetí strana jakýmkoli způsobem změní či upraví 
technické podmínky provádění díla, jeho rozsah či jinak změní jeho specifikaci, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady na provedení této změny a souhlasit s 
ekvivalentní úpravu harmonogramu provádění díla.  

7.7 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití zhotoviteli známo, že je škodlivý nad závazné limity. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

7.9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, platných 
ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.10 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 
a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. V případě přerušení prací z tohoto důvodu bude ekvivalentně 
posunut termín plnění, a to jak jednotlivých dílčích částí stavby, tak i konečného termínu 
dokončení a předání díla.  Termín plnění bude takto posunut bez jakýchkoli nároků objednatele 
na případné smluvní sankce či možnost odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu. Zhotovitel je 
oprávněn vyúčtovat objednateli práce a dodávky k termínu přerušení prací vykonané. Náklady 
spojené s přerušením provádění díla a posunem termínu nese objednatel. 

7.11 Náklady na energie spotřebované zhotovitelem při realizaci stavby nese objednatel 

7.12 Objednatel se zavazuje uhradit veškeré náklady a sankce způsobené případným pozastavením 
stavby stavebním úřadem či jinými orgány státní správy anebo v důsledku probíhajícího 
soudního řízení. 
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Článek 8. 

Stavební deník 

8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu 
stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby (hotového díla) 
objednateli. 

8.2 Do stavebního deníku se rovněž zapisují veškeré vícepráce nad rozsah prací sjednaných 
rozpočtem či cenovou nabídkou zhotovitele. Zápis objednatele ve stavebním deníku 
s požadavkem na vícepráce je jeho závaznou objednávkou těchto víceprací. 

 

Článek 9. 

Předání a převzetí díla 

9.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku nebo 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo emailovou zprávou 
minimálně 3 dny, nejpozději 14 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. Objednatel je 
pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem potvrdit termín převzetí 
díla. 

9.2 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 9.3 
smlouvy. Vyčištění povrchu všech pozemků tvořících staveniště provede zhotovitel do dne 
považovaného za den předání a převzetí díla.  Dnem předání díla rozumí se den, ve kterém 
dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  

9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona č. 183/2006., v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

9.4 Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli: 
- Závěrečný předávací protokol 
- Protokol o předání a převzetí technické dokumentace 
- Prohlášení o vlastnostech a označení výrobku značkou CE 

9.5 O průběhu předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 
vad a nedodělků s výslovným označením, zda tyto vady a nedodělky brání užívání díla k účelu, 
ke kterému je dílo určeno, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Zhotovitel má právo 
seznámit se se zápisem a vyjádřit v něm případně písemně své stanovisko. Odmítne-li 
objednatel dílo bezdůvodně převzít či jej odmítne převzít z neexistentních důvodů, důvodů, jež 
nebrání užívání díla či z důvodů, jež lze považovat za zneužití práva, považuje se dílo za 
předané. Nebudou-li v zápise o předání a převzetí díla objednatelem výslovně zmíněny výhrady 
k dílu, považuje se dílo za předané. 

9.6 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.   

9.7 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí zásadní odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

9.8 Odmítne-li objednatel součinnost se zhotovitelem či jiným obdobným způsobem zmaří předání 
díla, má se za to, že dílo bylo předáno řádně v den určený zhotovitelem jako den předání díla. 

 

Článek 10. 

Záruky 
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10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Vady díla, které má dílo již při 
jeho předání je zapotřebí uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí či kdy je měl při 
vynaložení odborné péče zjistit, jinak se nároku z vad díla nelze dovolávat (dále jen 
„reklamace“). Nejpozději se lze odpovědnosti za vadu díla existentní při jeho převzetí dovolat do 
36 měsíců ode dne převzetí díla. Záruka za vady na materiálech a komponentách použitých pro 
zhotovení díla je stanovena výrobcem konkrétního materiálu či komponenty a zhotovitel nenese 
odpovědnost za vady materiálu či komponenty. Zhotovitel nese toliko odpovědnost za zhotovení 
díla.  

10.2 Vadou díla není běžné opotřebení díla nebo jeho částí. Záruka se rovněž nevztahuje na závady 
vzniklé užíváním díla či jeho části jiným způsobem, než způsobem, jakým se obecně užívá 
nebo způsobem, na němž se objednatel se zhotovitelem dohodli.  

10.3 Objednatel není v žádném případě oprávněn dílo opravovat nebo upravovat po dobu záruční 
doby sám nebo spoluprací s třetími osobami bez předchozího písemného odsouhlasení 
zhotovitelem. Tímto jednáním pozbývá veškerých nároků z odpovědnosti za vady. 

10.4 Bude-li uplatnění vady díla či jeho části dle článku 10.1 této smlouvy neoprávněné, pak je 
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu opravy nebo prohlédnutí díla či jeho části. 

10.5 Neoprávněností reklamace se má na mysli zejména reklamace vad na díle, na něž se záruka 
dle článku 10 této smlouvy nevztahuje nebo reklamace vady, jež neexistuje. 

10.6 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, jinak záruka na tyto vady zaniká. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 
projevují. Zároveň je objednatel povinen počínat si tak, aby v důsledku zjištěné závady 
nedocházelo k dalším škodám, jež navazují na primární vadu díla či jeho části. V důsledku 
nesplnění této povinnosti zaniká objednateli nárok na náhradu škody. 

10.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele neuznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k technické 

prohlídce nutné pro vlastní odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 14 dnů od 

obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, pokud reklamaci 

uznává.  

10.8 Objednateli vznikají následující nároky vyplývající z vad díla: 

10.8.1 Jde-li o vadu odstranitelnou, má objednatel nárok na odstranění vady. 

10.8.2 Jde-li o vadu neodstranitelnou, jež nebrání v užívání zhotoveného díla, má nárok na 
slevu z ceny díla. 

10.8.3 Jde-li o vadu neodstranitelnou, jež brání užívání zhotoveného díla, má nárok na 
odstoupení od smlouvy. Smluvní strany si pak vydají, co si plnily. Není-li možné 
z technických či praktických důvodů na straně objednatele vrátit dílo jako celek, je 
zhotovitel oprávněn započíst na nárok objednatele částku, která odpovídá částce, o 
niž se objednatel obohatil. 

10.9 Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době; jinak práva 
zaniknou. Doba od uplatnění práva ze záruky až do provedení opravy se do záruční doby 
nepočítá. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o 
provedení opravy a době jejího trvání. 

10.10 Záruka se nevztahuje na vady a škody vyplývající z neodborného používání, nesprávného 
nastavení nebo užití pro jiné účely, než jaké byly se zhotovitelem dohodnuty nebo pro které se 
předmět díla téhož druhu obvykle užívá. Rovněž se záruka nevztahuje na případy tzv. vnějších 
faktorů, např. škoda způsobená násilným poškozením díla anebo v důsledku provedení oprav 
a úprav vykonaných neoprávněnými třetími osobami. 

10.11 Záruka se dále nevztahuje na zařízení a předměty, na které dodavatelé materiálů, zařízení a 
přístrojů poskytují jinou záruku, jejíž podmínky a délka záruční jsou uvedeny v příslušném 
záručním listě, v návodu k použití nebo v jiném dokladu, vystaveném výrobcem nebo dovozcem 
tohoto zařízení nebo předmětu.  
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10.12 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla vzniklé v důsledku chyb projektové dokumentace 
dodané objednatelem. Zhotovitel rovněž neodpovídá za závady vzniklé v důsledku uposlechnutí 
pokynů objednatele či užitím materiálu či komponent dodaných objednatelem. Záruka se též 
nevztahuje na vady způsobené vyšší mocí, objednatelem či třetí osobou. 

 

Článek 11. 

Vyšší moc 

11.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné a klimatické pohromy, apod. 

11.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení 
o odstoupení od smlouvy. 

 

Článek 12. 

Ostatní ujednání 

12.1 Objednatel ve spolupráci se zhotovitelem zabezpečí ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákona 
č. 309/2006 Sb., nař. vl. č. 362/2005 Sb., nař. vl. č. 591/2006 Sb., vše ve znění pozdějších 
předpisů a úprav, podmínky bezpečnosti práce pro všechny zúčastněné na stavbě; za 
bezpečnost pracovníků a požární ochranu při provádění prací dle této smlouvy ručí zhotovitel. 

12.2 Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o této skutečnosti neprodleně 
informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá 
nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

12.3 O realizaci díla jsou povinni zhotovitel spolu s objednatelem vést stavební deník ve smyslu čl. 8 
této smlouvy, obsahující údaje o realizaci díla, podmínkách realizace díla, prováděných pracích 
a jejich postupu a všech, pro realizaci díla potřebných eventuálně předepsaných údajích. 

12.4 Zhotovitel i objednatel dbají, aby do stavebního deníku byly uváděny všechny údaje o jednáních 
včetně dohodnutých závěrů a rozporů z těchto jednání. Kopii stavebního deníku předkládá 
zhotovitel prokazatelně nejméně co 3 dny objednateli. 

12.5 Zřízení a zařízení staveniště zajistí zhotovitel. 

12.6 Po celou dobu realizace díla až do jeho předání a převzetí nese objednatel výlučnou 
zodpovědnost za ostrahu objektu. Za škody na materiálech, strojích a zařízeních vnesených na 
staveniště zhotovitelem a uložených na místě k tomu určeném, jež jsou ve vlastnictví 
zhotovitele, a které byly způsobeny objednatelem, nebo třetími osobami, odpovídá objednatel 
dle obecných právních předpisů, zejména ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

12.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku k prověření prací, které 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými nejméně 3 kalendářní dny předem. Jestliže se 
objednatel k prověření ve lhůtě nedostaví, ačkoli byl k tomu prokazatelně 3 dny předem vyzván, 
má se za to, že uvedené práce přebírá.  

12.8 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a nejméně jednou za tři dny k zápisům připojovat 
své stanovisko. Stavební deník musí být v průběhu pracovní doby přístupný. 

12.9 Dokumentace skutečného stavu ocelové konstrukce a opláštění bude objednateli předána 
v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně v elektronické podobě na jednom datovém 
nosiči.  

12.10 V rámci předání dokumentů v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v novelizovaném znění a 
v návaznosti na související předpisy budou u ocelové konstrukce doloženy dokumenty 
Prohlášení o vlastnostech a Označení výrobku CE. 
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12.11 Předmětem smlouvy a cenové nabídky není obetonování a podlití kotvení ocelové konstrukce a 
to jak betonovou směsí, tak speciální nesmrštitelnou cementovou maltou s výrazně 
vyšší pevností než beton základové konstrukce. 

12.12 Součástí dodávky OK není podlití sloupů.  

12.13 Součástí díla není výchozí prohlídka dle normy ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce.  

 

Článek 13. 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit formou dohody o rozvázání závazku ve smyslu 
ustanovení § 2586 a násl. a § 1981 občanského zákoníku pouze výslovným oboustranně 
potvrzeným písemným smluvním ujednáním ve formě dodatku této smlouvy, podepsaným 
oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případů omezení rozsahu díla, nebo 
jeho rozšíření nad rámec této smlouvy (tzv. vícepráce), či ukončení smluvního vztahu jinak než 
provedením celého smluveného díla. V obou případech změny smlouvy o dílo je předchozí 
změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, 
resp. zvýšení ceny díla. 

13.2 Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní i písemná ujednání ve vztahu k předmětu a 
obsahu této smlouvy a je úplným projevem vůle smluvních stran k předmětu této smlouvy. 

13.3 Změny a doplňky této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma 
smluvními stranami.  

13.4 Práva a povinnosti z této smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné právní nástupce 
obou smluvních stran. 

13.5 Tato smlouva se řídí českým právním řádem. 

13.6 Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty 
do sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k doručení 
písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za 
termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž 
prostřednictvím emailu. Elektronické adresy účastníků této smlouvy, na které je možné činit 
právní úkony i bez certifikovaného podpisu, jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.  Emailová 
zpráva je prokazatelně doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním 
emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové 
schránky adresáta, c) při současném splnění podmínky, že adresátem nebo/a odesílatelem 
budou emailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. 

13.7 Jsou-li smluvními stranami této smlouvy podnikatelé, všechny spory, které vzniknou z této 
smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s touto smlouvou a které 
nebudou primárně urovnány dohodou smluvních stran, budou rozhodovány s konečnou 
platností před obecnými soudy České republiky. Smluvní strany se dohodly ve smyslu 
ustanovení § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, že ve věcech souvisejících s touto 
smlouvou či jednotlivými smlouvami uzavíranými mezi smluvními stranami na základě této 
smlouvy, bude v prvém stupni v případě věcné příslušnosti okresního soudu pro ten který 
případ místně příslušným Okresní soud v Opavě a v případě věcné příslušnosti krajského 
soudu pro ten který případ, bude místně příslušným Krajský soud v Ostravě.  

13.8 Je-li jednou ze smluvních stran zahraniční subjekt, nepoužije se předchozího článku, ale 
následující rozhodčí doložky: Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 
rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným 
předsedou Rozhodčího soudu. 

13.9 V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude 
tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení 
bude nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně přípustným 
způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami 
při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě. 
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13.10 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

13.11 Smlouva je vyhotovena celkem ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jeden. Každý ze stejnopisů je považován za originál smlouvy. 

 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 V Opavě 15.11. 2016 V Opavě dne 15.11.2016 
 
 
 
 
 …………………………………… …………………………………… 
 objednatel zhotovitel 
 MUDr.Borunský Verner Pavel Schreiber  
 Ředitel RÚ Hrabyně jednatel   
 Rehabilitační ústav Hrabyně FEMONT OPAVA s.r.o. 


