

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Drhlík

zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Drhlík

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Tel.: 608 272 787

e-mail: vaclav.drhlik@tisnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. 1425641/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Tomáš Lajer

se sídlem: Karla Dvořáka 608/1, 683 23 Ivanovice na Hané

zastoupené Tomášem Lajerem

zástupce ve věcech technických: Tomáš Lajer

IČ: 04864549

DIČ: CZ9202142587

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce spočívající v rozšíření dlážděných stání pod kontejnery ve městě Tišnově, včetně výkopových prací, dodávky materiálu a odvozu suti. Dláždění bude provedeno ze zámkové dlažby.

/dále jen „dílo“/

2. Rozsah a kvalita díla je vymezena:

a/ cenovou nabídkou viz příloha č. 1 této smlouvy

b) 40 kontejnerových stání ve městě Tišnově viz příloha č. 2 této smlouvy

3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu.

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době do 30. 9. 2018.

Článek III.

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu bez DPH.
Cena bez DPH : 99 880,-Kč (slovy: devadesátdevěttisícosmsetosmdesátkorunčeských)
DPH činí: 20 975,- Kč (slovy: dvacetisícdevětsetosmdesátpětkorunčeských)
Cena s DPH: 120 855,-Kč (slovy: jednostodvacettisícosmsetpadesátpětkorunčeských)
2. Smluvní strany si ujednávají, že cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných předpisů povinen.
3. Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu.

Článek IV.
Platební podmínky

1. Splatnost faktury je 14 - ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury objednateli.

Článek V.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla z důvodu ležícího na straně zhotovitele, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy z této smlouvy se nepoužijí ustanovení § 2050 a § 2051 občanského zákoníku.


Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MVČR.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

V Tišnově dne 3. 8. 2018

V Tišnově dne 3. 8. 2018



Za objednavatele
Ing. Václav Drhlík
Vedoucí odboru správy majetku
a komunálních služeb



Za zhotovitele
Tomáš Lajer

Cenová nabídka na 40 dlážděných kontejnerových stání zahrnuje :

dláždění + nákupu materiálu (mimo ZD) + odvoz sutě + výkopové práce + obrubníky:

1x kont. stání : 2497,- Kč

40 x 2497=99.880,-

Nové kontejnerové stání 2018

1. Alšova - nové kontejnerové stání

- 3 kontejnery
- 4,5 m²



2. Marie Pavlíkové – dodláždit stávající ostrůvky s kontejnery uprostřed

- 4 kontejnery
- 6 m²



3. Květnická (u E.O.N.)

- 3 kontejnery
- 4,5 m²



4. Revoluční - nové kontejnerové stání – na snížené místo obrubníku

- 4 kontejnery (vč. BIO)
- 6 m²



5. Hornická

- 2 x 1 kontejner na BIO
- 2 x 1,5 m² = 3 m²



naproti kontejneru



vedle kontejneru na komunál. odpad

6. Králova u penzionu

- 2 kontejnery
- 3 m²



7. Humpolka – za hospodou

- 1 kontejner na BIO
- Méně jak 1,5 m²



8. Vrchlického

- 2 kontejnery na sklo čiré
- 3 m²



9. Jamborova - u pošty 3

- 4 x 1 kontejner
- 4 x 1,5 m² = 6 m²



10. Jamborova u Oranžového hřiště

- 2 kontejnery na bio
- 3 m²



11. Osvobození 1625 – vedle vchodu ke kontejnerům

- 1 kontejner na BIO
- 1,5 m²



12. Osvobození 1659

- 1 kontejner na BIO
- 1,5 m²



13. Dřínová 1647

- 1 kontejner na BIO
- 1,5 m²



16. Humpolka – ke garážím

- ohraničení obrubníkem část parkovacího stání



17. Květnická 1641

- 1 kontejner na BIO
- 1,5 m²



18. Květnická 1631

- 2 kontejner na BIO
- 3 m²



19. Květnická 1623

- 1 kontejner na BIO
- 1,5 m²



20. Květnická 1628

- 1 kontejner na BIO
- 1,5 m²



21. Květnická nad ZŠ nám. 28. Října

- 1 kontejner na BIO
- 1,5 m²



22. Králova

- 1 kontejner na BIO
- 1,5 m²



23. Erbenova

- 1 kontejner na oděv
- 1,5 m²



24. Tyršova

- 2 kontejnery
- 3 m²

