
poř.č. číslo pol.
1 210010005

2 210010331
3 210010351

4 210010359

5 210010359

6 210010359

7 210010603

8 210010603

9 210110004

10 210120453
11 210140471
12 210202015
13 210204002

14 210204201

15 210220021

16 210220022

17 210220102

18 210220211

19 210220211

20 210220301

21 210220301

22 210220302

23 210220302

24 210220302

25 210220302

C21M - Elektromontáže
popis položky jedn.cena množství jedn.
trubka oheb.el.inst. typ
23 R=36mm (VU)
krab.inst.do zateplení
krab.rozvodka typ 6455-
11 do 4mm2 vč.zapoj.

montážní deska do
zatepleni
krabice do zatepleni do
zateplení
montážní podložka pro
anténu na fasádě
objektu
osazení hmožděnky do
zdiva
osazeni hmožděnky do
zdiva
střídavý přepínač -
řazeni 6 nást.prost.obyč.

jistič l-pólový ve skříni
spínač soumrakový
svItidlo na stožár
stožár sadový ocelový

elektrovýzbroj stožáru
pro 1 okruh
územ. v zemi FeZn do
120 mm2
vč.svorek;propoj.aj.
územ. v zemi FeZn R=8-
10 mm
vč.svorek;propoj.aj.
svodové vodiče AlMgSi
8 mm vč.podpěr

jímací tyč do 2m délky
do dřeva vč.upevněni
montáž oddáleného
jímače anténního
stožáru
svorky hromosvodové do
2 šroubu (SS;SR 03)

svorky hromosvodové do
2 šroubu (SS;SR 03)

svorky hromosv.nad 2
šrouby(ST;Sj;SK;SZ;SR
01;02)
svorky hromosv.nad 2
šrouby(ST;Sj;SK;SZ;SR
01;02)
svorky hromosv.nad 2
šrouby(ST;Sj;SK;SZ;SR
01;02)
svorky hromosv.nad 2
šrouby(ST;Sj;SK;SZ;SR
01;02)

celkem [KČ] DPH
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26 210220321

27 210220372

28 210220401

29 210220421
30 210800850

31 210810005

32 210810005

33 210810015

34 215012220
35 215104110

36 215202114

svorka na potrubí
"Bernard" vč.pásku (bez
vodič.)
ochranný úhelník nebo
trubka s držáky do zdiva

označení svodu štítky
smalt.;umělá hmota
přípojnice eb
ČSA 25 mm2
zelenožlutý (PU)
CYKY-CYKYm 3Cx1.5
mm2 750V (VU)
CYKY-CYKYm 3Ax1.5
mm2 750V (VU)
CYKY-CYKYm 5Cx1.5
mm2 750V (VU)
lišta vkládací 40mm
ukonč.kabelu
nastřel.okem 25mm2
svit.zářiv. přisaz. 2
zdroje"kryt

Celkem za ceník:

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za ceník celkem:

poř.č. číslo pol.
1 320410001

výchozí revize elektro
popis položky jedn.cena množství jedn.
Celk.prohLeLzaříz.a
vyhot.rev.zp.do
50.tis.mont.

celkem [KČ] DPH

Celkem za ceník:

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem:

poř.č. číslo pol.
1 00204
2 00320

3 00366

popis položky
AROT 40
krabice ACIDUR 6455-
11
krabice instalační typ
KEZ KB do zateplení
montážní deska do
zatepleni MDŽ KB
krabice do zateplení
156x196 KUZ VI KB
montážni podložka pro
montáž antény na
fasádu ATYP
spínač Č.6 zapuštěný
LV 236 na sloup
stožár sadový ocelový 4-
40
elektrovýzbroj stožáru
pro 1 okruh
zářivka 36\N

Materiály
jedn.cena množství jedn.

4 00366

5 00366

6 00366

7 00703
8 01055
9 01063

10 01154

11 01228
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12 01255

13 01261
14 01402

15 01402
16 01403
17 01403
18 01407

19 01407
20 01407
21 01407
22 01407
23 01429

O 24 01429
25 01429

26 01429
27 01429
28 01466

O 29 01466

30 01467

O 31 01467

32 01473

33 01473
34 01473

35 01473
36 01487

37 01488
38 02920
39 02960
40 04924
41 11500

42 11500
43 30016

44 31036
45 31482
46 32230

startér pro zář. NARVA 4.
BOW
RX-L 36
podpěra PV GRIP nerez
+ 2 ks klempířský těsnÍcÍ
šroub nerez 4,5x25

FeZn 30X4 mm
FeZn R=10mm
přípojnice eb v krytu
jímací tyč AlMgSi
16/10/3000
držák DJ 4 H
držák DJ 4 D
stříška OS 1
stříška OS 4
hmožděnka HM 12 "
kombišroub 8 x 200
svorka SZ
svorka jÍmacÍ tyče
AlMgSi
svorka SR 02
svorka SR 03
ochranná trubka
jímací tyč AlMgSi
16/10/4000 pro oddálený
jímač anténního stožáru

držák ochranné trubky
MB + PVC distanční
podložka + PVC
podložka
izolovaná tyč
oddáleného jímače +
držák tyče
svorka jimaci tyče
AlMgSi
připojovací svorka SU
podpěra PV 01/ MB +
PVC distanční podložka
+ PVC podložka

připojovací svorka SO
svorka na potrubí
"Bernard" " pásek
označovací štítek
CVKY 3Ax1.5mm2
CVKY 5Cx1.5mm2
AlMgSi 8 mm
hmožděnka HM 12 "
kombišroub 8 x 200
Hmožděnka
lišta vkládací 40x40 mm

47 33656

48 33914
49 CRM-10

kabel.oko 25mm2
spoumrakový spínač
svít.zářiv. přisaz. 2
zdroje 2 x 36 W IP 44
dle výběru investora
ČSA 25mm2
zelenožlutý
CVKY 3Cx1.5mm2
jistič 10/1
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Celkem za materiály: 66932,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za materiály celkem:

poř.č. číslo poI.
1 1

2 2

3 3

Práce v HZS
popis položky jedn.cena
Demontáž stávajÍcÍho
hromosvodu
Demontáž stávající el.
instalace
Koordinace s dodavately
slaboproudé technologie
umístněné na budově

množství jedn. celkem [KČ] DPH

Celkem za práci v HZS: 24120,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za práci v HZS celkem:
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Rekapitulace

Kap. popis položky
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1. C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2. C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
3. podružný materiál
4. Podíl přidružených výkonů z c21m a navázaného materiálu 6%

Základ DPH Základ 21% Základ 15%

5. výchozí revize elektro (MONTÁŽ)
6. Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)
7. Podružný materiál

CELKEM URN

B. HZS
8. Hodinová zúčtovací sazba

CELKEM HZS

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
9. GZS z C21M a navázaného materiálu 3,5%

CELKEM VRN

REKAPITULACE CELKEM

CELKEM - náklady bez DPH [KČ]:

hodnoty DPH:
náklady včetně DPH:
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ZAKÁZKA
Označení 2014/46
Popis ÚO Příbram, Žežická 498 Snížení energetické náročnosti objektů

STAVBA, OBJEKT
objekt |4 (objekt 27)

DODAVATEL

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ODBĚRATEL
ČR Krajské ředitelství policie středočeského kraje
Na Baních 1304, PRAHA 5 -ZBRASLAV

HSV PSY Montáže E
stavební práce
specifikace
stroje
HZS
ostatní
E

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
GZS

CENA OBJEKTU
cena bez DPH

DPH
E

21% ze základu
l

(



POLOŽKOVÝ ROZPIS
zakázka 2014/46 (ÚO Příbram, Žežická 498 - Snížení energetické náročnosti objektů)
objekt 4 (objekt 27)
typ činnosti HSV

pořadí číslo popis mj'. množství cena
jednotka celkem

1 (Zemni práce)
1 131 22 222 Vytýčení všech inženýrských síti
2 132 30 1101 JOO Hloubení rýh šířky do 60cm v hornině 4 do 100m3

1 okapový chodník
0,5*1,0"2*(44,1+12,3"0,80*3)

2 zámková dlažba vstup
3*3*0,35

3 162 60 1102JOO Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 5km
1 okapový chodník

0,5*1,0*2*(44,1+12,3"0,80*3)
2 zámková dlažba vstup

3*3*0,35
3 odpočet zásyp okolo objektu

-0,4*1,0*2*(44,1+12,3+0,80*3)
4 167 10 1101 JOO Nakládáni výkopku z horniny 1-4 do 100m3

1 okapový chodník
0,5*1,0*2*(44,1"12,3"0,80*3)

2 zámková dlažba vstup
3*3*0,35

3 odpočet zásyp okolo objektu
-0,4*1,0*2*(44,1"12,3"0,80*3)

5 174 10 1101 JOO Zásyp zhutněný - jam, rýh, šachet nebo kolem objektů
1 okolo objektu

0,4*1,0*2*(44,1"12,3+0,80*3)
6 122 20 2201 _/00 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině 3 do 100m3

1 112,51*0,8
7 979 09 7115_/00 Poplatek za skládku (ostatní zemina)

1 14,91
2 komunikace

90,008
8 182 10 1101 JOO Svahování v zářezech v hornině 1-4

1 (44,1+15,22+24,08)*2
E díl 1 (Zemní práce)

kpl
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

27 (Základy)



9 274 31 3611 JOO Základové pásy z betonu prostého C16/20(B20) m3
1 rampa

5,4*0,6*0,9
10 279 32 1332JOO Základové zdi z betonu železového C16/20(B20) ti. do 250mm, do zabudovaného bedněni - m3

zaliti tvárni
11 279 35 5311 JOO Zabudované bedněni základových zdi z tvárnic BS Klatovy - BD 30, ti. 250-300mm m3

1 rampa
5,4*0,3*0,8

12 411 32 1313JOO Stropy deskové ze železového betonu C16/20(B20) m3
1 rampa

2*1,4*0,2
13 411 35 4123JOO Zabudované bedněni Velox podhledů stropů rovných z desek ti. 5cm m2

1 rampa
2*1,4"5,4*0,25

14 411 36 1821 JOO výztuž stropů z oceli 10 505 t
E díl 27 (Základy)

56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací)
15 451 57 7877_/00 Podklad/lože pod dlažbu ti. do 3-10cm ze štěrkopísku

1 okapový chodník
0,5*2*(44,35"12,35+0,3*3)

2 zámková dlažba vstup
3*3

16 564 76 1111 JOO Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63mm zhut. ti. 20cm
17 631 57 1003JOO Násyp pod podlahy, mazaniny, dlažby ze štěrkopísku 0-32mm zpevňujícího podklad

1 okapový chodník
0,5*0,2*2*(44,35+12,35"0,30*3)

2 vstup
3,0*3,0*0,1

18 632 92 1911 JOO Dlažba z betonových dlaždic ti. 4cm do pisku
1 okapový chodník

0,5*2*(44,35"12,35"0,3*3)
2 O

19 917 86 2111 JOO Osazení chodníkového obrubníku z betonu stojatý s opěrou do lože z betonu prostého
592 17 0030 Obrubník chodníkový abo 100x10x25cm
E

20 596 91 1231 JOO Položení zámkové dlažby ti. 80mm skupiny C v ploše do 100m2 pozemních silnic
5921 Dlažba přírodní ti, 6 cm
E

21 564 96 2111 JOO Podklad z mechanicky zpevněného kameniva KMZ zhut. ti. 20cm
1 24,08*3,15+12,22*3

22 564 86 1111 JOO Podklad ze štěrkodrtě ŠD zhut. ti. 20cm
1 24,08*3,15"12,22*3

m2

m2
m3

m2

m
ks

m2
m2

m2

m2



E díl 56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací)

61 (Úprava povrchů vnitřní)
23 611 47 3112_/00 Omítka vnitřní stropŮ rovných vápenocementová ze suchých směsi štuková
24 612 47 3182JOO Omítka vnitřní zdiva vápenocementová ze suchých směsi štuková

1 1 *2,6*2*4
25 632 45 1131 JOO Potěr na mazaninách pískocementový hlazený dřevěným hladítkem do ti. 3cm
26 641 95 4851 JOO Osazeni okenních rámů dřevěných dvojitých do 10m2 na montážni pěnu
27 771 99 0112JOO Vyrovnáni podkladu samonivelační stěrkou tl.4mm - pevnost 30MPa
28 776 56 1110JOO Lepení povlakových podlah z linolea (přírodní nebo korkové) - pásy

28522 Pásy PVC
E

29 776 99 4111 _/00 Svařováni podlahoviny pásy/čtverce
1 1,5*4

30 941 94 1041 JOO Montáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1,2m výšky do lOm
1 35

E díl 61 (Úprava povrchů vnitřní)

62 (Úprava povrchů vnější)
31 622 42 2511 _/00 Oprava fasád vápenných stupně členitosti l a ll hladkých do 50% opr. plochy

1 773,43-55,23
32 620 99 1121 JOO Zakryti vnějších výplní otvorů (zábradň,oplechováni apod.) prováděné z lešení
33 622 40 5391 JOO Zateplovací systém s deskou polystyrenovou extrudovanou XPS ti. 100mm
34 622 40 5444_/00 Zateplovací systém stěn s deskou minerálni s podélnými vlákny ti. 50mm

1 39+5+48
35 622 40 5494JOO Zateplovací systém stěn s deskou minerální s podélnými vlákny ti. 140mm
36 620 47 1215_/00 Omítka vnější tenkovrstvá silikátová probarvená ti. 2mm

1 773,43-122,3
37 622 90 3110 /00 Myti vnějších omítek stupně složitosti 1-2 tlakovou vodou

1 773,43
38 622 43 1162JOO Omítka vnější stěn sokl mozaika
E díl 62 (Úprava povrchů vnější)

94 (Lešení a stavební výtahy)
39 941 94 1051 JOO Montáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1,5m výšky do lOm
40 941 94 1391 JOO Příplatek za každ. daiš. měsíc použiti lešení k pol. 1051
41 941 94 1851 JOO Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1,5m výšky do lOm
E díl 94 (Lešení a stavební výtahy)

95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)
42 952 90 1110JOO Čistění budov - mytím vnějších ploch oken a dveří

m2
m2

m2
ks
m2
m2
m2

m

m2

m2

m2
m2
m2

m2
m2

m2

m2

m2
m2
m2

m2



43 AP959111 Demontáž a opětné osazeni železných ventilaci ( 10 ks výměna za nové)
44 598 82 0079 Mřížky 150X150
45 596 82 0080 Mřížka 300x300
E díl 95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)

ks
ks
ks

96 (Bouráni a demontáž konstrukcí)
46 962 03 2314JOO Bouráni zdiva pilířů cihelných na jakoukoliv maltu m3
47 965 04 2141 JOO Bouráni podkladŮ nebo dlažeb a mazanin betonových do ti. 10cm plochy nad 4m2 m3
48 965 08 2923JOO Odstranění násypu pod podlahami l ochranného na střechách do ti. 10cm nad 2m2 m3
49 967 03 3962JOO Odsekáni okenních obrub předsazených vyložení do 5cm m2
50 978 01 5261 JOO Otlučení omítky venkovní MV/MVC v l. až lV. stupni složitosti v rozsahu do 50% m2
51 978 01 1191 /00 Otlučeni omítky vnitřní MV/MVC u stropů v rozsahu do 100% m2

1 1,45*1*4
52 978 01 3191 JOO Otlučení omítky vnitřní u stěny na MV/MVC v rozsahu do 100% m2

1 1*2,6*2*4
53 968 06 2355JOO Vybouráni rámů oken dřevěných dvojitých plochy do 2m2 m2

1 1,65*2,55*3
54 968 06 1113JOO Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel oken plochy nad 1,5m2 ks

1 2*4
55 965 08 1812JOO Bouráni dlažeb -dlaždice kam lcem /teraco/čed/ker plochy do 1m2 přes ti. 1cm m2

1 1,45*1*4
56 962 08 1141 JOO Bouráni příček z tvárnic skleněných do ti. 15cm m2

1 1,45*2,55
57 971 03 3251 JOO Vybouráni otvorů plochy do 0,0225m2 ve zdivu cihelném na MV/MVC do ti. 45cm prostupy na ks

ptákv
E díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)

979 (Odvoz suti)
58 979 01 1111 _/00 Svislá doprava suti za jedno podlaží
59 979 08 1111 JOO Odvoz suti na skládku do 1km
60 979 08 1121 JOO Odvoz suti na skládku - příplatek za každý další 1km
61 979 08 2111 JOO Vnitrostaveništni doprava suti vodorovná do lOm
62 979 09 8191 JOO Poplatek za skládku (netříděno)
E díl 979 (Odvoz suti)

99 (Přesun hmot,)
63 998 01 1002JOO Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m
E díl 99 (Přesun hmot,)

t
t
t
t
t

t

E



rekapitulace
1
27
56
61
62
94
95
96
979
99

Zemni práce
Základy
Podkladní vrstvy pozemních komunikací
Úprava povrchů vnitřní
Úprava povrchů vnější
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce
Bourání a demontáž konstrukci
Odvoz suti
Přesun hmot,

E



POLOŽKOVÝ ROZPIS
zakázka 2014/46 (ÚO Příbram, Žežická 498 - Sníženi energetické náročnosti objektů)
objekt 4 (objekt 27)
typ činnosti PSV

pořadí číslo popis mj množství cenajednotka celkem

711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)
1 711 13 2230_/00 Izolace proti zemni vlhkosti svislá na sucho -pásy Technodren 2015 Z1

1 110,58*0,6
2 711 79 2610JOO Izolace proti zemni vlhkosti ostatní Technodren -lišta odvětrávací

1 (44,12+11,17)*2
3 713 13 1145JOO Montáž tepelné izolace stěn a základů lepením bodově

283 76 0070 Deska polystyrenová XPS ti. 100mm
E

4 711 16 1312JOO Izolace proti zemní vlhkosti folii základů nebo stěn
1 66,35*2*1,15

E díl 711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)

712 (Povlakové krytiny)
5 712 23 30109 IDC Montáž a dodávka difuzní folie VC, lepící pásky

1 450,93
E díl 712 (Povlakové krytiny)

713 (Izolace tepelné)
6 713111111 Montáž tepelné izolace stropů shora volně kladené ve dvou vrstvách - celková ti. 240 mm

631 48 0028 Deska izolační ti. 8cm
631 48 0031 Deska izolační ti. 16cm
E

E díl 713 (Izolace tepelné)

721 (Vnitřní kanalizace)
7 72101 Napojeni svodu na kanalizaci+ lapač střeš. splavenin lit.
8 72112 Čištění kanalizace
E díl 721 (Vnitřní kanalizace)

764 (Konstrukce klempířské)
9 764 21 7500JOO Krytina Zinek-Titan krytina hladká železobetonových desek

m2

m

m2
m2

m2

m2

m2
m2

ks
kpl

m2



1 deska nad vchodem a el. rozvaděč
3,1

10 764 22 1540JOO Krytina Zinek-Titan -oplechováni římsy, pod nadřímsovým žlabem r.š. 750mm
11 764 25 2503JOO Krytina Zinek-Titan -žIab podokapní pŮlkruhový r.š. 330mm
12 764 25 9441 JOO Koš ochraný střešní vputi pro trouby o prŮm. do 150mm
13 764 25 9527JOO Montáž krytina Zinek-Titan kotlík kónický 100mm
14 764 29 1520JOO Krytina Zinek-Titan střešní prvky závětrná lišta r.š. 330mm
15 764 29 2540JOO Krytina Zinek-Titan střešní prvky úžlabí r.š. 500mm
16 764 31 1302JOO Krytina hliníková tl.0,8mm střešní v hladké krytině šířky 1000mm do 45°
17 764 22 2530JOO Krytina -TiZn -oplechováni okapu, -tvrdá krytina r.š. 400mm
18 764 39 4821 JOO Demontáž krytiny podkladního pásu do r.š. 400mm
19 764 31 7800JOO Demontáž krytiny střešní hladké železobetonových desek
20 764 35 2810JOO Demontáž krytiny žlabů půlkruhových rovných r.š. 330mm do 30°
21 764 35 9810JOO Demontáž krytiny kotlíku kónického prŮměru do 150mm do 30°
22 764 39 2840_/00 Demontáž krytiny střešního úžlabí r.š. 500mm do 30°
23 764 42 1870 /00 Demontáž krytiny oplechování římsy do r.š. 500mm

1 8+2,6
24 764 45 4802JOO Demontáž krytiny odpadních trub kruhových prŮměru do 120mm
25 764 41 0850JOO Demontáž krytiny oplechováni parapetu r.š. do 330mm
26 764 51 0560JOO Krytina Zinek-Titan -oplechováni parapetu r.š. 400mm

1 70,2+4,2
27 764 52 1570JOO Krytina Zinek-Titan -oplechování římsy r.š. 500mm
28 764 55 4503JOO Krytina Zinek-Titan odpadni trouba kruhová prŮměru 120mm
E díl 764 (Konstrukce klempířské)

765 (Krytiny tvrdé)
29 765 32 1810_/00 Demontáž krytiny z vláknocementových čtverců na bednění s lepenkou do suti
30 7651222 Naloženi a odvoz na skládku včetně poplatku
E díl 765 (Krytiny tvrdé)

m
m
ks
ks
m
m
m2
m
m
m2
m
ks
m
m

m
m
m

m
m

m2
kpl

766 (Konstrukce truhlářské)
31 76601 Vchodové hliníkové dveře 2050/2200 U 1.2, , včetně stavebních prací - DI ks
32 76602 Vchodové hliníkové dveře 1450/2580, U 1.2, včetně stavebních prči - D2 ks
33 76603 Dvoukř. vchodové hliníkové dveře 1800/2100, U 1.2. včetně stavebních prací - D 3 ks
34 76604 Garážová vrata dvoukřídlá z pozink. profilů, zateplená 3100/2500 včetně stavebních prací - ks

D4
E díl 766 (Konstrukce truhlářské)

767 (KOVOVé doplňkové konstrukce)
35 767 11 2 Z2 Nové trubkové zábradlí před stěnami ve štítě
36 767 11 3 Kovová rohožka u vchodu 1500 x 600 mm

ks
ks



37 767 66 2120JOO Montáž mříží pevných přivařených
1 29*1,35*1,5

38 767 99 5101 JOO Montáž atypické kovové doplňkové Kce hmotnosti do 5kg
1 29*8

39 9681811 Garážová vrata dvoukřídlá z pozinkovaných uzavřených profilů , zateplená 3000/2450
40 9681811 Markýza nad vchodem - makrolon na ocel konstr.- žárově zinkovaná 2200X1600
41 968 191 1 Markýza nad vjezdem garáže - makrolon na ocel konstr.- žárově zinkovaná 3500x1600
42 968072875 Demontáž mříží a markýz

1 mříže
29*1,35*1,5

2 markýzy
3,5*1,6"2,5*1,6

43 9681711 Prosklená stěna z EUROPROFILU oteviravé a sklápěcí 1450*2550
E díl 767 (KOvové doplňkové konstrukce)

m2

kg

ks
ks
ks
m2

ks

783 (Nátěry)
44 783 22 5400JOO Nátěr syntetický, kov dopi konst dvojnásobný jednonásobný email jednonásobný tmeleni k m2

800-783 AO1
1 mříže

2*29*1,35*1,5
45 783 22 6100JOO Nátěr syntetický, kovových doplňkových Kci základni k ceníku 800-783 AO1 m2

1 mříže
2*29*1,35*1,5

46 783 22 8990JOO Nátěry syntetické, kovových doplňkových Kci - příplatek za nátěr mříže k poL22-.900 m2
1 mříže

2*29*1,35*1,5
47 783 90 2811 /00 Odstranění nátěrů odstraňovačem m2

1 mříže
2*29*1,35*1,5

E díl 783 (Nátěry)

784 (Malby)
48 784 45 3481 JOO Maľbová směs -JUB disperzní dvojnásobná s pen.nátěr. otěruvzdor tónované místnosti

vÝškv do 3,8m
1 44*1,45*2"44*2,6*2*2-32*1,6

E díl 784 (Malby)

m2

E

rekapitulace



711
712
713
721
764
765
766
767
783
784

Izolace proti vodě a vlhkosti
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Konstrukce klempířské
Krytiny tvrdé
Konstrukce truhlářské
Kovové doplňkové konstrukce
Nátěry
Malbý

F



POLOŽKOVÝ ROZPIS
zakázka 2014/46 (ÚO Příbram, Žežická 498 - Sníženi energetické náročnosti objektů)
objekt 4 (objekt 27)
typ činnosti Montáže

pořadí číslo popis m/: množství cena
jednotka celkem

M21 (Elektromontáže)
1 72101 Hromosvod + VO celkem dle samostatné části
E díl M21 (Elektromontáže)

E

rekapitulace
M21 Elektromontáže

E



Zakázka číslo: 161062
název: OŘ PČR Příbram SO Č.27

Hromosvod úprava el instalace

Investor:

Vypracoval:
E-mail:

Dne: 4.11.2016
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poř.č. číslo pol.
1 210010005

2 210010331
3 210010351

4 210010359

5 210010359

6 210010603

7 210010603

8 210110004

9 210120453
10 210140471
11 210202015
12 210204002

13 210204201

14 210220021

15 210220022

16 210220102

17 210220211

18 210220211

19 210220212

20 210220301

21 210220301

22 210220302

23 210220302

24 210220302

25 210220302

C21M - Elektromontáže
popis položky jedn.cena množství jedn.
trubka oheb.el.inst. typ
23 R=36mm (VU)
krab.inst.do zatepleni
krab.rozvodka typ 6455-
11 do 4mm2 vč.zapoj.

montážni deska do
zateplení
krabice do zatepleni do
zatepleni
osazení hmožděnky do
zdiva
osazeni hmožděnky do
zdiva
střídavý přepínač -
řazeni 6 nást.prost.obyč.

jistič l-pólový ve skříni
spínač soumrakový
svítidlo na stožár
stožár sadový ocelový

elektrovýzbroj stožáru
pro 1 okruh
územ. v zemi FeZn do
120 mm2
vč.svorek;propoj.aj.
územ. v zemi FeZn R=8-
10 mm
vč.svorek;propoj.aj.
svodové vodiče AlMgSi
8 mm vč.podpěr

jÍmacÍ tyč do 2m délky
do dřeva vč.upevněni
montáž oddáleného
jímače anténního
stožáru
montáž anténního
stožáru včetně
přemistnění stávajících
antén
svorky hromosvodové do
2 šroubu (SS;SR 03)

svorky hromosvodové do
2 šroubu (SS;SR 03)

svorky hromosv.nad 2
šrouby(ST;Sj;SK;SZ;SR
01;02)
svorky hromosv.nad 2
šrouby(ST;Sj;SK;SZ;SR
01;02)
svorky hromosv.nad 2
šrouby(ST;Sj;SK;SZ:SR
01;02)
svorky hromosv.nad 2
šrouby(ST;Sj;SK;SZ;SR
01;02)

celkem [KČ] DPH
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26 210220321

27 210220372

28 210220401

29 210220421
30 210800850

31 210810005

32 210810005

33 210810015

34 215012220
35 215104110

36 215202114

svorka na potrubí
"Bernard" vč.pásku (bez
vodič.)
ochranný úhelník nebo
trubka s držáky do zdiva

označeni svodu štítky
smalt.;umělá hmota
přípojnice eb
ČSA 25 mm2
zelenožlutý (PU)
CYKY-CYKYm 3Cx1.5
mm2 750V (VU)
CYKY-CYKYm 3Ax1.5
mm2 750V (VU)
CYKY-CYKYm 5Cx1.5
mm2 750V (VU)
lišta vkládací 40mm
ukonč.kabelu
nastřel.okem 25mm2
svít.zářiv. přisaz. 2
zdroje"kryt

Celkem za ceník:

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za ceník celkem:

poř.č. číslo poI.
1 320410001

výchozí revize elektro
popis položky jedn.cena množství jedn.
Celk.prohl.eLzařiz.a
vyhot.rev.zp.do
50.tis.mont.

celkem [KČ] DPH

Celkem za ceník:

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem:

poř.č. číslo pol.
1 00204
2 00320

3 00366

množství jedn.

4 00366

5 00366

6 00366

7 00703
8 01055
9 01063

10 01154

popis položky
AROT 40
krabice ACIDUR 6455-
11
krabice instalační typ
KEZ KB do zateplení
montážni deska do
zatepleni MDŽ KB
krabice do zatepleni
156x196 KUZ ví KB
anténní stožár v - 4000 l
d - 50 včetně ukotveni a
průchodky střechou

spínač Č.6 zapuštěný
LV 236 na sloup
stožár sadový ocelový 4-
40
elektrovýzbroj stožáru
pro 1 okruh

Materiály
jedn.cena celkem [KČ] DPH
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11 01228
12 01255

13 01261
14 01402

15 01402
16 01403
17 01403
18 01407

19 01407
20 01407
21 01407
22 01407
23 01429

O 24 01429
25 01429

26 01429
27 01429
28 01466

O 29 01466

30 01467

O 31 01467

32 01473

33 01473
34 01473

35 01473
36 01487

37 01488
38 02920
39 02960
40 04924
41 11500

42 11500
43 30016

44 31036
45 31482
46 32230

47 33656

zářivka 36W
startér pro zář. NARVA 4.
BOW
RX-L 36
podpěra PV GRIP nerez
" 2 ks klempířský těsnicí
šroub nerez 4,5X25

FeZn 30X4 mm
FeZn R=10mm
přípojnice eb v krytu
jímací tyč AlMgSi
16/10/3000
držák DJ 4 H
držák DJ 4 D
stříška OS 1
stříška OS 4
hmožděnka HM 12 +
kombišroub 8 x 200
svorka SZ
svorka jímací tyče
AlMgSi
svorka SR 02
svorka SR 03
ochranná trubka
jÍmacÍ tyč AlMgSi
16/10/4000 pro oddálený
jímač anténního stožáru

držák ochranné trubky
MB + PVC distanční
podložka + PVC
podložka
izolovaná tyč
oddáleného jímače +
držák tyče
svorka jímací tyče
AlMgSi
připojovací svorka SU
podpěra PV 01/ MB +
PVC distanční podložka
+ PVC podložka

připojovací svorka SO
svorka na potrubí
"Bernard" " pásek
označovací štítek
CYKY 3Ax1.5mm2
CYKY 5Cx1.5mm2
AlMgSi 8 mm
hmožděnka HM 12 +
kombišroub 8 x 200
Hmožděnka
lišta vkládací 40X40 mm

kabel.oko 25mm2
spoumrakový spínač
svit.zářiv. přisaz. 2
zdroje 2 x 36 w ip 44
dle výběru investora
ČSA 25mm2
zelenožlutý
CYKY 3Cx1.5mm2
jistič 10/1

48 33914
49 CRM-10
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Celkem za materiály: 74908,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za materiály celkem:

poř.č. číslo pol.
1 1

2 2

3 3

popis položky
Demontáž stávajícího
hromosvodu
Demontáž stávajÍcÍ el.
instalace
Koordinace s dodavately
slaboproudé technologie
umistněné na budově

Práce v HZS
jedn.cena množství jedn. celkem [KČ] DPH

Celkem za práci v HZS:

(
Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za práci v HZS celkem:
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Rekapitulace

Kap. popis položky
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1. C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2. C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
3. podružný materiál
4. Podíl přidružených výkonů z c21m a navázaného materiálu 6%

Základ DPH Základ 21% Základ 15%

5. výchozí revize elektro (MONTÁŽ)
6. Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)
7. Podružný materiál

CELKEM URN

B. HZS
8. Hodinová zúčtovací sazba

CELKEM HZS

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
9. GZS z C21M a navázaného materiálu 3,5%

CELKEM VRN

REKAPITULACE CELKEM

CELKEM - náklady bez DPH [KČ]:
hodnoty DPH:
náklady včetně DPH:
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ZAKÁZKA
Označení 2014/46
Popis ÚO Příbram, Žežická 498 - Snížení energetické náročnosti objektů

STAVBA, OBJEKT
objekt |5 (objekt 29)

DODAVATEL

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ODBĚRATEL
čr Krajské ředitelství policie středočeského kraje
Na Baních 1304, PRAHA 5 - ZBRASLAV

HSV PSY Montáže E
stavební práce
specifikace
stroje
HZS
ostatní
E

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
GZS

CENA OBJEKTU
cena bez DPH

DPH
E

21% ze základu
l



POLOŽKOVÝ ROZPIS
zakázka 2014/46 (ÚO Příbram, Žežická 498 - Snížení energetické náročnosti objektů)
objekt 5 (objekt 29)
typ činnosti HSV

pořadí číslo popis mj. množství cena
jednotka celkem

1 (Zemní práce)
1 131 22 222 Vytýčení všech inženýrských síti
2 132 30 1101 JOO Hloubení rýh šířky do 60cm v hornině 4 do 100m3

1 okapový chodník
0,5*0,60*2*(44,1"12,3"0,80*3)

2 zámková dlažba vstup
3*3*0,35

3 162 60 1102JOO Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1-4 do 5km
1 okapový chodník

0,5*0,60*2*(44,1+12,3+0,80*3)
2 zámková dlažba vstup

3*3*0,35
3 odpočet zásyp okolo objektu

-0,4*0,60*2*(44,1+12,3"0,80*3)
4 167 10 1101 JOO Nakládáni výkopku z horniny 1-4 do 100m3

1 okapový chodník
0,5*0,60*2*(44,1"12,3"0,80*3)

2 zámková dlažba vstup
3*3*0,35

3 odpočet zásyp okolo objektu
-0,4*0,60*2*(44,1+12,3"0,80*3)

5 174 10 1101 _/00 Zásyp zhutněný - jam, rýh, šachet nebo kolem objektů
1 okolo objektu

0,4*0,60*2"(44,1+12,3+0,80*3)
6 979 09 7115JOO Poplatek za skládku (ostatní zemina)

1 10,206
E díl 1 (Zemní práce)

56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací)
7 451 57 7877JOO Podklad/lože pod dlažbu ti. do 3-10cm ze štěrkopísku

1 okapový chodník
0,5*2*(44,35+12,35+0,3*3)

2 zámková dlažba vstup
3*3

8 564 76 1111 /00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63mm zhut. ti. 20cm

kpl
m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2



9 631 57 1003JOO Násyp pod podlahy, mazaniny, dlažby ze štěrkopísku 0-32mm zpevňujícího podklad
1 okapový chodník

0,5*0,2*2*(44,35"12,35"0,30*3)
2 vstup

3,0*3,0*0,1
10 632 92 1911 _/00 Dlažba z betonových dlaždic ti. 4cm do pisku

1 okapový chodník
0,5*2*(44,35"12,35"0,3*3)

11 917 86 2111 JOO Osazeni chodníkového obrubníku z betonu stojatý s opěrou do lože z betonu prostého
592 17 0030 Obrubník chodníkový abo 100x10x25cm
E

12 596 91 1231 JOO Položeni zámkové dlažby ti. 80mm skupiny C v ploše do 100m2 pozemních silnic
5921 Dlažba přírodní ti, 6 cm
E

E díl 56 (Podkladní vrstvy pozemních komunikací)

61 (Úprava povrchů vnitřní)
13 611 47 3112JOO Omítka vnitřní stropŮ rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková
14 612 47 3182JOO Omítka vnitřní zdiva vápenocementová ze suchých směsi štuková

1 1*2,6*2*4
15 632 45 1131 JOO Potěr na mazaninách piskocementový hlazený dřevěným hladítkem do ti. 3cm
16 641 95 4851 JOO Osazení okenních rámů dřevěných dvojitých do 10m2 na montážni pěnu
17 771 99 0112JOO Vyrovnáni podkladu samonivelačni stěrkou tl.4mm - pevnost 30MPa
18 776 56 1110JOO Lepení povlakových podlah z linolea (přírodní nebo korkové) - pásy

28522 Pásy PVC
E

19 776 99 4111 JOO Svařováni podlahoviny pásy/čtverce
1 1,5*4

20 941 94 1041 /00 Montáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1,2m výšky do lOm
1 35

E díl 61 (Úprava povrchů vnitřní)

62 (Úprava povrchů vnější)
21 622 42 2511 JOO Oprava fasád vápenných stupně členitosti l a ii hladkých do 50% opr. plochy

1 575,87+47+48+81,69
22 620 99 1121 JOO Zakryti vnějších výplni otvorů (zábradlí,opIechováni apod.) prováděné z lešení
23 622 40 5391 JOO Zateplovací systém s deskou polystyrenovou extrudovanou XPS ti. 100mm
24 622 40 5444JOO Zateplovací systém stěn s deskou minerálni s podélnými vlákny ti. 50mm

1 47+48
25 622 40 5494JOO Zateplovací systém stěn s deskou minerálni s podélnými vlákny ti. 140mm
26 620 47 1215 /00 Omítka vnější tenkovrstvá silikátová probarvená ti. 2mm

1 575,87+47+48

m3

m2

m
ks

m2
m2

m2
m2

m2
ks
m2
m2
m2

m

m2

m2

m2
m2
m2

m2
m2



27 622 90 3110JOO Myti vnějších omítek stupně složitosti 1-2 tlakovou vodou
28 622 43 1162JOO Omítka vnější stěn a štítů z umělého kamene vymývaná stupně složitosti Il
E díl 62 (Úprava povrchů vnější)

94 (Lešení a stavební výtahy)
29 941 94 1051 JOO Montáž lešení lehkého řadového s podlahami šĹřky do 1,5m výšky do lOm
30 941 94 1391 JOO Příplatek za každ. daiš. měsíc použití lešení k pol. 1051
31 941 94 1851 JOO Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1,5m výšky do lOm
E díl 94 (Lešení a stavební výtahy)

95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)
32 952 90 1110JOO Čistění budov - mytím vnějších ploch oken a dveří
33 AP959111 Demontáž a opětné osazeni železných ventilaci ( 10 ks výměna za nové)
34 598 82 0079 Mřížky 150X150
35 596 82 0080 Mřížka 300X300
Z díl 95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)

m2
m2

m2
m2
m2

m2
ks
ks
ks

96 (Bourání a demontáž konstrukcí)
36 962 03 2314JOO Bouráni zdiva piliřŮ cihelných na jakoukoliv maltu m3
37 965 04 2141 JOO Bourání podkladŮ nebo dlažeb a mazanin betonových do ti. 10cm plochy nad 4m2 m3
38 965 08 2923JOO Odstraněni násypu pod podlahami l ochranného na střechách do ti. 10cm nad 2m2 m3
39 978 01 5261 JOO Otlučení omítky venkovní MV/MVC v l. až lV. stupni složitosti v rozsahu do 50% m2
40 978 01 1191 JOO Otlučeni omítky vnitřní MV/MVC u stropŮ v rozsahu do 100% m2

1 1,45*1*4
41 978 01 3191 JOO Otlučení omítky vnitřní u stěny na MV/MVC v rozsahu do 100% m2

1 1*2,6*2*4
42 968 06 2355JOO Vybourání rámů oken dřevěných dvojitých plochy do 2m2 m2

1 1,65*2,55*4
43 968 06 1113JOO Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel oken plochy nad 1,5m2 ks

1 2*4
44 965 08 1812JOO Bouráni dlažeb -dlaždice kam lcem /teraco/čed/ker plochy do 1m2 přes ti. lem m2

1 1,45*1*4
45 971 03 3251 JOO Vybouráni otvorů plochy do 0,0225m2 ve zdivu cihelném na MV/MVC do ti. 45cm prostupy na ks

ptákv
E díl 96 (Bourání a demontáž konstrukci)

979 (Odvoz suti)
46 979 01 1111 JOO Svislá doprava suti za jedno podlaží
47 979 08 1111_/00 Odvoz suti na skládku do 1km
48 979 08 1121 _/00 Odvoz suti na skládku - příplatek za každý další 1km
49 979 08 2111 JOO Vnitrostaveništni doprava suti vodorovná do lOm

t
t
t
t



50 979 09 8191 _/00 Poplatek za skládku (netříděno)
E díl 979 (Odvoz suti)

99 (Přesun hmot,)
51 998 01 1002JOO Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m
e díl 99 (Přesun hmot,)

t

t

E

rekapitulace
1
56
61
62
94
95
96
979
99

Zemni práce
Podkladní vrstvy pozemních komunikaci
Úprava povrchů vnitřní
Úprava povrchů vnější
Lešení a stavební výtahy
Různé dokončovací konstrukce a práce
Bourání a demontáž konstrukcí
Odvoz suti
Přesun hmot,

E



POLOŽKOVÝ ROZPIS
zakázka 2014/46 (ÚO Příbram, Žežická 498 - Sníženi energetické náročnosti objektů)
objekt 5 (objekt 29)
typ činnosti PSV

pořadí číslo popis mj množství cena
jednotka celkem

711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)
1 711 13 2230JOO Izolace proti zemní vlhkosti svislá na sucho -pásy Technodren 2015 Z1

1 110,58*0,6
2 711 79 2610JOO Izolace proti zemní vlhkosti ostatní Technodren -lišta odvětrávací

1 (44,12+11,17)*2
3 713 13 1145JOO Montáž tepelné izolace stěn a základů lepením bodově

283 76 0070 Deska polystyrenová XPS ti. 100mm
E

4 711 16 1312JOO Izolace proti zemni vlhkosti foljí základů nebo stěn
1 66,35*2*1,15

E díl 711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)

713 (Izolace tepelné)
5 713111111 Montáž tepelné izolace stropů shora volně kladené ve dvou vrstvách - celková ti. 240 mm

631 48 0028 Deska izolační ti. 8cm
631 48 0031 Deska izolační ti. 16cm
E

E díl 713 (Izolace tepelné)

721 (Vnitřní kanalizace)
6 72101 Napojeni svodu na kanalizaci+ lapač střeš. splavenin lit.
7 72112 Čištěni kanalizace
E díl 721 (Vnitřní kanalizace)

764 (Konstrukce klempířské)
8 764 21 7500JOO Krytina -TiZn krytina hladká - střišky a železobetonových desek

1 deska nad vchodem a el. rozvaděč
3,1

9 764 22 1540JOO Krytina -TiZnn -oplechování římsy, r.š. 750mm
10 764 25 2503JOO Krytina TiZn -žIab podokapni půlkruhový r.š. 330mm
11 764 25 9441 JOO Koš ochraný střešní vputi pro trouby o prŮm. do 150mm
12 764 25 9527_/00 Montáž krytina TiZn kotlík kónický

m2

m

m2
m2

m2

m2
m2

ks
kpl

m2

m
m
ks
ks



13 764 29 1520JOO Oplechováni římsy -TiZn střešní prvky závětrná lišta r.š. 250mm
14 764 22 2530JOO Krytina -TiZn -oplechování okapu, -tvrdá krytina r.š. 400mm
15 764 39 4821 JOO Demontáž krytiny podkladního pásu do r.š. 400mm
16 764 31 7800JOO Demontáž krytiny střešní hladké železobetonových desek
17 764 35 2810_/00 Demontáž krytiny žlabů pŮlkruhových rovných r.š. 330mm do 30"
18 764 35 9810JOO Demontáž krytiny kotlíku kónického průměru do 150mm do 30°
19 764 42 1870JOO Demontáž krytiny oplechováni římsy do r.š. 500mm

1 8+2,6
20 764 45 4802JOO Demontáž krytiny odpadních trub kruhových prŮměru do 120mm
21 764 41 0850JOO Demontáž krytiny oplechováni parapetu r.š. do 330mm
22 764 51 0560 /00 Krytina Zinek-Titan -oplechování parapetu r.š. 400mm

1 70,2+4,2
23 764 52 1570JOO Krytina Zinek-Titan -oplechováni římsy r.š. 500mm
24 764 55 4503_/00 Krytina Zinek-Titan odpadní trouba kruhová průměru 120mm
E díl 764 (Konstrukce klempířské)

766 (Konstrukce truhlářské)
25 76601 Vchodové hliníkové dveře 2050/2200 U 1.2, , včetně stavebních prací - DI
E díl 766 (Konstrukce truhlářské)

767 (KovOvé doplňkové konstrukce)
26 764 11 1 Z1 - Kovové mříže dvoukřídlé opatřeny zámkem, žárově zinkované - dodávka a montáž

1650x2550
27 767 11 2 Z2 Nové trubkové zábradlí před stěnami ve štítě
28 767 11 3 Kovová rohožka u vchodu 1500 x 600 mm
29 767 66 2120JOO Montáž mříži pevných přivařených

1 32*1,35*1,5
30 767 99 5101 JOO Montáž atypické kovové doplňkové Kce hmotnosti do 5kg

1 32*8
31 968 07 2875 Demontáž mříží

1 32*1,35*1,5
E díl 767 (Kovové doplňkové konstrukce)

m
m
m
m2
m
ks
m

m
m
m

m
m

ks

ks

ks
ks
m2

kg

m2

783 (Nátěry)
32 783 22 5400JOO Nátěr syntetický, kov dopi konst dvojnásobný jednonásobný email jednonásobný tmeleni k m2

800-783 AO1
1 mříže

2*32*1,35*1,5
33 783 22 6100JOO Nátěr syntetický, kovových doplňkových Kci základní k ceníku 800-783 AO1 m2

1 mříže
2*32*1,35*1,5



34 783 22 8990JOO Nátěry syntetické, kovových doplňkových Kci - příplatek za nátěr mříže k pol.22-.900
1 mříže

2*32*1,35*1,5
35 783 90 2811 JOO Odstranění nátěrů odstraňovačem

1 mříže
2*32*1,35*1 ,5

E díl 783 (Nátěry)

784 (Malby)
36 784 45 3481 JOO Maľbová směs -JUB disperzní dvojnásobná s pen.nátěr. otěruvzdor tónované místnosti

vÝškv do 3,8m
1 44*1,45*2+44*2,6*2*2-32*1,6

E díl 784 (Malby)

m2

m2

m2

E

rekapitulace
711
713
721
764
766
767
783
784

Izolace proti vodě a vlhkosti
Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Kovové doplňkové konstrukce
Nátěry
Malbý

E



POLOŽKOVÝ ROZPIS
zakázka
objekt
typ činnosti

2014/46 (ÚO Příbram, Žežická 498 - Sníženi energetické náročnosti objektů)
5 (objekt 29)
Montáže

pořadí číslo popis mi množství cena
/ednotka celkem

M21 (Elektromontáže)
1 72101 Hromosvod + VO celkem dle samostatné části
E díl M21 (Elektromontáže)

kpl

E

rekapitulace
M21 Elektromontáže

E



Zakázka číslo: 161063
název: OŘ PČR Příbram SO č. 29

Hromosvod úprava el instalace

Investor:

Vypracoval:
E-mail:

Dne: 4.11.2016
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poř.č. číslo pol.
1 210010005

2 210010331
3 210010351

4 210010359

5 210010359

6 210010603

7 210010603

8 210110004

9 210120453
10 210140471
11 210202015
12 210204002

13 210204201

14 210220021

15 210220022

16 210220102

17 210220211

18 210220211

19 210220212

20 210220301

21 210220301

22 210220302

23 210220302

24 210220302

25 210220302

C21M - Elektromontáže
popis položky jedn.cena množství jedn.
trubka oheb.el.inst. typ
23 R=36mm (VU)
krab.inst.do zatepleni
krab.rozvodka typ 6455-
11 do 4mm2 vč.zapoj.

montážní deska do
zateplení
krabice do zateplení do
zateplení
osazeni hmožděnky do
zdiva
osazeni hmožděnky do
zdiva
střídavý přepínač -
řazeni 6 nást.prost.obyč.

jistič l-pólový ve skříni
spínač soumrakový
svítidlo na stožár
stožár sadový ocelový

elektrovýzbroj stožáru
pro 1 okruh
územ. v zemi FeZn do
120 mm2
vč.svorek;propoj.aj.
územ. v zemi FeZn R=8-
10 mm
vč.svorek;propoj.aj.
svodové vodiče AlMgSi
8 mm vč.podpěr

jÍmacÍ tyč do 2m délky
do dřeva vč.upevnění
montáž oddáleného
jímače anténního
stožáru
montáž anténního
stožáru včetně
přemistněnI stávajících
antén
svorky hromosvodové do
2 šroubu (SS;SR 03)

svorky hromosvodové do
2 šroubu (SS:SR 03)

svorky hromosv.nad 2
šrouby(ST;Sj;SK;SZ;SR
01;02)
svorky hromosv.nad 2
šrouby(ST;Sj;SK;SZ;SR
01;02)
svorky hromosv.nad 2
šrouby(ST;Sj;SK;SZ;SR
01;02)
svorky hromosv.nad 2
šrouby(ST;Sj;SK;SZ;SR
01;02)

celkem [KČ] DPH
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26 210220321

27 210220372

28 210220401

29 210220421
30 210800850

31 210810005

32 210810005

33 210810015

34 215012220
35 215104110

36 215202114

svorka na potrubí
"Bernard" vč.pásku (bez
vodič.)
ochranný úhelník nebo
trubka s držáky do zdiva

označení svodu štítky
smalt.:umělá hmota
přípojnice eb
ČSA 25 mm2
zelenožlutý (PU)
CYKY-CYKYm 3Cx1.5
mm2 750V (VU)
CYKY-CYKYm 3Ax1.5
mm2 750V (VU)
CYKY-CYKYm 5Cx1.5
mm2 750V (VU)
lišta vkládací 40mm
ukonč.kabelu
nastřel.okem 25mm2
svIt.zářiv. přisaz. 2
zdroje"kryt

Celkem za ceník:

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za ceník celkem:

poř.č. ČIsIo pol.
1 320410001

výchozí revize elektro
popis položky jedn.cena množství jedn.
Ce|k.proh|.e|.zařÍz.a
vyhot.reV.zp.do
50.tis.mont.

celkem [KČ] DPH

Celkem za ceník:

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem:

poř.č. číslo pol.
1 00204
2 00320

množství jedn.

3 00366

4 00366

5 00366

6 00366

7 00703
8 01055
9 01063

10 01154

popis položky
AROT 40
krabice ACIDUR 6455-
11
krabice instalační typ
KEZ KB do zateplení
montážni deska do
zatepleni MDŽ KB
krabice do zateplení
156x196 KUZ VI KB
anténní stožár v - 4000 l
d - 50 včetně ukotvení a
průchodky střechou

spínač Č.6 zapuštěný
LV 236 na sloup
stožár sadový ocelový 4-
40
elektrovýzbroj stožáru
pro 1 okruh

Materiály
je celkem [KČ] DPH
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11 01228
12 01255

13 01261
14 01402

15 01402
16 01403
17 01403
18 01407

19 01407
20 01407
21 01407
22 01407
23 01429

O 24 01429
25 01429

26 01429
27 01429
28 01466

O 29 01466

30 01467

O 31 01467

32 01473

33 01473
34 01473

35 01473
36 01487

37 01488
38 02920
39 02960
40 04924
41 11500

42 11500
43 30016

44 31036
45 31482
46 32230

47 33656

zářivka 36W
startér pro zář. NARVA 4.
BOW
RX-L 36
podpěra PV GRIP nerez
+ 2 ks klempířský těsnicI
šroub nerez 4,5x25

FeZn 30x4 mm
FeZn R=10mm
přípojnice eb v krytu
jímací tyč AlMgSi
16/10/3000
držák DJ 4 H
držák DJ 4 D
stříška OS 1
stříška OS 4
hmožděnka HM 12 +
kombišroub 8 x 200
svorka SZ
svorka jímací tyče
AlMgSi
svorka SR 02
svorka SR 03
ochranná trubka
jímací tyč AlMgSi
16/10/4000 pro oddálený
jímač anténního stožáru

držák ochranné trubky
MB + PVC distanční
podložka + PVC
podložka
izolovaná tyč
oddáleného jímače +
držák tyče
svorka jímací tyče
AlMgSi
připojovací svorka SU
podpěra PV 01/ MB +
PVC distanční podložka
+ PVC podložka

připojovací svorka SO
svorka na potrubí
"Bernard" + pásek
označovací štítek
CVKY 3Ax1.5mm2
CYKY 5Cx1.5mm2
AlMgSi 8 mm
hmožděnka HM 12 +
kombišroub 8 x 200
Hmožděnka
lišta vkládací 40X40 mm

kabel.oko 25mm2
spoumrakový spínač
svít.zářiv. přisaz. 2
zdroje 2 x 36 W ip 44
dle výběru investora
ČSA 25mm2
zelenožlutý
CVKY 3Cx1.5mm2
jistič 10/1
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Celkem za materiály:

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za materiály celkem:

poř.č. číslo pol.
1 1

2 2

3 3

Práce v HZS
popis položky
Demontáž stávajiciho
hromosvodu
Demontáž stávajÍcÍ el.
instalace
Koordinace s dodavately
slaboproudé technologie
umístněné na budově

Celkem za práci v HZS:

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%
Cena za práci v HZS celkem:
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Rekapitulace

Kap. popis položky
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1. C21 M - Elektromontáže (MONTÁŽ)
2. C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)
3. podružný materiál
4. Podíl přidružených výkonů z c21m a navázaného materiálu 6%

Základ DPH Základ 21% Základ 15%

5. výchozí revize elektro (MONTÁŽ)
6. Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)
7. Podružný materiál

CELKEM URN

B. HZS
8. Hodinová zúčtovací sazba

CELKEM HZS

C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
CELKEM DODÁVKA

D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
9. GZS z C21M a navázaného materiálu 3,5%

CELKEM VRN

REKAPITULACE CELKEM

CELKEM - náklady bez DPH [KČ]:
hodnoty DPH:
náklady včetně DPH:
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PřP '. 2 smlouvy č.j. KRPS-348449/ČJ-2016-0100MN-VZ

'""> " "I : "'"'"·

Harmonogram ÚO Příbram - Zdaboř - zateplení objektů

ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončcnl 2019
018 21. řiicn 2018 OL leden 2019 11. březen 2019 21. květen 2019 i 01. srpen 2019

0.09.7.09 9.1%5.11_2.11i9j1i6.11)3.12i0.12_7.1214.12i1.12}7.01_4.01?1.01 8.01Š4.02_1.02_8.0215.02)4.03_1.03i8.03l5.0351.04|8.0415 04i2.0419.04)6 05j 3.05É0.05!7.0qj3.06lo.oq 08Ĺ9 08 )2.09}9.0916.
tl ÚO Příbram - Zdaboř -zateplení objektů 365 dny 01.09. 18 01.09. 19 l ! i l ! ! : l i i i i i ' ' i l l i i ' : ' ! : ; I , i : · ' ; ' . ; ' . : : !

t '' l il ' l i i i ! l ! i í ' ! i i l , ! i i ! ' i i i i l ' ; ! : ; !
2 Předáni a převzetí staveniště O dny 01.09. 18 01.09. 18 oĹ01.09. i ; : ! i i i i l Ĺ i i l i l ; i i l i ; ; ! . ! :

· ' · ' · · . ; I° i i : ' i f ' l l ľ l ' : : : ; : : . . : : ' l . l : : ; l , ,. l , i : ; i i ' i I : ' ° l l j ' l ' t ' . t l : l i : . , . : , : . . . : .
Ĺ · : . . . . l ; ' ' i l , I i l I l i l l l l i l ; l i l i i i ' ' ; i i j l ' ' I

3 zahájeni prací O dny 02.09. 18 02.09. 18 ! l Ĺ : i i ! l ! ! i i , i l l i i l i i l l ! ! ! ! i I i ! l ! l i ! ! ! { i ! i ; i i l il t ; : l : I l l l' ' i ' ' ' l ' ' l ; l ' l i ; i i I i ; i : l · i i ; I i i : ; ; i ' : l : ,0 P Ii' i ' ' ' ' ' i i i ; i i i l I ' l l i i , , , , ; l l ' ' i ' i l i ' j ' i : ' ' lt : ' ; I j I I : : i : l l : t :

4 HSV práce 89 dny 02.09. 18 30.11. 18 ,!., ' ' i i ii,! ! i ! l l : l i l i l : ; l l i : i ! i l l l l l l l i i l i i i l' ' ' ' ' . ' ' : : ' ' ' ° ' ' ' ' ' ' ' i i I l l l ; i ; 0 l' I" ' ' ' · ' i i : : : : l ' ' ' ' ' l i i i i : l l i l : i ; ' , : ; l i l ! l l '' i ' , ' : : I : j ' .; l : ' : : ' P : - ; l : : t l t l l : : ' : ' : : ' '' ' ' ' ' I l
s PSY Práce 50 dny 12.10. 18 30.11. 18 ' !1 f í ! : )ř' . ' .j. W !'"'r'li""""":",";n! l ! i l ! l i l l l i i l l i ! i . l i l l i l l l i i i i l ! i l ! !' ' ' : , : I ' ' J i : : : l : : 0l : l : : : i : i l l l l l Ĺ i i i l ; I l t : ' · : : : : : , . . . .. · · l ' ' ' : ' ,: l 'i ' ' : t j : Ĺ · · l ' t : : i : : I i l I I i i l I, , l i i l i ' : , , I' i l i i l I l l i l l l lt · I ' ' , ¶ i :; : : i t : : l : : . . . ' ' '" · · : : I : · ' ' " ' l I 0

' t , , ,6 Ostatní práce 90 dny 02.09. 18 30.11. 18 "'M'"T' É ' TT'T n' , i i i i l i l l l i i i l I l i ' i l l i ' l l , i i i : . : i i: 0 0 : : :l · : : l : : : : ' ' Č l l : i i : : i j i :i i l l i l ' j ; ' l i l i ; : l i i i i : ' ' l ' ' l ' . l i l : j ; i l ' l ' '
l i í I" ' l l l i i| ' ' l l !' ! ' ' i l ! . I ' ' ' ' ' i Í Ĺ ! l Ĺ l i Ĺ ; :

7 Technologická přestávka - nepříznivé 120 dny 30.11. 18 30.03. 19 i i ! ! l l i l i I ; l l ř' ' : l j l l ". , ' ' "' ' """ ' "' ' " " AĹp : l l i l l ; l . I i i i' " """i " " 'J"· ' '
. . . . , . I : . · . . . i ; i i ' i'""""l" l : l l l i · ' ' ' i i i i I : l

0 P

l : : : l i ; : · · 0 : . : . : ' · : : : : : · : ' : : : i0 0

i ' l i ' ' ! l i j l i l i l l l l l : ' ' ' l l l l l l l : ; l ! i l ! l lklimatické podmínky v zimním období l i l : i l , l l ; i ! i ! l ! l i l l i l i i l l i ,I l i ' l j ' i l i ; i i l ; i . l

!'l ! : : Ĺ l i i l : i l : ' ' : ' ' ', : I l I i I I , ľ t I I , , , l :. l : l . t · ' ·

8 HSV práce 89 dny 30.03.19 27.06. 19 I l l l l l l i i ! i i i l i l ! l l i i i ! ' : ! U, , ,! : .! 1t~Ĺj ,) ! 1,,1 17 i ) l l i Ĺ

i i

9 PSY Práce 115 dny 09.05.19 01.09. 19 i

! Ĺ l i ! l l i l l l l I ! l ! i i j i l i : , l ·FJ, ! . i , , i, .. . l,, l, l l . ! . i.. .l ŤĽ "m' l l

l t l : i l i l ' : l l l ! í l l l i ' ' ' i ' ' i , ', . : i , , · ; , Fl : I : l ' t l : : . . ; l . . ,
l : I l l l : " l ' · : : : : : :

....-._..... l i i l ; i ; : i l ! l l l l l i

i i l l i l l l : I i l l l ľ ; l ; i ; l l · ' ' ' i i= '
' ' ' ' ' ' i ' " ' ' ' ' ' ' i ll I i i l : : l : i I i l l ľ ; i ; i i ; ' ; i : ' i i ' ' · ; ' :10 Dokončovací práce 25 dny 07.08. 19 01.09. 19 ! : í ! l ! I l ! ; l ! i l l i i l i í l l ! ! ! l l l i l l ' j l ' ' ' ' : i I , ," '" i l0 t : I ' I .j0 0 0 P' ' · · ' : ' i ' i ' ' ' l i ; i l i l i : : : ' , , ' .L : · : . : : i i i ' lI l l : · ' · : l ; : : · ' ' 'l i i l I . , , : " , : : . ; : :

: I i l ! ' l l j l l l i i ' : i i i i l l ; i i l i i " ' ' i l , ; ' ' , ... i
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Příloha č. 3 smlouvy č.j. KRPS-348449/ČJ-2016-0100MN-VZ

změnový list 1.
číslo
Identifikace akce:

Název akce ÚO PŘÍBRAM - ZDABOŘ - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ

Číslo akce 014V12200 9060
EDS/SMVS ')
Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00

Praha 5 - Zbraslav, lČ 75151481
Zhotovitel:

Projektant: Ing. Karel Petráň, Gen. Tesaříka 136, 261 01 Příbram, IČ 112 97 450

Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla

Část díla dotčená změnovým listem:

Vícepráce -

Méněpráce -

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
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Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín:

Vliv na kvalitu díla:

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

DPH:
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celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla včetně
DPH:

Za projektanta: Za objednatele:

náměstek ředitele krajského
redlte|stv| pro ekonomiku

Ing. Petr Dostál

Datum: Datum: Datum:

Úplnost zŕňěnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

') EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financováni.
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Příloha č. 4 smlouvy č.j. KRPS448449-43/ČJ-2016-0100MN-VZ

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel
a) má*

v úmyslu zadat poddodavatelům část veřejné zakázky. * nehodÍcÍ se škrtněte.

V případě odpovědi a)-ano

1. Poddodavatel
a. ldentifikačni údaje poddodavatele

Obchodní jméno: Hromotech s.r.o.
SIdlo: Husovo nám. 14, 253 01 Praha - Hostivice
IČO: 02524210

b. Druh prováděných prací nebo dodávek, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli (předmět
poddodávky)
hromosvod
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PLNÁ MOC

Níže uvedená obchodní společnost

MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., IČO: 263 85 759
se sídlem Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10 ·" :'

(dále jen ,,zmocnitel")

tímto zmocňuje
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PROIILÁŠENĹ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

BčZné číslo knihy o µrohlášenícho pmvosti podpisu

Podepsaný advokát tímto p1Dhlášeninl o pravosti podpisu nepotvizuje spiávnost ani
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s píávnhni předpisy.
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V Plzni, dne 04. 04, 2018.

(

//

pROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu

já. 1\ĺžc podepsaný Mgr. jiří Čižek, advokát se s

podepsaný advokát flinto prohlášením o pravosti podpisu |lel)otvrzuje správnost
pravdivost Udaju uvedených v léto listině, ani její soulad s piávními předpisy.

ani

V Plzni, dne 1-\ \4. 2018.
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým Číslem 106532915-109728-180405152840, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil:
Pracoviště:
Plzeň dne 05.04.2018


