

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Inteligentní dopravní systémy DPKV - inteligentní zastávky - Kabelové přípojky nn

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Okres: KV - Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 01.07.2018

Zadavatel:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

IČ:

48364282

DIČ:

CZ48364282

Uchazeč:

Largos spol. s.r.o.

IČ:

45352402

DIČ:

CZ45352402

Projekční firma:

ELEKTROPLAN s.r.o.

IČ:

26394472

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

718 420,00

DPH zákl. přenesená

Základ daně
718 420,00

Sazba daně
21,00%

Výše daně
0,00

Cena s DPH

v CZK

718 420,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Inteligentní dopravní systémy DPKV - inteligentní zastávky - Kabelové přípojky nn

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres:

KV - Karlovy Vary

Datum:

01.07.2018

Zadavatel:

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Projekční firma:

ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč:

Largos spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		718 420,00
SO 01 - Zastávka 001, 002		30 910,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty		0,00
2 - VII. Ostatní náklady		22 660,00
3 - IX. Jiné investice		8 250,00
SO 02 - Zastávka 003		26 460,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty		0,00
2 - VII. Ostatní náklady		18 210,00
3 - IX. Jiné investice		8 250,00
SO 03 - Zastávka 004		25 250,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty		0,00
2 - VII. Ostatní náklady		17 000,00
3 - IX. Jiné investice		8 250,00
SO 04 - Zastávka 005		25 250,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty		0,00
2 - VII. Ostatní náklady		17 000,00
3 - IX. Jiné investice		8 250,00
SO 05 - Zastávka 006		26 350,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty		0,00
2 - VII. Ostatní náklady		18 100,00
3 - IX. Jiné investice		8 250,00
SO 06 - Zastávka 007		24 750,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty		0,00
2 - VII. Ostatní náklady		16 500,00
3 - IX. Jiné investice		8 250,00
SO 07 - Zastávka 008		25 250,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty		0,00
2 - VII. Ostatní náklady		17 000,00
3 - IX. Jiné investice		8 250,00
SO 08 - Zastávka 009		23 250,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty		0,00
2 - VII. Ostatní náklady		15 000,00
3 - IX. Jiné investice		8 250,00
SO 09 - Zastávka 011		23 250,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty		0,00
2 - VII. Ostatní náklady		15 000,00
3 - IX. Jiné investice		8 250,00
SO 10 - Zastávka 013		23 450,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty		0,00
2 - VII. Ostatní náklady		15 200,00
3 - IX. Jiné investice		8 250,00
SO 11 - Zastávka 015		26 250,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty		0,00
2 - VII. Ostatní náklady		18 000,00
3 - IX. Jiné investice		8 250,00
SO 12 - Zastávka 016		25 250,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty		0,00

2 - VII. Ostatní náklady	17 000,00
3 - IX. Jiné investice	8 250,00
SO 13 - Zastávka 017	27 250,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	19 000,00
3 - IX. Jiné investice	8 250,00
SO 14 - Zastávka 018	28 750,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	20 500,00
3 - IX. Jiné investice	8 250,00
SO 15 - Zastávka 019, 020	28 250,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	20 000,00
3 - IX. Jiné investice	8 250,00
SO 16 - Zastávka 021	16 000,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	16 000,00
3 - IX. Jiné investice	0,00
SO 17 - Zastávka 023, 024	37 750,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	20 500,00
3 - IX. Jiné investice	17 250,00
SO 18 - Zastávka 025	25 750,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	17 500,00
3 - IX. Jiné investice	8 250,00
SO 19 - Zastávka 026	26 750,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	18 500,00
3 - IX. Jiné investice	8 250,00
SO 20 - Zastávka 027	24 750,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	16 500,00
3 - IX. Jiné investice	8 250,00
SO 21 - Zastávka 029	24 750,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	16 500,00
3 - IX. Jiné investice	8 250,00
SO 22 - Zastávka 031	23 750,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	15 500,00
3 - IX. Jiné investice	8 250,00
SO 23 - Zastávka 033	24 250,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	16 000,00
3 - IX. Jiné investice	8 250,00
SO 24 - Zastávka 035	24 750,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	16 500,00
3 - IX. Jiné investice	8 250,00
SO 25 - Zastávka 036	26 750,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	18 500,00
3 - IX. Jiné investice	8 250,00
SO 26 - Zastávka 037, 038	29 750,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	12 500,00
3 - IX. Jiné investice	17 250,00

SO 27 - Zastávka 039	22 250,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	14 000,00
3 - IX. Jiné investice	8 250,00
SO 28 - Zastávka 041	21 250,00
1 - II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0,00
2 - VII. Ostatní náklady	13 000,00
3 - IX. Jiné investice	8 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Inteligentní dopravní systémy DPKV - inteligentní zastávky - Kabelové přípojky nn

Objekt:

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Okres: KV - Karlovy Vary

Datum: 01.07.2018

Zadavatel: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Projektční firma: ELEKTROPLAN s.r.o.

Uchazeč: Largos spol. s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

718 420,00

D	SO 01	Zastávka 001, 002						30 910,00	
D	1	II.+III. Provozní soubory a stavební objekty						0,00	
1	VON 1								

D	2	VII. Ostatní náklady						22 660,00				
2	VON 2	Vytýčení podzemních zařízení						KČ	1,000	3 310,00	3 310,00	
3	VON 3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy						KČ	1,000	6 950,00	6 950,00	
4	VON 4	Revize						KČ	1,000	2 800,00	2 800,00	
5	VON 5											
6	VON 6	Skládkovné						KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
7	VON 7											
8	VON 8	Koordinační činnost zhotovitele						KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
9	VON 9	Archeologický dohled						KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
10	VON 10	Dopravní značení						KČ	1,000	2 100,00	2 100,00	
11	VON 11											

D	3	IX. Jiné investice						8 250,00				
12	VON 12											
13	VON 13											
14	VON 14											
15	VON 15											
16	VON 16											
17	VON 17											
18	VON 18											
19	VON 19											
20	VON 20											
21	VON 21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby						KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
22	VON 22	Geodetické zaměření skutečného stavu						KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
23	VON 23											
24	VON 24											
25	VON 25											

D	SO 02	Zastávka 003						26 460,00	
D	1	II.+III. Provozní soubory a stavební objekty						0,00	
26	VON 1								

D	2	VII. Ostatní náklady						18 210,00				
27	VON 2	Vytýčení podzemních zařízení						KČ	1,000	3 310,00	3 310,00	
28	VON 3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy						KČ	1,000	5 300,00	5 300,00	
29	VON 4	Revize						KČ	1,000	2 800,00	2 800,00	
30	VON 5											
31	VON 6	Skládkovné						KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
32	VON 7											
33	VON 8	Koordinační činnost zhotovitele						KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
34	VON 9	Archeologický dohled						KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
35	VON 10	Dopravní značení						KČ	1,000	1 800,00	1 800,00	
36	VON 11											

D	3	IX. Jiné investice						8 250,00				
37	VON 12											
38	VON 13											
39	VON 14											
40	VON 15											
41	VON 16											
42	VON 17											
43	VON 18											
44	VON 19											
45	VON 20											
46	VON 21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby						KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
47	VON 22	Geodetické zaměření skutečného stavu						KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
48	VON 23											
49	VON 24											
50	VON 25											

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D SO 03 Zastávka 004							25 250,00	
D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty							0,00	
51	VON	1						
D 2 VII. Ostatní náklady							17 000,00	
52	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
53	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
54	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
55	VON	5						
56	VON	6	Skládkovné	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
57	VON	7						
58	VON	8	Koordinální činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
59	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
60	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
61	VON	11						
D 3 IX. Jiné investice							8 250,00	
62	VON	12						
63	VON	13						
64	VON	14						
65	VON	15						
66	VON	16						
67	VON	17						
68	VON	18						
69	VON	19						
70	VON	20						
71	VON	21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
72	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
73	VON	23						
74	VON	24						
75	VON	25						
D SO 04 Zastávka 005							25 250,00	
D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty							0,00	
76	VON	1						
D 2 VII. Ostatní náklady							17 000,00	
77	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
78	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
79	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
80	VON	5						
81	VON	6	Skládkovné	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
82	VON	7						
83	VON	8	Koordinální činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
84	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
85	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
86	VON	11						
D 3 IX. Jiné investice							8 250,00	
87	VON	12						
88	VON	13						
89	VON	14						
90	VON	15						
91	VON	16						
92	VON	17						
93	VON	18						
94	VON	19						
95	VON	20						
96	VON	21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
97	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
98	VON	23						
99	VON	24						
100	VON	25						
D SO 05 Zastávka 006							26 350,00	
D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty							0,00	
101	VON	1						
D 2 VII. Ostatní náklady							18 100,00	
102	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
103	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	4 600,00	4 600,00	
104	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
105	VON	5						
106	VON	6	Skládkovné	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
107	VON	7						
108	VON	8	Koordinální činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	VON 9		Archeologický dohled	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
110	VON 10		Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
111	VON 11							

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

112	VON 12							
113	VON 13							
114	VON 14							
115	VON 15							
116	VON 16							
117	VON 17							
118	VON 18							
119	VON 19							
120	VON 20							
121	VON 21		Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
122	VON 22		Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
123	VON 23							
124	VON 24							
125	VON 25							

D SO 06 Zastávka 007 24 750,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

126	VON 1							
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 16 500,00

127	VON 2		Vytyčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
128	VON 3		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
129	VON 4		Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
130	VON 5							
131	VON 6		Skládkovné	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
132	VON 7							
133	VON 8		Koordinační činnost zhotovitele	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
134	VON 9		Archeologický dohled	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
135	VON 10		Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
136	VON 11							

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

137	VON 12							
138	VON 13							
139	VON 14							
140	VON 15							
141	VON 16							
142	VON 17							
143	VON 18							
144	VON 19							
145	VON 20							
146	VON 21		Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
147	VON 22		Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
148	VON 23							
149	VON 24							
150	VON 25							

D SO 07 Zastávka 008 25 250,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

151	VON 1							
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 17 000,00

152	VON 2		Vytyčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
153	VON 3		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
154	VON 4		Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
155	VON 5							
156	VON 6		Skládkovné	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
157	VON 7							
158	VON 8		Koordinační činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
159	VON 9		Archeologický dohled	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
160	VON 10		Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
161	VON 11							

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

162	VON 12							
163	VON 13							
164	VON 14							
165	VON 15							
166	VON 16							
167	VON 17							
168	VON 18							
169	VON 19							
170	VON 20							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	VON 21		Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
172	VON 22		Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
173	VON 23							
174	VON 24							
175	VON 25							

D SO 08 Zastávka 009 23 250,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

176	VON 1							
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 15 000,00

177	VON 2		Vytyčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
178	VON 3		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
179	VON 4		Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
180	VON 5							
181	VON 6		Skládkovné	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
182	VON 7							
183	VON 8		Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
184	VON 9		Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
185	VON 10		Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
186	VON 11							

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

187	VON 12							
188	VON 13							
189	VON 14							
190	VON 15							
191	VON 16							
192	VON 17							
193	VON 18							
194	VON 19							
195	VON 20							
196	VON 21		Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
197	VON 22		Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
198	VON 23							
199	VON 24							
200	VON 25							

D SO 09 Zastávka 011 23 250,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

201	VON 1							
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 15 000,00

202	VON 2		Vytyčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
203	VON 3		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
204	VON 4		Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
205	VON 5							
206	VON 6		Skládkovné	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
207	VON 7							
208	VON 8		Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
209	VON 9		Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
210	VON 10		Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
211	VON 11							

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

212	VON 12							
213	VON 13							
214	VON 14							
215	VON 15							
216	VON 16							
217	VON 17							
218	VON 18							
219	VON 19							
220	VON 20							
221	VON 21		Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
222	VON 22		Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
223	VON 23							
224	VON 24							
225	VON 25							

D SO 10 Zastávka 013 23 450,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

226	VON 1							
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 15 200,00

227	VON 2		Vytyčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
228	VON 3		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	VON 4		Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
230	VON 5							
231	VON 6		Skládkovné	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
232	VON 7							
233	VON 8		Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
234	VON 9		Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
235	VON 10		Dopravní značení	KČ	1,000	1 200,00	1 200,00	
236	VON 11							

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

237	VON 12							
238	VON 13							
239	VON 14							
240	VON 15							
241	VON 16							
242	VON 17							
243	VON 18							
244	VON 19							
245	VON 20							
246	VON 21		Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
247	VON 22		Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
248	VON 23							
249	VON 24							
250	VON 25							

D SO 11 Zastávka 015 26 250,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

251	VON 1							
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 18 000,00

252	VON 2		Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
253	VON 3		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
254	VON 4		Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
255	VON 5							
256	VON 6		Skládkovné	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
257	VON 7							
258	VON 8		Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
259	VON 9		Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
260	VON 10		Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
261	VON 11							

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

262	VON 12							
263	VON 13							
264	VON 14							
265	VON 15							
266	VON 16							
267	VON 17							
268	VON 18							
269	VON 19							
270	VON 20							
271	VON 21		Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
272	VON 22		Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
273	VON 23							
274	VON 24							
275	VON 25							

D SO 12 Zastávka 016 25 250,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

276	VON 1							
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 17 000,00

277	VON 2		Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
278	VON 3		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
279	VON 4		Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
280	VON 5							
281	VON 6		Skládkovné	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
282	VON 7							
283	VON 8		Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
284	VON 9		Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
285	VON 10		Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
286	VON 11							

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

287	VON 12							
288	VON 13							
289	VON 14							
290	VON 15							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
291	VON	16						
292	VON	17						
293	VON	18						
294	VON	19						
295	VON	20						
296	VON	21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
297	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
298	VON	23						
299	VON	24						
300	VON	25						

D SO 13 Zastávka 017 27 250,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

301	VON	1						
-----	-----	---	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 19 000,00

302	VON	2	Vytyčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
303	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00	
304	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
305	VON	5						
306	VON	6	Skládkovné	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
307	VON	7						
308	VON	8	Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
309	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
310	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
311	VON	11						

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

312	VON	12						
313	VON	13						
314	VON	14						
315	VON	15						
316	VON	16						
317	VON	17						
318	VON	18						
319	VON	19						
320	VON	20						
321	VON	21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
322	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
323	VON	23						
324	VON	24						
325	VON	25						

D SO 14 Zastávka 018 28 750,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

326	VON	1						
-----	-----	---	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 20 500,00

327	VON	2	Vytyčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
328	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	6 000,00	6 000,00	
329	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
330	VON	5						
331	VON	6	Skládkovné	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
332	VON	7						
333	VON	8	Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
334	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
335	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
336	VON	11						

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

337	VON	12						
338	VON	13						
339	VON	14						
340	VON	15						
341	VON	16						
342	VON	17						
343	VON	18						
344	VON	19						
345	VON	20						
346	VON	21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
347	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
348	VON	23						
349	VON	24						
350	VON	25						

D SO 15 Zastávka 019, 020 28 250,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
351	VON	1						
D 2			VII. Ostatní náklady				20 000,00	
352	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
353	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	5 500,00	5 500,00	
354	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
355	VON	5						
356	VON	6	Skládkovné	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
357	VON	7						
358	VON	8	Koordinační činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
359	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
360	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
361	VON	11						
D 3			IX. Jiné investice				8 250,00	
362	VON	12						
363	VON	13						
364	VON	14						
365	VON	15						
366	VON	16						
367	VON	17						
368	VON	18						
369	VON	19						
370	VON	20						
371	VON	21	Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
372	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
373	VON	23						
374	VON	24						
375	VON	25						
D SO 16			Zastávka 021				16 000,00	
D 1			II.+III. Provozní soubory a stavební objekty				0,00	
376	VON	1						
D 2			VII. Ostatní náklady				16 000,00	
377	VON	2						
378	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	6 500,00	6 500,00	
379	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
380	VON	5						
381	VON	6	Skládkovné	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
382	VON	7						
383	VON	8	Koordinační činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
384	VON	9						
385	VON	10						
386	VON	11						
D 3			IX. Jiné investice				0,00	
387	VON	12						
388	VON	13						
389	VON	14						
390	VON	15						
391	VON	16						
392	VON	17						
393	VON	18						
394	VON	19						
395	VON	20						
396	VON	21						
397	VON	22						
398	VON	23						
399	VON	24						
400	VON	25						
D SO 17			Zastávka 023, 024				37 750,00	
D 1			II.+III. Provozní soubory a stavební objekty				0,00	
401	VON	1						
D 2			VII. Ostatní náklady				20 500,00	
402	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
403	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
404	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
405	VON	5	Zábory veřejného prostranství, pronájem ploch	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
406	VON	6	Skládkovné	KČ	1,000	4 500,00	4 500,00	
407	VON	7						
408	VON	8	Koordinační činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
409	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
410	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
411	VON	11						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			IX. Jiné investice					17 250,00
412	VON	12						
413	VON	13						
414	VON	14						
415	VON	15						
416	VON	16						
417	VON	17						
418	VON	18	Věcná břemena vklady	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
419	VON	19	Věcná břemena náhrady	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
420	VON	20	Geometrické plány pro VB	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
421	VON	21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
422	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
423	VON	23						
424	VON	24						
425	VON	25						

D SO 18			Zastávka 025					25 750,00
D 1			II.+III. Provozní soubory a stavební objekty					0,00
426	VON	1						

D 2			VII. Ostatní náklady					17 500,00
427	VON	2	Vytyčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
428	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
429	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
430	VON	5						
431	VON	6	Skládkovné	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
432	VON	7						
433	VON	8	Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
434	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
435	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
436	VON	11						

D 3			IX. Jiné investice					8 250,00
437	VON	12						
438	VON	13						
439	VON	14						
440	VON	15						
441	VON	16						
442	VON	17						
443	VON	18						
444	VON	19						
445	VON	20						
446	VON	21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
447	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
448	VON	23						
449	VON	24						
450	VON	25						

D SO 19			Zastávka 026					26 750,00
D 1			II.+III. Provozní soubory a stavební objekty					0,00
451	VON	1						

D 2			VII. Ostatní náklady					18 500,00
452	VON	2	Vytyčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
453	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
454	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
455	VON	5						
456	VON	6	Skládkovné	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
457	VON	7						
458	VON	8	Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
459	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
460	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
461	VON	11						

D 3			IX. Jiné investice					8 250,00
462	VON	12						
463	VON	13						
464	VON	14						
465	VON	15						
466	VON	16						
467	VON	17						
468	VON	18						
469	VON	19						
470	VON	20						
471	VON	21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
472	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
473	VON	23						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
474	VON	24						
475	VON	25						
D SO 20 Zastávka 027							24 750,00	
D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty							0,00	
476	VON	1						
D 2 VII. Ostatní náklady							16 500,00	
477	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
478	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
479	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
480	VON	5						
481	VON	6	Składkovné	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
482	VON	7						
483	VON	8	Koordinální činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
484	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
485	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
486	VON	11						
D 3 IX. Jiné investice							8 250,00	
487	VON	12						
488	VON	13						
489	VON	14						
490	VON	15						
491	VON	16						
492	VON	17						
493	VON	18						
494	VON	19						
495	VON	20						
496	VON	21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
497	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
498	VON	23						
499	VON	24						
500	VON	25						
D SO 21 Zastávka 029							24 750,00	
D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty							0,00	
501	VON	1						
D 2 VII. Ostatní náklady							16 500,00	
502	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
503	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
504	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
505	VON	5						
506	VON	6	Składkovné	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
507	VON	7						
508	VON	8	Koordinální činnost zhotovitele	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
509	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
510	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
511	VON	11						
D 3 IX. Jiné investice							8 250,00	
512	VON	12						
513	VON	13						
514	VON	14						
515	VON	15						
516	VON	16						
517	VON	17						
518	VON	18						
519	VON	19						
520	VON	20						
521	VON	21	Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
522	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
523	VON	23						
524	VON	24						
525	VON	25						
D SO 22 Zastávka 031							23 750,00	
D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty							0,00	
526	VON	1						
D 2 VII. Ostatní náklady							15 500,00	
527	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
528	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
529	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
530	VON	5						
531	VON	6	Składkovné	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
532	VON	7						
533	VON	8	Koordinální činnost zhotovitele	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
534	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
535	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
536	VON	11						

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

537	VON	12						
538	VON	13						
539	VON	14						
540	VON	15						
541	VON	16						
542	VON	17						
543	VON	18						
544	VON	19						
545	VON	20						
546	VON	21	Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
547	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
548	VON	23						
549	VON	24						
550	VON	25						

D SO 23 Zastávka 033 24 250,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

551	VON	1						
-----	-----	---	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 16 000,00

552	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 500,00	3 500,00	
553	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
554	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
555	VON	5						
556	VON	6	Składkovné	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
557	VON	7						
558	VON	8	Koordinální činnost zhotovitele	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
559	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
560	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
561	VON	11						

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

562	VON	12						
563	VON	13						
564	VON	14						
565	VON	15						
566	VON	16						
567	VON	17						
568	VON	18						
569	VON	19						
570	VON	20						
571	VON	21	Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
572	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
573	VON	23						
574	VON	24						
575	VON	25						

D SO 24 Zastávka 035 24 750,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

576	VON	1						
-----	-----	---	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 16 500,00

577	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
578	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
579	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
580	VON	5						
581	VON	6	Składkovné	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
582	VON	7						
583	VON	8	Koordinální činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
584	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
585	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
586	VON	11						

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

587	VON	12						
588	VON	13						
589	VON	14						
590	VON	15						
591	VON	16						
592	VON	17						
593	VON	18						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
594	VON	19						
595	VON	20						
596	VON	21	Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
597	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
598	VON	23						
599	VON	24						
600	VON	25						

D SO 25 Zastávka 036 26 750,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

601	VON	1						
-----	-----	---	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 18 500,00

602	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
603	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
604	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
605	VON	5						
606	VON	6	Skládkovné	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
607	VON	7						
608	VON	8	Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
609	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
610	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
611	VON	11						

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

612	VON	12						
613	VON	13						
614	VON	14						
615	VON	15						
616	VON	16						
617	VON	17						
618	VON	18						
619	VON	19						
620	VON	20						
621	VON	21	Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
622	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
623	VON	23						
624	VON	24						
625	VON	25						

D SO 26 Zastávka 037, 038 29 750,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

626	VON	1						
-----	-----	---	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 12 500,00

627	VON	2	Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
628	VON	3	Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
629	VON	4	Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
630	VON	5						
631	VON	6	Skládkovné	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
632	VON	7						
633	VON	8	Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
634	VON	9	Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
635	VON	10	Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
636	VON	11						

D 3 IX. Jiné investice 17 250,00

637	VON	12						
638	VON	13						
639	VON	14						
640	VON	15						
641	VON	16						
642	VON	17						
643	VON	18	Věcná břemena vklady	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
644	VON	19	Věcná břemena náhrady	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
645	VON	20	Geometrické plány pro VB	KČ	1,000	4 000,00	4 000,00	
646	VON	21	Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
647	VON	22	Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
648	VON	23						
649	VON	24						
650	VON	25						

D SO 27 Zastávka 039 22 250,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

651	VON	1						
-----	-----	---	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 14 000,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
652	VON 2		Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
653	VON 3		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
654	VON 4		Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
655	VON 5							
656	VON 6		Skládkovné	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
657	VON 7							
658	VON 8		Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	
659	VON 9		Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
660	VON 10		Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
661	VON 11							

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

662	VON 12							
663	VON 13							
664	VON 14							
665	VON 15							
666	VON 16							
667	VON 17							
668	VON 18							
669	VON 19							
670	VON 20							
671	VON 21		Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
672	VON 22		Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
673	VON 23							
674	VON 24							
675	VON 25							

D SO 28 Zastávka 041 21 250,00

D 1 II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 0,00

676	VON 1							
-----	-------	--	--	--	--	--	--	--

D 2 VII. Ostatní náklady 13 000,00

677	VON 2		Vytýčení podzemních zařízení	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
678	VON 3		Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00	
679	VON 4		Revize	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	
680	VON 5							
681	VON 6		Skládkovné	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00	
682	VON 7							
683	VON 8		Koordináční činnost zhotovitele	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
684	VON 9		Archeologický dohled	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
685	VON 10		Dopravní značení	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	
686	VON 11							

D 3 IX. Jiné investice 8 250,00

687	VON 12							
688	VON 13							
689	VON 14							
690	VON 15							
691	VON 16							
692	VON 17							
693	VON 18							
694	VON 19							
695	VON 20							
696	VON 21		Geodetické vytyčení před. zaháj. stavby	KČ	1,000	3 800,00	3 800,00	
697	VON 22		Geodetické zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	4 450,00	4 450,00	
698	VON 23							
699	VON 24							
700	VON 25							