

SMLOUVA O DÍLO

4/2300/2018

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
se sídlem: Beranových 130, 199 05 Praha – Letňany
jednající: Ing. Josef Kašpar, FEng. předseda představenstva
JUDr. Petr Matoušek, člen představenstva
IČ: 00010669
DIČ: CZ00010669
oprávněn k jednání ve věcech:
technických [REDACTED]

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/446

bankovní spojení: [REDACTED]
dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** AB Arco, spol. s.r.o.
se sídlem: Sokolovská 205, 190 00 Praha 9
IČ: 28 25 94 75
DIČ: CZ 28 25 94 75
jednající: Ing. Daniel Frajt, jednatel

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 135965
dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění, tuto

Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

II.

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební úpravy v B67 v areálu Výzkumného a zkušební leteckého ústavu, a.s., Beranových 130, Praha – Letňany dle předložené nabídky.

III.

Cena díla

- 3.1. Smluvená cena díla činí [REDACTED]

- 3.2. Cena je sjednána mezi zhotovitelem a objednatelem bez daně z přidané hodnoty na základě zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a dle přílohy č. 1 smlouvy.
- 3.3. Předmět smlouvy podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 3.4. V případě, že objednatel získá informaci o nespolehlivosti zhotovitele v plnění daňových povinností dle zákona o DPH, bude objednatel faktury částečně platit přímo správci daně zhotovitele.

IV.

Doba a místo plnění díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 1.8.2018 do 30.8.2018 v místě objednatele.
- 4.2 V případě nesplnění termínu bude zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] za každý den prodlení.

V.

Ostatní ujednání

- 5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti, které odpovídají platným předpisům, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je smlouva uzavřena.
- 5.2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel popíše vady, popřípadě uvede, jak se projevují.
- 5.3. Záruční doba se sjednává na dobu [REDAKCE]
- 5.4. Financování bude probíhat průběžně dle prostavenosti na základě faktur zaslaných nebo předaných zhotovitelem. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu a bude na ní uvedeno číslo smlouvy o dílo. Splatnost faktur je 14 dní.
- 5.5. Případné změny této smlouvy lze provést jen písemným dodatkem podepsaným smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel. Autentičnost smlouvy potvrzují obě strany svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si smlouvu přečetly a že tato byla ujednána na základě svobodné a pravé vůle, nebyla uzavřena v tísní ani nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 5.6. Vícepráce jsou přípustné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.
- 5.7. Zhotovitel je povinen dodržovat zásady BOZP a PO.
- 5.8. VZLÚ je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Smlouva mimo části podléhající obchodnímu tajemství, bude v souladu s tímto zákonem uveřejněna v registru smluv. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami, zaslat správci registru smluv k uveřejnění.

Přílohy:

č. 1 – Cenová nabídka

Objednatel

V Praze dne

18.12.18

.....
Ing. Jose[redacted]
předseda představenstva
Výzkumný ústav, a.s.

.....
JUDr. [redacted]
člen
Výzkumný ústav, a.s.

Zhotovitel

V 6-8-18 dne

[redacted]
jednatel
AB Arco spol. s.r.o

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-037
Stavba: Areál VZLÚ, Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Lang Špínar atelier s.r.o., Praha

CC-CZ:
Datum: 18.7.2018

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace - výkaz výměr, technická zpráva včetně příloh, výkresová část, legendy, schémata, specifikace materiálů apod. Výkaz výměr neslouží pro objednávku materiálů.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-037

Stavba: Areál VZLÚ, Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany

Místo: Datum: 18.07.2018

Zadavatel: Projektant: Lang Špinar atelier s.r.o., Pra

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Stavební úpravy B67 v areálu VZLÚ			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Areál VZLÚ, Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany

Objekt:

01 - Stavební úpravy B67 v areálu VZLÚ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Lang Špínar atelier s.r.o., Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

497 824,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená		21,00% 15,00%	
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Areál VZLÚ, Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany

Objekt:

01 - Stavební úpravy B67 v areálu VZLÚ

Místo:

Datum: 18.07.2018

Zadavatel: 0

Projektant: Lang Špinar atelier
s.r.o., Praha

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 - Lešení a stavební výtahy

96 - Bourání konstrukcí

98 - Sanace

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

727 - Protipožární ochrana

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Areál VZLÚ, Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany

Objekt:

01 - Stavební úpravy B67 v areálu VZLÚ

Místo:

Datum: 18.07.2018

Zadavatel:

0

Projektant: Lang Špínar atelier s.r.o., Praha

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,304			CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro nové základy" 2,4*0,4*0,45*2		0,864			
	VV		"prostupy podlahou" 0,8*0,7*0,5+0,8*0,4*0,5		0,440			
	VV		Součet		1,304			
2	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,304			CS ÚRS 2018 01
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,304			CS ÚRS 2018 01
4	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,304			CS ÚRS 2018 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,304			CS ÚRS 2018 01
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,304			CS ÚRS 2018 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,608			CS ÚRS 2018 01
	VV		1,304*2,0		2,608			
D		2	Zakládání					
8	K	278381532	Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 16/20 složitosti II včetně bednění	m3	1,152			CS ÚRS 2018 01
	VV		2,4*0,4*0,6*2		1,152			
9	K	278361822	Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti II	t	0,106			CS ÚRS 2018 01
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
10	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,900			CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dozdívky u vrat" 0,7		0,700			
	VV		"dozdívky u žaluzie" 0,2		0,200			
	VV		Součet		0,900			
11	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
12	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	20,709			CS ÚRS 2018 01
	VV		5,63*4,03-0,9*2,2		20,709			
13	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	8,060			CS ÚRS 2018 01
	VV		4,03*2		8,060			
D 4			Vodorovné konstrukce					
14	K	411322525	Stropy trémové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,780			CS ÚRS 2018 01
	VV		8,0*0,13*0,75		0,780			
15	K	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v do 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	8,000			CS ÚRS 2018 01
16	K	411354281.1	Příplatek k ztracenému bednění stropů za plochu do 10 m2	m2	8,000			
17	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,040			CS ÚRS 2018 01
18	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,035			CS ÚRS 2018 01
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
19	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	41,418			CS ÚRS 2018 01
	VV		"nová příčka" (5,63*4,03-0,9*2,2)*2		41,418			
20	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	41,418			CS ÚRS 2018 01
21	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnitřní u vrat" 1		1,000			
	VV		"vnitřní u žaluzie" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnější u vrat" 1		1,000			
	VV		"vnější u žaluzie" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
23	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	65,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		(6,55+5,63+6,55+0,65)*4,03		78,101			
	VV		-1,5*2,35*2		-7,050			
	VV		-2,5*2,5		-6,250			
	VV		-1,25*1,0+1,449		0,199			
	VV		Součet		65,000			
24	K	622525105	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách	kus	2,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"vnější u vrat" 1		1,000			
	VV		"vnější u žaluzie" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,980			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Stávající kanály.</i>					
	VV		1,3*0,3*2		0,780			
	VV		4,0*0,3*1		1,200			
	VV		Součet		1,980			
26	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	24,800			CS ÚRS 2018 01
	VV		"u dveří" 2,5*3*2		15,000			
	VV		"u žaluzie" (1,35+1,1)*2*2		9,800			
	VV		Součet		24,800			
27	M	59051476	profil okenní napojovací a zčišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	27,280			CS ÚRS 2018 01
	VV		24,8*1,1		27,280			
28	K	632451453	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 12,5 běžný	m2	1,920			CS ÚRS 2018 01
	VV		"podkladní beton pod základy" 2,4*0,4*2		1,920			
29	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Zárubně jsou součástí dodávky dveří.</i>					
	D	8	Trubní vedení					
30	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 150 kg	kus	2,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"stávající poklopy v podlaze" 2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
31	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoli výšce podlaží	m2	80,000			CS ÚRS 2018 01
32	K	953943124	Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	2,000			CS ÚRS 2018 01
33	M	553211611	kolejnice pod trofem z profilu UE 100 dl.2400 mm s návarkem pro zabetonování a s kompletním náterovým systémem pro exteriér	kus	2,000			
34	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	13,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"vrata" 2		2,000			
	VV		"pletivová stěna" 11		11,000			
	VV		Součet		13,000			
35	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl do 190 mm	kus	13,000			CS ÚRS 2018 01
36	K	975043121	Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	4,500			CS ÚRS 2018 01
	VV		"otvor pro dveře" 3,0		3,000			
	VV		"otvor žaluzie" 1,5		1,500			
	VV		Součet		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	975048121	Příplatek k jednořadovému podchycení stropů pro zatížení do 1000 kg/m ZKD 1 m v podchycení	m	4,500			CS ÚRS 2018 01
38	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	12,000			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka výztuže viz.výztuž stropů.</i>					
	VV		"doplnění ŽB desky" 12,0		12,000			
	D	94	Lešení a stavební výtahy					
39	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	2,000			CS ÚRS 2018 01
40	K	949121213	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	60,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		30*2		60,000			
41	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 2,5 m	sada	2,000			CS ÚRS 2018 01
	D	96	Bourání konstrukcí					
42	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,924			CS ÚRS 2018 01
	VV		0,6*0,4*0,5*4		0,480			
	VV		0,4*0,4*0,1*9		0,144			
	VV		2,0*1,5*0,1*1		0,300			
	VV		Součet		0,924			
43	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,106			CS ÚRS 2018 01
	VV		"otvor vrata" 2,7*2,6*0,3		2,106			
44	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,446			CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro žaluzii VZT" 1,35*1,1*0,3		0,446			
45	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	9,600			CS ÚRS 2018 01
	VV		"otvor vrata" 3,7*2		7,400			
	VV		"otvor žaluzie" 1,1*2		2,200			
	VV		Součet		9,600			
46	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	8,100			CS ÚRS 2018 01
	VV		2,7*2+1,35*2		8,100			
47	K	975821201.1	Prostup podlahou a stěnou do kabelového prostoru v 1.PP - půdorysný rozměr cca 800x700 mm včetně požárního utěsnění	kus	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Prostupy instalaci budou provedeny jako požární EI 60, budou řádně utěsněny podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2 a označeny podle 59 ods.6) vyhl. 23/2008 Sb.</i>					
48	K	975821202.1	Prostup podlahou a stěnou do kabelového prostoru v 1.PP - půdorysný rozměr cca 800x400 mm včetně požárního utěsnění	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Prostupy instalaci budou provedeny jako požární EI 60, budou řádně utěsněny podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2 a označeny podle 59 odst.6) vyhl. 231/2008 Sb.</i>					
49	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	14,800			CS ÚRS 2018 01
	VV		"pro nové základy" (2,4+0,4+2,4)*2		10,400			
	VV		"pro prostupy podlahou" 0,8+0,8+0,8+0,8+0,4+0,8		4,400			
	VV		Součet		14,800			
50	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	65,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		(6,55+5,63+6,55+0,65)*4,03		78,101			
	VV		-1,5*2,35*2		-7,050			
	VV		-2,5*2,5		-6,250			
	VV		-1,25*1,0+1,449		0,199			
	VV		Součet		65,000			
D 98			Sanace					
51	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	35,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		6,55*5,63		36,877			
	VV		-2,4*0,4*2		-1,920			
	VV		-0,26*2+0,563		0,043			
	VV		Součet		35,000			
52	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	35,000			CS ÚRS 2018 01
53	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	35,000			CS ÚRS 2018 01
54	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	37,000			CS ÚRS 2018 01
D 997			Přesun sutě					
55	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	11,927			CS ÚRS 2018 01
56	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,927			CS ÚRS 2018 01
57	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	226,613			CS ÚRS 2018 01
	VV		11,927*19		226,613			
58	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť (skládkovné)	t	11,927			
D 998			Přesun hmot					
59	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	18,820			CS ÚRS 2018 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 727			Protipožární ochrana					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"HP" 2*5,0		10,000			
	D	751	Vzduchotechnika					
61	K	751211001.1	Ventilátor s vestavěným čidlem teploty (teplota by neměla překročit + 35 °C, výrobek včetně veškerého příslušenství) zavěšený pod stropem na ocelovém rámu, dodávka a montáž	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: např. MUB 062 630D6-A2 IE2					
62	K	751211002.1	Čtverhranné pozinkované potrubí, pružná manžeta délky 150 mm napojená přímo na ventilátor (příslušenství ventilátoru), přechodový kus délky 500 mm a napojení na žaluzii rozměr 1250 x 1000 mm délky 100 mm, dodávka a montáž	kus	1,000			
	P							
63	K	751398056	Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
64	M	611211501	protidešťová žaluzie s kompletní povrchovou úpravou, rozměr 1250 x 1000 mm, celkový rozměr s rámem 1350 x 1100 mm	kus	1,000			
65	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,026			CS ÚRS 2018 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
66	K	763121413	SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	7,200			CS ÚRS 2018 01
	VV		"zaslepení stávajících oken" 1,5*2,4*2		7,200			
67	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	7,200			CS ÚRS 2018 01
68	K	763121715	SDK stěna předsazená úprava styku stěny a předstěny separační páskou a akrylátovým tmelem	m	15,600			CS ÚRS 2018 01
	VV		"zaslepení stávajících oken" (1,5+2,4)*2*2		15,600			
69	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	37,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		6,55*5,63		36,877			
	VV		-0,26*2+0,643		0,123			
	VV		Součet		37,000			
70	K	763164616	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 15	m	15,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		3,7*2+2,7		10,100			
	VV		(1,35+1,1)*2		4,900			
	VV		Součet		15,000			
71	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,733			CS ÚRS 2018 01
	D	766	Konstrukce truhlářské					
72	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,000			CS ÚRS 2018 01
	D	767	Konstrukce zámečnické					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	767122111	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované	m2	23,075			CS ÚRS 2018 01
	VV		(5,63+3,6)*2,5		23,075			
74	K	767136132	Montáž příček dveře jednokřídlové	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
75	M	553767501	pletivová stěna výšky 2500 mm s dveřmi šířky 900 mm, kování klika - klika, vložkový zámek, kompletní nátěrový systém pro interiér	m	9,230			
	P		<i>Poznámka k položce: Pletivová stěna výšky 2500 mm, sloupky cca 50 x 50 mm, kotvené přes kotevní plech do podlahy (tepené kotelny), výplň pletivo oka 20 x 20 mm v rámu z L profilu 50 x 50 x 3 mm, vodoravná výtzuž v polovině výšky, jednotlivé výplně v rámu budou demontovatelné.</i>					
	VV		5,63+3,6		9,230			
76	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
77	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
78	M	553411701	dveře protipožární 900x2200 mm EW-C 30 DP1 včetně požární zárubně, samozavírače, vložkového zámku, kování koule - klika a finální povrchové úpravy	kus	1,000			
79	K	767652220	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce plochy do 9 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
80	M	553447101	vrata ocelová rozm. 2500x2500 mm ve spodní části křídel osazeny větrací mřížky, síť proti vniknutí hlodavců a ptactva, bezpečnostní zámek, kování koule klika, finální povrchová úprava, nezateplené	kus	1,000			
81	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	80,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"rám žaluzie" 80,0		80,000			
82	M	553211101	ocelový rám otvoru protidešťové žaluzie opatřený základním nátěrem	kg	80,000			
83	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	230,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"OK dveří" 230,0		230,000			
84	M	553211201	ocelová konstrukce dveří opatřená základním nátěrem	kg	230,000			
85	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,886			CS ÚRS 2018 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
86	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	65,000			CS ÚRS 2018 01
87	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	145,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		(6,55+5,63)*2*3,6		87,696			
	VV		-2,5*2,5+4,0-0,135		-2,385			
	VV		5,63*4,03		22,689			
	VV		Stěny		108,000			
	VV		37,0		37,000			
	VV		Strop		37,000			
	VV		Součet		145,000			
88	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	145,000			CS ÚRS 2018 01