

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>Kopie - RTS 2018/I - cena 08/2018</b>	JKSO	928.1
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy kuchyně I</b>		Měrná jednotka	m3
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>1822</b>	<b>WALDORFSKÁ ZŠ A MŠ,PLOVDIVSKÁ 8, BRNO</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch.Pavel Mahovský,Volfova 8,Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.arch.Pavel Mahovský,Volfova 8,Brno			
Objednatel	W alternativa,Plovdivská 8,Brno			
Dodavatel	Výběr dodavatele		Zakázkové číslo	18
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	250 257	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	494 839	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	599 773	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 344 868	Zařízení staveniště	17 935
			Provoz investora	10 761
HZS		24 418	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 369 287	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 397 983	Ostatní náklady celkem	28 696

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jiří Šedý	Jméno :	Jiří Šedý	Jméno :	
Datum :	13.8.2018	Datum :	13.8.2018	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				1 397 983 Kč
DPH	21,0 %				293 576 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 691 559 Kč</b>	

Poznámka :