

Dohoda o úhradě nákladů na vybudování stavebních objektů v rámci stavby „Křižovatka Mileta“ a o vlastnictví jednotlivých stavebních objektů, které budou vybudovány v rámci této stavby

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČ: 65993390

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha

zastoupené: [redacted] správy Hradec Králové

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

Královéhradecký kraj

IČ: 70889546

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: [redacted] Královéhradeckého kraje

(dále jen „Kraj“)

a

Statutární město Hradec Králové

IČ: 00268810

se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

zastoupené: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města

(dále jen „Město“)

I.

1. Na základě žádosti ŘSD ČR bylo vydáno Magistrátem města Hradec Králové – odborem hlavního architekta územní rozhodnutí č. 4393 ze dne 19. 10. 2007 zn. 109740/06/HA/Ma, kterým byla umístěna stavba „Křižovatka Mileta“ na pozemcích stp. č. 1404/2, stp. č. 1407, stp. č. 1582, stp. č. 1586, stp. č. 1702, pp. č. 191/1, pp. č. 191/2, pp. č. 191/3, pp. č. 191/17, pp. č. 191/33, pp. č. 191/34, pp. č. 191/35, pp. č. 193/1, pp. č. 193/12, pp. č. 193/13, pp. č. 193/14, pp. č. 200/2, pp. č. 200/4, pp. č. 200/5, pp. č. 200/8, pp. č. 200/9, pp. č. 201/8, pp. č. 201/11, pp. č. 201/12, pp. č. 201/26, pp. č. 201/27, pp. č. 201/37, pp. č. 202/1, pp. č. 202/2, pp. č. 202/3, pp. č. 202/4, pp. č. 202/7, pp. č. 202/10, pp. č. 202/17, pp. č. 202/19, pp. č. 202/22, pp. č. 207/2, pp. č. 207/3, pp. č. 207/4, pp. č. 207/5, pp. č. 207/6, pp. č. 207/7, pp. č. 207/8, pp. č. 207/9, pp. č. 207/10, pp. č. 207/14, pp. č. 207/17, pp. č. 207/18, pp. č. 207/34, pp. č. 207/37, pp. č. 207/38, pp. č. 208/1, pp. č. 265/1, pp. č. 265/2, pp. č. 265/20, pp. č. 265/21, pp. č. 265/22, pp. č. 265/23, pp. č. 1302/1, pp. č. 1302/11, pp. č. 1303/1, pp. č. 1304/7, pp. č. 1304/95, pp. č. 1304/96, pp. č. 1304/97, pp. č. 1304/98, pp. č. 1304/99, pp. č. 1304/105, pp. č. 1304/109, pp. č. 1304/113 a pp. č. 1370 v katastrálním území Hradec Králové a stp. č. 535/1, stp. č. 1113, stp. č. 1140, stp. č. 1149, stp. č. 2685, stp. č. 2776, stp. č. 3317/1, pp. č. 606/1, pp. č. 606/5, pp. č. 606/6, pp. č. 606/51, pp. č. 606/52, pp. č. 606/53, pp. č. 606/54, pp. č. 606/55, pp. č. 606/56, pp. č. 606/57, pp. č. 606/58, pp. č. 611/12, pp. č. 611/13, pp. č. 611/19, pp. č. 611/21, pp. č. 611/34, pp. č. 611/37, pp. č. 611/39, pp. č. 613/8, pp. č. 613/15, pp. č. 613/16, pp. č. 637/5, pp. č. 637/6, pp. č. 638/23, pp. č. 639/61, pp. č. 639/62, pp. č. 639/63, pp. č. 639/64, pp. č. 639/65, pp. č. 639/66, pp. č. 639/68, pp. č. 639/69, pp. č. 639/86, pp. č. 639/90, pp. č. 639/95, pp. č. 725/1, pp. č. 725/3, pp. č. 725/4, pp. č. 725/5, pp. č. 725/12, pp. č. 725/17, pp. č. 725/41, pp. č. 725/42, pp. č. 725/52, pp. č.

725/53, pp. č. 725/54, pp. č. 725/110, pp. č. 725/111, pp. č. 725/112, pp. č. 725/120, pp. č. 725/121, pp. č. 725/130, pp. č. 725/133, pp. č. 725/173, pp. č. 725/175, pp. č. 725/178, pp. č. 725/179, pp. č. 725/180, pp. č. 725/181, pp. č. 725/182, pp. č. 725/185, pp. č. 725/187, pp. č. 725/190, pp. č. 725/191, pp. č. 725/192, pp. č. 725/194, pp. č. 725/195, pp. č. 725/196, pp. č. 725/198, pp. č. 725/200, pp. č. 725/201, pp. č. 725/209, pp. č. 725/210, pp. č. 725/211, pp. č. 725/213, pp. č. 725/254, pp. č. 737/1, pp. č. 737/3, pp. č. 987/1, pp. č. 987/2, pp. č. 1285/6, pp. č. 1285/9, pp. č. 1285/11, pp. č. 1286/1, pp. č. 1286/2, pp. č. 1287/1, pp. č. 1287/2, pp. č. 1287/3, pp. č. 1287/4, pp. č. 1287/10, pp. č. 1287/11, pp. č. 1287/13, pp. č. 1288/1, pp. č. 1288/2, pp. č. 1288/3, pp. č. 1288/4, pp. č. 1288/7, pp. č. 1314, pp. č. 1316/7, pp. č. 1316/8, pp. č. 1384, pp. č. 3417/1 a pp. č. 3417/2 v katastrálním území Nový Hradec Králové. Toto územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. 2. 2009. Pravomocným rozhodnutím č. 4393/1 vydaným Magistrátem města Hradec Králové – odborem hlavního architekta dne 1. 2. 2011 sp. zn. 208294/2010/HA/Ma, č. j. MMHK/010768/2011 byla prodloužena platnost výše uvedeného územního rozhodnutí č. 4393 do 25. 2. 2015 a pravomocným rozhodnutím vydaným Magistrátem města Hradec Králové – odborem hlavního architekta dne 23. 2. 2015 sp. zn. 111645/2014/HA/Ma, č. j. MMHK/022672/2015 byla prodloužena platnost výše uvedeného územního rozhodnutí č. 4393 po dobu do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, t. j. do 27. 3. 2020. Na základě pravomocného rozhodnutí č. 4393/3 vydaného Magistrátem města Hradec Králové – odborem hlavního architekta dne 8. 7. 2015 sp. zn. 095542/2015/HA/Ma, č. j. MMHK/120929/2015 byl vypuštěn ze souboru staveb stavební objekt SO 451 Přeložka kabelu u ČTc DOK.

2. Dne 15. 6. 2015 podalo ŘSD ČR další žádost o změnu výše uvedeného územního rozhodnutí vydaného Magistrátem města Hradec Králové č. 4393 ze dne 19. 10. 2007 zn. 109740/06/HA/Ma, řízení o této změně územního rozhodnutí bylo vedeno před Magistrátem města Hradec Králové – odborem stavebním pod sp. zn. SZ MMHK/107564/2015 a nyní je vedeno před Městským úřadem Hořice, č. spisu 12183/2017. Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o této změně územního rozhodnutí č. 4393 ze dne 19. 10. 2007 zn. 109740/06/HA/Ma o umístění stavby „Křižovatka Mileta“ zpracovala společnost Valbek, spol. s r. o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, datum: 02/2014, č. zakázky 13-LI34-029. Koordinační situace, č. přílohy C3 a průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, č. přílohy A,B z této dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č. 4393 ze dne 19. 10. 2007 zn. 109740/06/HA/Ma jsou přílohami č. 1 a 2 a nedílnými součástmi této dohody. Soupis pozemků, na nichž jsou jednotlivé stavební objekty stavby „Křižovatka Mileta“ umístěny, je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této dohody.

II.

1. Účastníci této dohody se dohodli, že náklady na vybudování jednotlivých stavebních objektů stavby „Křižovatka Mileta“, které mají být umístěny na základě rozhodnutí o změně územního rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové – odboru hlavního architekta č. 4393 ze dne 19. 10. 2007 zn. 109740/06/HA/Ma, vydaného na základě žádosti ŘSD ČR o změnu územního rozhodnutí ze dne 15. 6. 2015 a které jsou specifikovány v přílohách č. 1, 2 a 3 této dohody, budou hrazeny účastníky této dohody dle soupisu stavebních objektů s rozdělením jejich financování a vlastnictví, který je přílohou č. 4 a nedílnou součástí této dohody.
2. ŘSD ČR bude hradit veškeré náklady na získání potřebných povolení pro stavbu „Křižovatka Mileta“ dle veřejnoprávních předpisů, na zpracování projektové dokumentace pro tuto stavbu ve všech stupních a na inženýrskou činnost.

3. Dále se účastníci této dohody dohodli, že vlastníkem jednotlivých stavebních objektů stavby „Křižovatka Mileta“, které mají být umístěny na základě rozhodnutí o změně územního rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové – odboru hlavního architekta č. 4393 ze dne 19. 10. 2007 zn. 109740/06/HA/Ma, vydaného na základě žádosti ŘSD ČR o změnu územního rozhodnutí ze dne 15. 6. 2015 a které jsou specifikovány v přílohách č. 1, 2 a 3 této dohody, bude ten subjekt, který je uveden u příslušného stavebního objektu jako vlastník v soupisu stavebních objektů s rozdělením jejich financování a vlastnictví, který je přílohou č. 4 a nedílnou součástí této dohody.

III.

1. Účastníci této dohody se zavazují dále jednat o době a podmínkách úhrady nákladů na vybudování stavebních objektů stavby „Křižovatka Mileta“ jednotlivými účastníky této dohody, jakož i o dalších úkonech vedoucích k naplnění této dohody a o dalším postupu ve věci stavby „Křižovatka Mileta“.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi jejími účastníky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými všemi jejími účastníky. Možnost měnit tuto dohodu jinou formou účastníci této dohody výslovně vylučují.
3. Tato dohoda pozbývá účinnosti, pokud nebude v právní moci rozhodnutí o změně územního rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové č. 4393 ze dne 19. 10. 2007 zn. 109740/06/HA/Ma, vydané na základě žádosti ŘSD ČR ze dne 15. 6. 2015, nejpozději do 31. 12. 2026. Tato dohoda rovněž pozbývá účinnosti, pokud nebude započato s výstavbou stavby „Křižovatka Mileta“, specifikované v přílohách č. 1, 2 a 3 této dohody, nejpozději do 2 let od nabytí právní moci stavebního povolení.
4. Tato dohoda se vyhotovuje v šesti stejnopisech, přičemž každý z účastníků obdrží po dvou stejnopisech.
5. Účastníci této dohody prohlašují, že tato dohoda neobsahuje žádná obchodní tajemství a účastníci této dohody souhlasí s uveřejněním dohody včetně příloh a včetně metadat v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dohody třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Účastníci této dohody se dohodli, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha

Královéhradecký kraj, IČ: 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

- vymezení předmětu smlouvy: Dohoda o úhradě nákladů na vybudování stavebních objektů v rámci stavby „Křižovatka Mileta“ a o vlastnictví jednotlivých stavebních objektů, které budou vybudovány v rámci této stavby

- cena: nebude uvedena, neboť ve smlouvě není stanovena cena a hodnotu předmětu smlouvy nelze určit

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

6. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové č. ZM/2018/2138 ze dne 29. 5. 2018 a usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/14/1063/2018 ze dne 25. 6. 2018.

V Praze dne: 12. 07. 2018

ředitel ŘSD ČR správ
[redacted]

V Hradci Králové dne: 25. 07. 2018

hejtman Královéhradeckého kraje
[redacted]

V Hradci Králové dne: 23. 07. 2018

[redacted]
primátor města

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

