

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>D.1.3</b>	<b>Zdravotnětechnické zařízení</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Přístavba WC hasičské zbrojnice</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>016MW01</b>	<b>Přístavba WC has. zbrojnice Č.Těšín-Stanislavice</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Milan Walach		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Milan Walach			
Objednatel	Město Český Těšín, nám. ČSA 1/1			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Jarmila Sklenářová		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	55 310	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	55 310	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	55 310	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	55 310	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno : Milan Walach	Jméno : Martin Červ	Jméno :	
Datum : 30.11.2016	Datum : 27.7.2018	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	55 310 Kč	
DPH	21,0 %	11 615 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>66 926 Kč</b>

Poznámka :