

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885
106 00 Praha 10 - Záběhlice

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o

Vyřizuje: [REDACTED]

Mob.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]@zahradytabor.cz

Věc: Cenová nabídka na akci „Vydláždění zálivů z žulových odseků na Petříně“


Na základě naší Rámcové smlouvy o dílo č. 58/2015 zasíláme cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

Náklady na akci stanovujeme ve výši : **celkem bez DPH 49 840,00 Kč**

DPH 21% 10 466,40 Kč

Celkem s DPH 60 306,40 Kč

S pozdravem



V Táboře dne 13.8.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	DLAŽBY - Rámcovka Lesy č. 58-2015	Kód zakázky:	00-18-01-01
Název objektu	Petřín - zálivy z odseků	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy hl. m. Prahy	45247650	CZ45247650
Projektant			
Zhotovitel	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.	14504588	CZ14504588
Zpracoval	XXXXXXXXXX		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input type="text"/>	13.08.2018	CZ-CPA
			<input type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště
2	Montáž	49 840,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy
4	Montáž	11		0,00	16 Provozní vlivy
5	"M" Dodávky				17 Ostatní
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	49 840,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)
20	HZS		21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 49 840,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 55%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>49 840,00</td> <td>10 466,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>60 306,40</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	49 840,00	10 466,40	Cena s DPH			60 306,40
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0															
	základní	21,0	49 840,00	10 466,40													
Cena s DPH			60 306,40														
E Přípočty a odpočty																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění												
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

ROZPOČET

Stavba: DLAŽBY - Rámcovka Lesy č. 58-2015
Objekt: Petřín - zálivy z odseků

Kód zakázky: 00-18-01-01

Objednatel: Lesy hl. m. Prahy
Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
Místo:

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 13.8.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Celkem 49 840,00

D1 Bourací a zemní práce včetně odvozu

39	15	Ohumusování v tl.100 mm s dodáním ornice, osetí travním semenem	m2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
----	----	---	----	-----------	-----------	-----------	-----------


D2 Osazení obrubníku s dodávkou a bez dodávky

43	19.1	Osazení obrubníku žulového lámaného do betonu s dodáním obrubníku	bm	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
----	------	---	----	-----------	-----------	-----------	-----------

D3 Provedení nové kamenné dlažby / žula- pískový odstín/

57	33	Dlažba žulová z kamenných odseků s ložem včetně dodání nového dlažebního materiálu	m2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
58	36	Práce související, výkopy, odvoz výkopku	hod	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
59	36	Práce související, základy pro lavičky a instalace laviček	hod	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

Celkem 49 840,00



Lesy hl. m. Prahy

Práčská 1885

106 00 Praha 10 - Záběhllice

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o

Vyřizuje: [REDACTED]

Mob.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]@zahradytabor.cz

Věc: Cenová nabídka na akci „Instalace laviček do dlažby nové promenády u rozhledny Petřín“


Na základě naší Rámcové smlouvy o dílo č. 58/2015 zasíláme cenovou nabídku na výše uvedenou akci.

Náklady na akci stanovujeme ve výši : **celkem bez DPH 77 360,00 Kč**

DPH 21% 16 245,60 Kč

Celkem s DPH 93 605,60 Kč

S pozdravem



V Táboře dne 13.8.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	DLAŽBY - Rámcovka Lesy č. 58-2015	Kód zakázky:	00-18-07-02
Název objektu	Instalace laviček do dlažby nové promenády u rozhledny Petřín	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy hl. m. Prahy	45247650	CZ45247650
Projektant			
Zhotovitel	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.	14504588	CZ14504588
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 100px;" type="text"/>	13.08.2018	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	77 360,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		77 360,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 77 360,00																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">DPH</td> <td style="width: 15%;">%</td> <td style="width: 20%;">Základ daně</td> <td style="width: 50%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>77 360,00</td> <td>16 245,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>93 605,60</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	77 360,00	16 245,60	Cena s DPH			93 605,60
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0															
	základní	21,0	77 360,00	16 245,60													
Cena s DPH			93 605,60														
E Přípočty a odpočty																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění												
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

ROZPOČET

Stavba: DLAŽBY - Rámcovka Lesy č. 58-2015

Kód zakázky: 00-18-07-02

Objekt: Instalace laviček do dlažby nové promenády u rozhledny Petřín

Objednatel: Lesy hl. m. Prahy

Zhotovitel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Zpracoval: [REDAKCE]

Místo:

Datum: 13.8.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky 77 360,00

D1 Bourací a zemní práce včetně odvozu

1	7	Vybourání kamenné dlažby z kamenných odseků včetně naložení, odvozu a likvidace odpadů (foto 3)	m2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
2	17	dosypání dlažby frakcí 4/8, zametení povrchu	m2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

D3 Provedení nové kamenné dlažby / žula- pískový odstín/

3	32	Dlažba žulová z kamenných odseků s ložem L 30 mm a štěrkodrtí ŠD 150 mm s využitím původní dlažby (foto 3)	m2	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
4	36	Práce související, nespecifikované v položkách 1-27, zhotovení základů laviček 28 ks	hod	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
5	361	Práce související, nespecifikované v položkách 1-27, Instalace a kotvení laviček	hod	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

Celkem 77 360,00

