
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 27.05.2018

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27430774

ROBSTAV stavby k.s. DIČ: CZ27430774

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 865 546,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 865 546,97 21,00% 8 161 764,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 027 311,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 27.05.2018

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 865 546,97

HSV - Práce a dodávky HSV 38 636 046,97

    1 - Zemní práce 3 305 591,37

    4 - Vodorovné konstrukce 51 842,61

    5 - Komunikace pozemní 26 182 571,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 980 168,13

    997 - Přesun sutě 570 358,83

    998 - Přesun hmot 2 804 574,40

    999 - Oprava objízdných tras (Lze čerpat pouze se souhlasem TDS) 3 740 940,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 229 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 164 700,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 44 800,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 27.05.2018

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: ROBSTAV stavby k.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 38 865 546,97

D HSV Práce a dodávky HSV 38 636 046,97

D 1 Zemní práce 3 305 591,37

1 K 113107022
Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech 

inž sítí
m2 69,500 123,00 8 548,50 CS ÚRS 2017 02

VV "V místě propustku"

VV "DN 1200" 2*10 20,000

VV "DN 500" 1*(8+8,5+10) 26,500

VV "DN 300" 1*(8+15) 23,000

VV Součet 69,500

2 K 113154433
Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v 

trase (sronání příčného a podélného profilu)
m2 34 127,250 75,00 2 559 543,75 CS ÚRS 2017 02

VV "hlavní trasa komunikace" 34011 34 011,000

VV "Napojení" (5,5*5)+(6*5)+(5,5*2,5)+(6*2,5)+(12*2,5) 116,250

VV Součet 34 127,250

3 K 113154434 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase m2 28,750 127,00 3 651,25 CS ÚRS 2017 02

VV "Napojení tl.:70mm" (5,5*2,5)+(6*2,5) 28,750

VV Součet 28,750

4 K 132301102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 m3 1 172,800 265,00 310 792,00 CS ÚRS 2017 02

VV "Rozšíření komunikace" 5864*0,5*0,2*2 1 172,800

5 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 586,400 21,50 12 607,60 CS ÚRS 2017 02

VV "Rozšíření komunikace" (5864*0,5*0,2*2)*0,5 586,400

6 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 93,475 228,00 21 312,30 CS ÚRS 2017 02

VV "Rýhy pro propustky" 

VV "DN 1200" 2*2*10 40,000

VV "DN 500" 1,15*1*(8+8,5+10) 30,475

VV "DN 300" 1*1*(8+15) 23,000

VV Součet 93,475

7 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 46,738 20,10 939,43 CS ÚRS 2017 02

VV 93,475*0,5 46,738

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 237,800 98,00 121 304,40 CS ÚRS 2017 02

VV "Hloubení rýh"1172,8+93,475 1 266,275

VV "Zásyp kolem propustků" -28,475 -28,475

VV Součet 1 237,800

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 33 420,600 3,50 116 972,10 CS ÚRS 2017 02

VV "Skládka Vysoká Bořany 37km" 1237,8*27 33 420,600

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 351,820 30,00 70 554,60 CS ÚRS 2017 02

VV 1237,8*1,9 2 351,820

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,475 182,50 5 196,69 CS ÚRS 2017 02

VV "Rýhy pro propustky" 

VV "DN 1200" 0,5*2*10 10,000

VV "DN 500" 0,35*1*(8+8,5+10) 9,275

VV "DN 300" 0,4*1*(8+15) 9,200

VV Součet 28,475

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 933,500 12,50 74 168,75 CS ÚRS 2017 02

VV "V místě rozšíření vozovky" 5864*0,5*2 5 864,000

VV "V místě propustků" (2*10)+(1*(8+15))+(1*(8+8,5+10)) 69,500

VV Součet 5 933,500

D 4 Vodorovné konstrukce 51 842,61

13 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 10,425 885,00 9 226,13 CS ÚRS 2017 02

VV "Lože pod propustky" 

VV "DN 1200" 0,15*2*10 3,000

VV "DN 500" 0,15*1*(8+8,5+10) 3,975

VV "DN 300" 0,15*1*(8+15) 3,450

VV Součet 10,425

14 M 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 19,808 231,00 4 575,65 CS ÚRS 2017 02

VV 10,425*1,9 19,808

15 K 452312161 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop m3 10,425 3 649,00 38 040,83 CS ÚRS 2017 02

VV "Lože pod propustky" 

VV "DN 1200" 0,15*2*10 3,000

VV "DN 500" 0,15*1*(8+8,5+10) 3,975

VV "DN 300" 0,15*1*(8+15) 3,450

VV Součet 10,425

D 5 Komunikace pozemní 26 182 571,63

16 K 465511412
Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha 

do 20 m2 tl 250 mm
m2 102,000 1 515,00 154 530,00 CS ÚRS 2017 02

VV "Vtok a výtok propustků" 10*2+8*2+7*6+6*4 102,000

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 69,500 170,00 11 815,00 CS ÚRS 2017 02

VV "V místě propustků" (2*10)+(1*(8+15))+(1*(8+8,5+10)) 69,500

18 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 11 728,000 55,00 645 040,00 CS ÚRS 2017 02

VV "V místě rozšíření vozovky" 5864*0,5*2*2 11 728,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

19 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 

m
m2 34 859,570 232,00 8 087 420,24 CS ÚRS 2017 02

VV "hlavní trasa komunikace" 34068,5 34 068,500

VV "Odstupňování jednotlivých vrstev vozovky" ((0,03*2)+0,07)*5864 762,320

VV "Napojení" (5,5*2,5)+(6*2,5) 28,750

VV Součet 34 859,570

20 K 567521151
Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy 

přes 10000m2
m2 39 875,000 65,90 2 627 762,50 CS ÚRS 2017 02

VV "Plocha původní komunikace" 34011 34 011,000

VV "Rozšiřovací růhy" 5864*0,5*2 5 864,000

VV Součet 39 875,000

21 K 567522154
Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 200 mm 

přes 10000 m2
m2 39 875,000 79,10 3 154 112,50 CS ÚRS 2017 02

VV "Plocha původní komunikace" 34011 34 011,000

VV "Rozšiřovací růhy" 5864*0,5*2 5 864,000

VV Součet 39 875,000

22 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním (asf. recyklát) m3 762,320 550,00 419 276,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5864*0,13 762,320

23 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 5 864,000 46,50 272 676,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5864*0,5*2 5 864,000

24 K 573111111 Postřik živičný infiltrační PI v množství min. 0,60 kg/m2 m2 34 859,570 9,90 345 109,74 CS ÚRS 2017 02

VV "hlavní trasa komunikace" 34068,5 34 068,500

VV "Odstupňování jednotlivých vrstev vozovky" ((0,03*2)+0,07)*5864 762,320

VV "Napojení" (5,5*2,5)+(6*2,5) 28,750

VV Součet 34 859,570

25 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 34 098,500 8,90 303 476,65 CS ÚRS 2017 02

VV "hlavní trasa komunikace" 34011 34 011,000

VV "Napojení" (5,5*5)+(6*5)+(12*2,5) 87,500

VV Součet 34 098,500

26 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 34 098,500 298,00 10 161 353,00 CS ÚRS 2017 02

VV "hlavní trasa komunikace" 34011 34 011,000

VV "Napojení" (5,5*5)+(6*5)+(12*2,5) 87,500

VV Součet 34 098,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 980 168,13

27 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 

základu
kus 268,000 185,00 49 580,00 CS ÚRS 2017 02

VV 180+50+38 268,000

28 M 562889500 sloupek silniční s retroreflexní fólií směrový 1200 mm kus 268,000 290,00 77 720,00 CS ÚRS 2017 02

VV 180+50+38 268,000

29 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 11 837,000 43,75 517 868,75 CS ÚRS 2017 02

VV "V4 0,125" (1258+49+1254+325+67+39+2892)+(2802+20+24+40+88+1591+1300) 11 749,000

VV "V1a 0,125" 28+10+18+32 88,000

VV Součet 11 837,000

30 K 915211121 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast m 193,000 43,75 8 443,75 CS ÚRS 2017 02

VV "V2b 3,0/1,5/0,125" 10+14+17+5+28+5+33+21+32+28 193,000

31 K 915221121 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast m 250,000 87,50 21 875,00 CS ÚRS 2017 02

VV "V4 0,5/0,5/0,25" 10+12+23+20+16+19 100,000

VV "V2b 1,5/1,5/0,25" 29+32+35+29+25 150,000

VV Součet 250,000

32 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 44,750 850,00 38 037,50 CS ÚRS 2017 02

VV (0,125*(15+28))*2 10,750

VV (0,25*(12+12+10+14))*2 24,000

VV (0,25*(3+2+5))*2*2 10,000

VV Součet 44,750

33 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 12 280,000 2,50 30 700,00 CS ÚRS 2017 02

VV 11837+193+250 12 280,000

34 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 44,750 11,50 514,63 CS ÚRS 2017 02

VV 44,75 44,750

35 K 919112114
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném 

krytu
m 35,000 132,00 4 620,00 CS ÚRS 2017 02

VV "Napojení" 5,5+6+5,5+6+12 35,000

36 K 919112223
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 35,000 132,00 4 620,00 CS ÚRS 2017 02

VV "Napojení" 5,5+6+5,5+6+12 35,000

37 K 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 35,000 114,00 3 990,00 CS ÚRS 2017 02

VV "Napojení" 5,5+6+5,5+6+12 35,000

38 K 919411999R
Oprava čela propustku z betonu železového pro propustek světlost otvoru 2000mm vč 

zábradlí
kus 2,000 43 700,00 87 400,00

P

Poznámka k položce:

Vybourání římsy, oprava příčných spar, zaizolování krajů nosné kce s osazením okapnicových 

plechů, vybetonování nových říms a částí křídel, nové zábradlí dodatečně kotvené z otevřeých 

profilů, vhodná sanace výztuže a betonu NK

VV 2 2,000

39 K 919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 kus 10,000 21 400,00 214 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV "DN 300" 4 4,000

VV "DN 500" 6 6,000

VV Součet 10,000

40 K 919441221R Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 1200 kus 2,000 41 100,00 82 200,00

VV 2 2,000

41 K 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 m 23,000 1 322,00 30 406,00 CS ÚRS 2017 02

VV 8+15 23,000

42 M 592225440
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 300/2500 

integro 30 x 250 x 7 cm
kus 10,000 2 032,00 20 320,00 CS ÚRS 2017 02

VV "(8+15)/2,5=9,2" 10 10,000

43 K 919521130 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500 m 26,500 1 477,00 39 140,50 CS ÚRS 2017 02

VV 8+8,5+10 26,500

44 M 592225480
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 500/2500 integro 50 

x 250 x 8,5 cm
kus 11,000 3 396,00 37 356,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "(8+8,5+10)/2,5=10,6" 11 11,000

45 K 919521210 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1200 m 10,000 2 355,00 23 550,00 CS ÚRS 2017 02

VV 10 10,000

46 M 592224160
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1200/2500 120 

x 250 x 15 cm
kus 4,000 16 714,00 66 856,00 CS ÚRS 2017 02

VV 10/2,5 4,000

47 K 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15 m3 15,510 3 649,00 56 595,99 CS ÚRS 2017 02

VV "DN 1200" 3,8*0,15*10 5,700

VV "DN 500" 1,6*0,15*26,5 6,360

VV "DN 300" 1*0,15*23 3,450

VV Součet 15,510

48 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 35,000 98,00 3 430,00 CS ÚRS 2017 02

VV "Napojení" 5,5+6+5,5+6+12 35,000

49 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 35,000 132,00 4 620,00 CS ÚRS 2017 02

VV "Napojení" 5,5+6+5,5+6+12 35,000

50 K 938902421 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 50% DN m 49,500 1 200,00 59 400,00 CS ÚRS 2017 02

VV "DN 300" 8+15 23,000

VV "DN 500" 8+8,5+10 26,500

VV Součet 49,500

51 K 938902423 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1500 mm při tl nánosu do 50% DN m 10,000 1 350,00 13 500,00 CS ÚRS 2017 02

VV 10 10,000

52 K 938902424R Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 2200 mm při tl nánosu do 50% DN m 8,000 1 500,00 12 000,00

VV 8 8,000

53 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 34 127,250 2,50 85 318,13 CS ÚRS 2017 02

VV "hlavní trasa komunikace" 34011 34 011,000

VV "Napojení" (5,5*5)+(6*5)+(5,5*2,5)+(6*2,5)+(12*2,5) 116,250

VV Součet 34 127,250

54 K 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 34 127,250 5,50 187 699,88 CS ÚRS 2017 02

VV "hlavní trasa komunikace" 34011 34 011,000

VV "Napojení" (5,5*5)+(6*5)+(5,5*2,5)+(6*2,5)+(12*2,5) 116,250

VV Součet 34 127,250

55 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 5 864,000 22,50 131 940,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5864*0,5*2 5 864,000

56 K 966008111 Bourání trubního propustku do DN 300 m 23,000 1 002,00 23 046,00 CS ÚRS 2017 02

VV 8+15 23,000

57 K 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 26,500 1 140,00 30 210,00 CS ÚRS 2017 02

VV 8+8,5+10 26,500

58 K 966008114 Bourání trubního propustku do DN 1200 m 10,000 1 321,00 13 210,00 CS ÚRS 2017 02

VV 10 10,000

D 997 Přesun sutě 570 358,83

59 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 9 518,452 39,00 371 219,63 CS ÚRS 2017 02

VV "Podkladní vrstvy" 20,155 20,155

VV "Materiál z čištění příkopů a krajnic" 4,257+1,94+1,94+738,864 747,001

VV "Frézovaný asf. beton na mezideponii do 3km a zpět" (4368,288+7,36)*2 8 751,296

VV Součet 9 518,452

60 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 45 120,208 2,00 90 240,42 CS ÚRS 2017 02

VV "Podkladní vrstvy" 20,155*36 725,580

VV "Materiál z čištění příkopů a krajnic" (4,257+1,94+1,94+738,864)*36 26 892,036

VV "Frézovaný asf. beton na mezideponii do 3km a zpět" ((4368,288+7,36)*2)*2 17 502,592

VV Součet 45 120,208

61 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 73,889 39,00 2 881,67 CS ÚRS 2017 02

VV "vybourané propustky" 17,319+25,97+30,6 73,889

62 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 660,004 2,00 5 320,01 CS ÚRS 2017 02

VV 73,889*36 2 660,004

63 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 4 375,648 19,00 83 137,31 CS ÚRS 2017 02

VV "Frézovaný asf. beton naložení na mezideponii" (4368,288+7,36) 4 375,648

64 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 73,889 30,00 2 216,67 CS ÚRS 2017 02

VV "vybourané propustky" 17,319+25,97+30,6 73,889

65 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné) t 767,156 20,00 15 343,12 CS ÚRS 2017 02

VV "Podkladní vrstvy" 20,155 20,155

VV "Materiál z čištění příkopů a krajnic" 4,257+1,94+1,94+738,864 747,001

VV Součet 767,156

D 998 Přesun hmot 2 804 574,40

66 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným
t 15 078,357 186,00 2 804 574,40 CS ÚRS 2017 02

D 999 Oprava objízdných tras (Lze čerpat pouze se souhlasem TDS) 3 740 940,00

67 K 1131544331 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase m2 8 400,000 49,00 411 600,00

68 K 572141112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACL 16 (ABH) tl do 60 mm m2 4 200,000 169,00 709 800,00 CS ÚRS 2017 02

69 K 5731111111 Postřik živičný infiltrační PI v množství min. 0,60 kg/m2 m2 4 200,000 9,90 41 580,00

70 K 5732311061 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 8 400,000 8,90 74 760,00

71 K 5771441211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 8 400,000 298,00 2 503 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 229 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 164 700,00

72 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 83 500,00 83 500,00 CS ÚRS 2017 02

73 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 71 400,00 71 400,00 CS ÚRS 2017 02

74 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 9 800,00 9 800,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D VRN3 Zařízení staveniště 44 800,00

75 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 02

76 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 26 000,00 26 000,00 CS ÚRS 2017 02

77 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 13 800,00 13 800,00 CS ÚRS 2017 02

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

78 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 02

79 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 02
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