

SMLOUVA O DÍLO

Název odběratele: Základní škola Stříbro příspěvková organizace
IČ: 70937605

Sídlo: Mánesova 485, 349 01 Stříbro
Statutární zástupce: Mgr. Václav Peteřík
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Název dodavatele: Otto Hilf – malířské práce
IČ: 6180637, DIČ: CZ6507150683
Sídlo: Vodičkova 639, 349 01 Stříbro
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, na vlastní odpovědnost, v úplném rozsahu a bez vad a nedodělků pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: nátěr trubek, dveří malování kuchyně a chodby. Malování ve škole +sádrování, štukování, nátěr tabule, zárubní, mříží a opravy soklů.
(dále jen „**dílo**“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II. Cena Díla a způsob úhrady

Celková cena za dílo byla ujednána na základně cenové nabídky, která je účastníky považována za závaznou a ve vztahu ke sjednanému dílu za úplnou. Cena bez DPH činí 74320,- Kč + příslušná sazba DPH dle platných právních předpisů, v daném případě se jedná o vyčíslení DPH ve výši 21 %. 89927,-kč. Odběratel stavebních prací nevystupuje ve vztahu k danému plnění jako osoba povinná k dani dle Zákona o DPH § 5 a nebude tedy použit režim přenesení daňové povinnosti dle §92 e).
Podkladem pro cenu za dílo je cenová nabídka či jakýkoli položkový rozpočet ceny díla, který je nedílnou součástí této Smlouvy. Uvedené jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady Zhotovitele včetně nákladů na dopravu. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.

Sjednaná cena za dílo bude uhrazena bezhotovostním způsobem a to na účet Zhotovitele č.ú.: 1607606193 vedený u České spořitelny 0800 na základně vystaveného daňového dokladu Zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla bez případných vad a nedodělků nebránících uvedení díla do provozu. Splatnost vystaveného daňového dokladu činí 15 dní.

Veškeré změny související se zhotovením předmětného díla musí být písemně odsouhlaseny objednatelem.

Rozšíření sjednaného rozsahu díla je možné pouze na základně písemného dodatku této Smlouvy. Zhotovitel ocenění dodatečné vícepráce položkovými cenami dle původního cenového rozpočtu, není-li to možné, provedené nové nacenění pro jednotlivé položky prací. Za vícepráce budou považovány změny materiálu a rozsah prací, které nebyly v době zpracování původní cenové nabídky známy a jsou nad rámec zadávacích podkladů.

Cena za dílo se snižuje podle ocenění neprovedených prací dle jednotlivých položek uvedených v cenové nabídce, která je součástí této Smlouvy.

III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu 2.6.2018 nejpozději do 31.8.2018

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci, popřípadě určité věci)