

**OBJEDNÁVKA**

Číslo objednávky: **MMK/SML/1772/2016**  
 Datum vystavení:  
 Vystavil: PAVEL-KARASEK

**Objednatel:**  
 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINA  
 Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná  
 IČO: 00297534

**Dodavatel:**  
 Technické služby Karviná, a.s.  
 Bohumínská 1878, 735 06 Karviná-Nové Město  
 IČO: 65138082

**Objednáváme u vás:**

Objednáváme u Vás opravu lávky ev. č. M 8/1 přes Mlýnku u letního kina v Parku Boženy Němcové. Práce budou prováděny dle zpracovaného který tvoří nedílnou součástí této objednávky (příloha č. 1) a v souladu s všeobecnými podmínkami plnění této objednávky (příloha č. 2)

Termín dodání: 15.12.2016

Hodnota objednávky (včetně DPH): 143 684,58 Kč

Hodnota objednávky (bez DPH): 118,747,59 CZK

11. 11. 2016

Schválil: správce rozpočtu, příkazce operace

**Pokyny:**

Objednatel (Statutární město Karviná) je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. V registru smluv bude zveřejněn celý text objednávky včetně příloh.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky na e-mail: [pavel.karasek@karvina.cz](mailto:pavel.karasek@karvina.cz).

Na fakturu vždy uvádějte číslo naší objednávky.  
 V případě, že jste plátcem DPH, uvádějte na fakturu DIČ.  
 Požadujeme splatnost faktury 21 dnů.

Dodavatel bude v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru platců a identifikovaných osob

Žádáme/máme zájem o potvrzení započtení odebraných výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, do náhradního plnění podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

**Akceptace objednávky:**

Akceptujeme výše uvedenou objednávku.

.....  
 Akceptoval (oprávněná osoba dodavatele)

Technické služby Karviná, a.s.		
Datum doručení: 14.11.2016	Vyřizuje: VPR/RPR	
Pořadové číslo: 4952/2016		
Počet listů: 1	Počet příloh: 3	Spis.zn.:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lávka 8/1

**Objekt:** Lávka 8/1 - Výměna mostnic Lávky 8/1

JKSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 26.8.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	118 747,59
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 118 747,59**

DPH základní	21,00%	ze	118 747,59	24 936,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 143 684,58**


**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

11. 11. 2016 

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# ROZPOČET

Stavba: Lávka 8/1

Objekt: Lávka 8/1 - Výměna mostnic Lávky 8/1

Místo: Karviná

Datum: 26.8.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**118 747,59**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**108 571,59**

#### 4 - Vodovodné konstrukce

**82 205,50**

1	K	421953311	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - výroba	m2	31,200	329,00	10 264,80
2	K	421953321	Dřevěné mostní podlahy trvalé z fošen a hranolů - montáž	m2	31,200	176,50	5 506,80
3	M	605542499	Hranoly 120/200 dubové 1.třída	m3	3,931	16 900,00	66 433,90

#### 5 - Komunikace

**4 080,00**

4	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	40,000	102,00	4 080,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**16 950,04**

5	K	90001	Ochranné ohrazení	m	8,000	200,00	1 600,00
6	K	936171151	Demontáž pásnic	m	25,590	178,00	4 555,02
7	K	936171151.1	Montáž pásnic	m	25,590	178,00	4 555,02
8	M	553001	Dodávka pozinkovaných šroubů	kus	120,000	52,00	6 240,00

#### 997 - Přesun sutě

**4 411,04**

9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,800	335,00	1 273,00
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,800	227,00	862,60
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,000	9,88	375,44
12	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,800	500,00	1 900,00

#### 998 - Přesun hmot

**925,01**

13	K	998218111	Přesun hmot pro mosty dřevěné v do 10 m	t	3,970	233,00	925,01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**10 176,00**

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

**10 176,00**

14	K	783213121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí	m2	101,760	100,00	10 176,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

## Všeobecné podmínky plnění objednávky č. MMK/SML/1772/2016

Předmětem této objednávky je provedení opravy mostního objektu ev. č. M 8/1 přes Mlýnku u letního kina v Parku Boženy Němcové (dále jen „oprava“).

1. Provedením opravy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu objednávky a nezbytných pro uvedení předmětu opravy do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
  - a) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
  - b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
  - f) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
  - h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
  - i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
  - j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
  - k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
  - l) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
  - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
  - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - o) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
  - p) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich.
  
2. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu opravy. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatel, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
  
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané v objednávce týkající se provedení prací na díle. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis, objednatel uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatel s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.