









6682/18

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------|--|
| Název dokumentu: | Opatření v druhově cenných mokřadních lokalitách - kosení a obnova tůň. | | |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | MUDr. Jiří Běhounek | | |
| Schváleno: | Datum: | Č.usnesení: | |
| Dokument uložen u: | | | |
| Počet vyhotovení: | 2 | | |
| Adresát: | Mokřady - ochrana a management z.s. | | |
| Smluvní částka: 1) | 19761.00 | | |
| Odpovědný odbor: 2) | odbor životního prostředí a zemědělství | | |
| Podpis zajistit do: | 30. 7. 2018 | | |

| | Pracoviště/pracovník | Datum | Podpis | |
|---|----------------------|-----------------|---|---|
| Zpracoval: | OŽP/Kratochvilová | 17. 7. 2018 |  | |
| Projednáno s: | | | | |
| Právní kontrola: | OPKŽÚ/JUDr. Slouka | 17.7. 2018 |  | |
| Předkládá: | OŽP/Horná | 17.7. 2018 |  | |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) | OŽP/Horná | 17.7. 2018 |  | |
| Zodpovídá: | Příkazce operace: | OŽP/Horná | 17.7. 2018 |  |
| | Správce rozpočtu: | OE Bc. Tesařová | 19. 07. 2018 |  |

Poznámka:

Subjekt (IČO: 22763198), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců MFČR; (ověření provedl: kratochvilova, datum ověření: 17.07.2018 10:59:08):

Opatření v druhově cenných mokřadních lokalitách - kosení a obnova tůň.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 19761.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 003741, ORJ: 000006000, ORG: POL: 5169
UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01DLHYK

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Opatření v druhově cenných mokřadních lokalitách – kosení a obnova tůně

ID 119218

OŽPZ/2018/SPŽ/4

6682/18

I.

Smluvní strany

1.1. Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: **MUDr. Jiřím Běhounkem**, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: **Ing. Bc. Martin Hyský**, radní kraje
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. Jihlava, číslo účtu: 4050005000/6800
variabilní symbol: 3742
(dále jen „objednatel“)

1.2. Mokřady – ochrana a management z.s.

se sídlem: Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín
IČO: 22763198
zastoupená: ~~Mgr. Jan Dvořák, předseda výboru~~ **Aneta Mašterová, hospodář ***
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení následujících prací:

- 1) kosení kolem tůní za účelem zachování terestrického biotopu pro obojživelníky na třech lokalitách o celkové ploše 0,4073 ha dle mapových zákresů – viz nabídka:
 - a) lokalita Dolní Bradlo v termínu od 1. srpna – 30. listopadu na ploše 0,1125 ha
 - b) lokalita Jelenní Hora v termínu od 15. července – 30. listopadu na ploše 0,1488 ha
 - c) Olšinský rybník v termínu od 1. srpna – 30. listopadu na ploše 0,1460 ha

- 2) obnova a oprava zazemněné a poškozené lesní tůně u Vílance za účelem podpory čolka horského a dalších obojživelníků v termínu od 1. září – 30. listopadu – dle mapových zákresů - viz nabídka.

2.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, pokud mu tyto pokyny budou objednatelem poskytnuty, jinak při provádění prací postupuje samostatně.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v běžné jakosti.

2.4. Protokolárně lze závazně upravit rozsah sjednaných prací, s obsahem tohoto protokolu musí projevit písemný souhlas objednatel i zhotovitel.

III.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena je stanovena dohodou a činí v konečné výši **19 761,- Kč (slovy devatenáct tisíc sedm set šedesát jedna korun českých)** včetně DPH.
- 3.2. Cena se hradí za dílo provedené řádně a včas dle čl. 2.1. této smlouvy. Cena je maximální. Pokud zhotovitel neprovede práce v rozsahu a kvalitě stanovené v této smlouvě, je objednatel oprávněn cenu úměrně snížit.
- 3.3. Úhrada ceny za dílo bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 3.4. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: název, sídlo a IČO objednatele, označení faktury a její číslo, bankovní spojení a číslo účtu (v souladu s bodem 3.3), jméno a místo podnikání zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku.
- 3.5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 5 (pěti) dnů po převzetí díla objednatelem.
- 3.6. Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 21 dnů po jejím prokazatelném obdržení objednatelem.
- 3.7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její nové vystavení a předání zhotovitelem lhůta podle čl. 3.6. této smlouvy neběží.
- 3.8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH účtované zhotovitelem.

IV.

Součinnost objednatele

- 4.1. Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo. Zhotovitel oznámí provedení díla objednateli na tiskopise protokolu předepsaném objednatelem.
- 4.2. Převzetím díla se rozumí:
 - a) Marné uplynutí lhůty 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží od zhotovitele tiskopis protokolu o provedení díla. Nebo
 - b) doručení objednatelem upraveného tiskopisu protokolu zhotoviteli vypraveného ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží od zhotovitele tiskopis protokolu o provedení díla. V tomto případě bude uhrazena cena dle bodu 3.2., třetí věta, nebo
 - c) stvrzení protokolu včetně jeho případných úprav oběma stranami při osobním jednání.
- 4.3. Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není provedeno řádně a včas. Tuto skutečnost objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě dle bodu 4.2.

V.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 5.1. V případě, že zhotovitel nezhotoví dílo včas, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení.
- 5.2. V případě dodání vadného díla (bod 4.3.) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
- 5.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení.

VI.

Vady díla, odstoupení

- 6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel může od smlouvy rovněž odstoupit, pokud dílo není provedeno řádně a včas (bod 4.3). Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli.
- 6.2. Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

VII.

Ostatní ujednání

- 7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018.
- 7.2. Doba platnosti návrhu této smlouvy je omezena na 21 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy zhotoviteli.
- 7.3. Pokud návrh smlouvy nebude zhotovitelem akceptován a doručen objednateli v termínu podle předchozí věty, návrh smlouvy zaniká. V případě závažných důvodů je možno požádat o prodloužení termínu podpisu smlouvy Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tato žádost musí být doručena před uplynutím lhůty stanovené v čl. 7.2. této smlouvy.
- 7.4. Zhotovitel na dílo dle čl. 2.1. nečerpá finanční prostředky z jiných státních či evropských zdrojů.
- 7.5. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 07/2017 ze dne 15. 5. 2017.
- 7.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 7.7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných

právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

- 7.8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Kraj.
- 7.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 7.9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 7.10. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 12.8. 2018

V Jihlavě dne 10.8. 2018


Mokřady - ochrana a management z.s.
Popice 79, 586 01 Jihlava
IČO: 22763198
www.mokrady.wbs.cz

Kraj Vysočina 48
Žižkova 57, 587 33 Jihlava



za zhotovitele
Mgr. Jan Dvořák

Aneta Mašterová
hospodářská společnost



za objednatele
Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje

NABÍDKA MANAGEMENTU MOKŘADNÍCH LOKALIT – LÉTO A PODZIM 2018

- kosení za účelem zachování kvalitního terestrického biotopu pro obojživelníky (rosnička, kuňka ohnivá, skokan ostronosý aj.) a zachování cenné mokřadní vegetace
- obnova zazemněné a poškozené lesní tůně za účelem podpory čolka horského a dalších obojživelníků a vodních živočichů

Přehled lokalit:

| | |
|---------------------|--|
| Dolní Bradlo | k.ú. Hosov, p.č. 384/1 |
| Olšinský rybník | k.ú. Rudolec, p.č. 329/1 a 355 |
| Jelení Hora | k.ú. Hodice, p.č. 426 |
| Lesní tůň u Vílance | k.ú. Vılanec, p.č. 1329, 1330 a 1336/2 |

| Lokalita | Plocha kosení (ha) | Tůně (m ² / m ³) | Stružky (m) | Cena (Kč) |
|---------------------|--------------------|---|-------------|-----------|
| Dolní Bradlo | 0,1125 | x | x | 2 475,- |
| Olšinský rybník | 0,1460 | x | x | 3 212,- |
| Jelení Hora | 0,1488 | x | x | 3 274,- |
| Lesní tůň u Vílance | x | 80 / 36 | x | 10 800,- |

Celkem = 19 761,- Kč

Podrobněji na dalších stranách.

Realizátor prací (se souhlasu vlastníků):

Mokřady – ochrana management z.s.

Popice 79, 586 01 Jihlava
IČO 22763198

Zastupuje:

Mgr. Jaromír Maštera, předseda
tel. 732 877 955

Popice, 8.7.2018

Mokřady - ochrana a management z.s.
Popice 79, 586 01 Jihlava
IČO: 22763198
www.mokrady.wbs.cz



Olšinský rybník

- ruční mozaikovitě kosení na plochách 476 a 1147 m²
 - různé traviny a byliny
 - 10 procent z plochy zůstane nepokoseno (mozaiková seč), reálně bude tedy koseno 1460 m²
 - kosení křovinořezem + úklid hmoty a uložení na degradovaná místa
- 0,1460 x 22 000 Kč/ha = 3 212,- Kč

Termín realizace: srpen – listopad 2018



zeleně – kosení, zelené body – uložení travní hmoty (podklad mapy.cz)

Lesní tůň u Vílance

- strojní obnova poškozené a zazemněné tůně, bez technických prvků
 - obnova proběhne bagrem na ploše 80 m²
 - průměrná hloubka tůně po obnově a opravě bude 45 cm a max. hloubka 90 cm; významně zastoupeny budou mělčiny do 40 cm hloubky
 - celkový objem vybagrované zeminy bude 36 m³ a ta bude využita na opravu poškozeného valu u tůně a zbytek bude rozhrnut do okolí tůně
- $36 \times 300 \text{ Kč/m}^3 = 10\,800,- \text{ Kč}$

Termín realizace: září – listopad 2018



modře – obnova tůně, žluté šrafy – uložení zeminy (podklad cuzk.cz)