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1.2

SVS/íř /  4 1 o 7 /  1 8
SMLOUVA O DÍLO 2 0 1 8 - 0 2 7 5 7

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s. « 5 1  8
Přítkovská 1689 
415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466

Zastoupený: ING. DAVID VOTAVA, ŘEDITEL ORI

Zástupce pro věci technické: .......​............​............​.........................​...................​...................

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

/  1 01 J

Bankovní spojení: ................​...........​....... ​...... ​...........................

Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465 

Zastoupený: HRUŠA MILAN, ING., ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC

Zástupce pro věci technické: ...........​.............​.........​..................​.......

................​....................​.......................​................​...............​.... 
IČ 49099451, DIČ CZ49099451

Bankovní spojení: ................​...........​...... ​............................

2. Název a místo stavby

2.1 Název stavby: VAKS JN NA SVAHU KOKONÍN - VYSTROJENÍ VČETNĚ OBTOKU, PŘEDĚLÁNÍ VČETNĚ 
OSAZENÍ MĚŘENÍ

2.2 Číslo stavby: JN 008 370
2.3 Místo plnění: JABLONEC RŠ - NA SVAHU KOKONÍN

Objekt UVAKS04021

Obec JABLONEC NAD NISOU

Lokalita JABLONEC RŠ - NA SVAHU KOKONÍN

Inventární číslo

Číslo zakázky 20E180120

Číslo PP PP182310312

3. Podklady pro uzavření smlouvy

3.1 ................ ​.....​.............. ​.. ​...... ​................ ​. . .....​................ ​..... ​............ ​........... ​. . ..

4.1

4.2

4.3

4. Předmět plnění

Předmětem plnění je: VAKS JN NA SVAHU KOKONÍN - VYSTROJENÍ VČETNĚ OBTOKU, PŘEDĚLÁNÍ VČETNĚ 
OSAZENÍ MĚŘENÍ
Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:

Demontáž stávajícího potrubí.
Demontáž stávajících poklopů do AK.
Vystrojení nového nerezového potrubí včetně obtoku.
Osazení nových redukčních ventilů včetně filtrů.
Osazení vodoměru.
Osazení nového odvzdušnovacího ventilu.
Nové osazení vstupních poklopů.
Osazení nerezových žebříků.

Předmětem plnění smlouvy je dále:

• zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje

• vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
• předložení návrhů na vyřazení DM,které budou předmětem likvidace v majetkové komisi



5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 .......................​.. . ​.............​...​.......................

, 5.2 .................​................​.......................

6. Předání staveniště

6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději .....​...​.......​.....​...............................

6.2 .. . ​.............​.................​..........​.............​..........​.........

7. Čas plnění

7.1 Zahájení prací: ...............​..................​.......​.....​.............​..............

7.2 Dokončení prací; .......................

7.3 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící
užívání díla, objednatelem.

7.4 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, doklady o 
likvidaci odpadů, montážní deník, návrhy na vyřazení DM a revize.

8. Smluvní cena za dílo

8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: .......​.......​....

8.2 .........​.. . ​.................​..... ​.....................​.......​....

8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z 
přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.

8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě 
písemných dodatků k této smlouvě.Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

9. Platební podmínky

9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:

9.1.1 .....​.............​...​.............​......................​...... ​.. . ​................​...............​................​...........​................​............​.................. 
​............​.....​.....​.....................​.......​.....​...............​...................​..........​............​...............​...​.............​...​..............

9.1.2 .............​.. . ​............​.....​.....​.......​.....​.........​...............

9.1.3 ..................​................​. . ​...................​...........​.........​. . ​.............​........​..........​...............​......... ​.....​..............​.....​...... 
​...................​.. . ​............​.....​.............​........... ​.....​..............​...........​.....​......

9.2 ... ​.............​..............​. . . ​.................​............. ​............​........​. . ​..............​. . . . ​.......​...........​. . ​...........​...........​. . . . ​..........​......
...............​... ​.............​..............​. . ​..................​.. . ​................​.............​............​.............​...........​.... ​.......​.........​. . ​........​..........​.. .  
​..........​...............​.........​...............​.............​...................​.......​.............​...........​........​.............​.............​......... ​...................​.... 
​..............​..........​........... ​. . ​.................​. . ​..................​.....................​.......​....... ​.................

10. Záruka

10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty se 
řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že 
objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění 
příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli 
umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv 
uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat 
anonymizaci.

11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

11.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v či. 12. platí povinnosti 
uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv 
dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



12. Ochrana osobních údajů

Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na 
plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:
12.1.1 uzavírání a plnění Smlouvy;
12.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;
12.1.3 ochrana majetku a osob správce;
12.1.4 ochrana právních nároků správce;
12.1.4 tvorba statistik a evidencí správce;
12.1.5 plnění zákonných povinností správce.
Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

12.2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 121.1 výše);
12.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 12.1.2 výše), ochraně jeho 

majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 12.1.3 výše), ochraně právních nároků správce 
(pro účel dle bodu 12.1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 12.1.5 výše);

12.2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle bodu 12.1.6 výše). 
Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 12.1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle bodů
12.1.2 až 12.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 12.1.6 výše po dobu 
plnění příslušných zákonných povinností.
Subjekty údajů jsou oprávněny:

12.4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;
12.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
12.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů;
12.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
12.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
12.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
12.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13. Závěrečná ustanovení a další ujednání

Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky 
objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávnění činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po 
odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou 
dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP. č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady v platném znění.
Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních.
Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. 2. týkající se 
názvu a místa stavby, v čl. 3. týkající se podkladů pro uzavření smlouvy, v čl. 5. týkající se podkladů pro dodávku a 
montáž, v čl. 6. týkající se předání staveniště, v čl. 7. týkající se času plnění, v čl. 8. týkající se smluvní ceny za dílo, 
v čl. 9. týkající se platebních podmínek, v čl. 10. týkající se záruky, a závěrečná a další ujednání v čl. 13., jsou 
předmětem obchodního tajemství.

-  8 - 08-  2818
V Teplicích dne: 2 6 2018....................................................​....................​..................​.....

.....​................​...​...................​........................................​.....​.............​.................​........
........ ​. . . . ​... . . .............................. . . ​.................. ​....... ​. . . . ................

.....​....​....... 

​.......​.... .........​.
.​.... ​.................​....... ..................

Zhotovitel:

HRUŠA MILAN, ING. 

ŘEDITEL ROZVOJE A INVESTIC



Evidenční list drobné stavby

- VAKS JN NA SVAHU KOKONiN - VYSTROJENI VČETNE OBTOKU, PŘEDĚLÁNI VČETNĚ OSAZENÍ
MĚŘENÍ \ ,

ol\

Stavba:

Předkládající závod:

Místo stavby:

Předpokládaný termín realizace do: 

Osoba oprávněná k vedení stavby:

20 - SČVK GŘ Inventární číslo:
UVAKS04021 - JABLONEC RŠ - Okres: Jablonec nad Nisou 
NA SVAHU KOKONiN
21.12.2018 Předpokládané RN: .......​........ 

​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stavbyvedoucí: ......................​............

Základní technické údaíe a zdůvodnění stavby:

Stávající stav: Vystrojení v redukční šachtě Je silně zkorodované. 
Špatná manipulace s armaturami.
Bez měření průtoku na odběrné vělvi.

Důvod pro realizací: Silná koroze potrubí.
Nemožnost bližšího určení poruch v Kokoníně. 
Nutná výměna redukčního ventilu.

Navržené řešení: 

Spoluúčast na financování:

Nové vystrojení potrubí v nerezu.
Osazení vodoměru pro měření průtoku. 
Osazení novými redukčními ventily. 
Osazení nového odvzdušňovacího ventilu. 
Nové poklopy do AK.
Nové nerezové žebříky do AK.

Technická soecíflkace stavbv: •

Komunikace: Ano asfaltová.

Zemní práce: Ano

Materiál: 2ks redukčních venlilů. 
Nové nerezové potrubí. 
Odvzdušňovací ventil. 
Šoupata.
Vodoměr.
Nové poklopy do AK.
Nové nerezové žebříky 2ks.

Montážní práce: Zámečnické práce.

Stavba vvžaduíe:

Ohlášení stavebnímu úřadu: Ne

Stavební povolení: Ne
Projektovou dokumentací v rozsahu:

Další podklady a stanoviska:

Doplňující údaje: (napsat nebo nakreslit)


