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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 5 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

 

 

Technickou specifikací tvoří: 

A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 
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ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ (TKP) 

 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

 

Název kapitoly Schváleno Účinnost 

Kapitola 1 - Všeobecně 
č.j. 29/2017-120-TN/1  

ze dne 26. 1. 2017 
1. 2. 2017 

Kapitola 2 - Příprava staveniště 
č.j. 320/2016-120-TN/1 

ze dne 20. 12. 2016 
1.1.2017 

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců 
č.j. 692/10-910-IPK/1 

Ze dne 13. 8. 2010 
1. 9. 2010 

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 

zařízení 

č.j. 9/2015-120-TN/6 

ze dne 27. 3. 2015 
1. 4. 2015 

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 

ocelových mostů a konstrukcí 

č. j. 107/2013-120-TN/1 

ze dne 23. 12. 2013 
1. 1. 2014 

Kapitola 23 - Mostní závěry 
č.j. 653/ 07/910-IPK/1 

ze dne 6. 8. 2007 
1. 9. 2007 

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí 
č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8. 4. 2008 
1. 5. 2008 

 

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 

www.pjpk.cz.  
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ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY 

(ZTKP) 

 

             „I/3 Oprava mostních závěrů a odstranění závad na mostech ev.č. 3-084,              3-

105 a 3-111“ 

1. Úvod 

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1  

a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu 

objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 

Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.  

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 

smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky). 

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost 

betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 

2. Seznam příloh ZTKP 

1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla /nepoužito 
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3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

 

Veškeré stavební práce a pomocné práce budou prováděny v souladu s požadavky na SJ podle 

ČSN EN ISO 9001 a 14001. Zhotovitel doloží svou způsobilost stavbu provádět příslušným 

certifikátem systému jakosti (SJ).  Náklady práce a dodávky započítá zhotovitel do cen u 

jednotlivých stavebních objektů, 

- zhotovitel navrhne takový postup práce, aby nedocházelo ke znečištění provozované 

částiod vozidel stavby, využije takový způsob odvodnění staveniště, aby nedošlo k ohrožení 

povrchovou vodou a splaveninami provozovaný úsek. V případech, že se tak ve výjimečných 

případech stane, zajistí neprodleně nápravu a vyčištění komunikace. Po skončení stavby 

budou dočasná zařízení odstraněna. Náklady na tyto práce a dodávky započítá zhotovitel do 

cen u jednotlivých stavebních objektů. 

 

Všeobecně 

 

Odsouhlasení prací: 

 

Soupis prací 

Jednotkové ceny uvedené v nabídce v oceněném soupisu prací zahrnují úhradu všech prací 

zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek 

uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky 

uvedeny v soupisech prací (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích 

podkladů, nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování, i když 

nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny. (Např. zařízení staveniště, ostatní 

vedlejší náklady, lešení, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky, 

atypické díly, měření, zkoušky a pod.). 

Náklady na průkazní a kontrolní zkoušky včetně vedlejších nákladů (opravy a uvedení do 

původního stavu), které jsou jmenovitě požadovány v jednotlivých kapitolách TKP nebo 

ZTKP, nebudou rozpočtovány jako samostatné položky v soupisu prací, ale zhotovitel je 

zahrne do položkových cen soupisu prací, pokud to není u konkrétní položky dle popisovníku 

uvedeno jinak. 

 

Součástí dodávky a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce a činnosti: 

− návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací vč. správních poplatků 

návrh, projednání, odsouhlasení objízdných tras pro veřejnou dopravu včetně dopravního 

značení. (vč. správních poplatků). Provizorní komunikace jsou po celou dobu výstavby v 

majetkové správě zhotovitele 

− pasport veřejně přístupných pozemních komunikací (neboli přístupových cest) vč. 

přilehlých objektů před započetím a po skončení jejich využívání 

− trvalé a pravidelné čistění veřejných komunikací dotčených provozem stavby 

− návrh, projednání a odsouhlasení uzavírek a objízdných a dovozních tras s příslušným 

silničním správním orgánem 
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− soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště – zaměření skutečného 

provedení a jeho zpracování dle datového předpisu ŘSD a majetkového správce objektu-        - 

finální zaměření 

- technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy o hodnocení kvality prací 

− náklady na dodržení a respektování předepsaných technologických postupů v PDPS – 

náklady na doplňující průzkumy a diagnostiku, pokud budou potřeba 

 

 

 

 

 

 Provádění prací: 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních 

a hygienických předpisů. 

  

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

(vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce)  jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, 

technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní 

předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, 

zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými 

látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. 

  

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, 

je nutné zhotovitelem identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění 

ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu 

je nutné zhotovitelem přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob 

pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. 

 

Objízdné trasy:  

 

Návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací vč. správních poplatků a 

návrh, projednání, odsouhlasení, pořízení, trvalá údržba všech objížďkových tras vyvolané a 

navržené zhotovitelem stavby (nad rámec PDPS) včetně dopravního značení (vč. správních 

poplatků) si uchazeč zahrne do nabídkové ceny. 

Návrh, projednání a odsouhlasení objízdných tras musí být projednáno s příslušným silničním 

správním orgánem.  

Zhotovitel zajistí přechodné úpravy provozu po celou dobu stavby, tj. přechodné dopravní 

značení pro jednotlivé fáze výstavby včetně potřebné projektové dokumentace, včetně 

zajištění příslušných vyjádření a povolení.  
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Provizorní objížďkové trasy - komunikace jsou po celou dobu výstavby v majetkové správě 

zhotovitele.  

Předpokládané finanční náklady jdou k tíži zhotovitele.  

Příprava staveniště: 

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke splachu látek a materiálů 

a vytékání samotné vody ze staveniště do prostoru ponechaného pro vedení veřejného 

silničního prostoru a neohrožovalo tak veřejný provoz. Zhotovitel si musí prověřit možnosti a 

aktuální stav skládek v době podávání nabídky a zohlednit v nabídce rozvozné vzdálenosti a 

ceny za skládkovné. Přístupové trasy musí projednat se správci komunikací. Do cen je potřeba 

kalkulovat i případné meziskládky zeminy.  

Zhotovitel na své náklady bude pořizovat fotodokumentaci technicky důležitých prací podle 

požadavků investora a TDI stavby, zejména zakládání, konstrukčních prvků před zakrytím 

jednotlivých vrstev apod. Mohou být pořízeny digitální fotografie a záznam na CD. 

Fotodokumentaci zhotovitel předá v souhrnné zprávě k archivaci. 

Zhotovitel po dobu stavby poskytuje na své náklady investorovi stavby nebo jím pověřenému 

TDI nutnou součinnost při odběru a ošetřování vzorků hmot, měřeních atd.  

 

Kontrolní zkoušky (zkoušky shody): 

Kontrolní zkoušky musí provádět laboratoř nezávislá na zhotoviteli stavby. 

Kontrolní zkoušky, měření a odběry vzorků ke zkouškám v laboratoři se provádějí zásadně 
v místě pokládky asfaltových směsí, provádění stmelených případně nestmelených vrstev, 
recyklací za studena či za horka a ostatních technologických vrstev dle zadání stavby. Každá 
kontrolní zkouška nebo odebraný vzorek materiálu ke zkoušce v laboratoři musí mít ihned 
přiděleno své číslo (laboratorní).  

 

Zkušební postupy: 

Hodnoty přesahující předepsané mezní odchylky musí být při vyhodnocení v souhrnné 
závěrečné zprávě zhotovitele o hodnocení jakosti díla, graficky odlišeny a hodnoty budou 
zapsány červeně. 

 

Dodržení výšek určených v dokumentaci stavby: 

Dodržení stanovených výšek se měří nivelací (nebo jinou geodetickou metodou odpovídající 
přesnosti) s přesností na mm v profilech podle projektové dokumentace, nejméně však po 
20 bm (v ojedinělých případech až po 40 bm, a to pouze po dohodě s investorem) v nejméně 
3 bodech každého jízdního pásu u vícepruhových komunikací, příp. ve 3 bodech šířky 
jízdního pásu u dvoupruhové komunikace, pokud není v dokumentaci předepsáno měření v 
profilech po kratší vzdálenosti. Měřená místa musí být zvolena tak, aby mohla být využita pro 
zjištění tloušťky následující vrstvy. Protokol o geodetickém měření musí obsahovat také 
vyhodnocení odchylek skutečného provedení od návrhových hodnot v PD. Protokoly a jiné 
doklady budou předány objednateli/správci stavby v písemné i elektronické verzi. Měření se 
provádí na každé vrstvě, (před frézováním, po frézování včetně všech jednotlivých vrstev dle 
zadání stavby) 

Tloušťka vrstvy: 
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Tloušťku vrstvy měří zhotovitel nivelací nebo jinou geodetickou metodou (odpovídající 

přesnosti) a to s přesností na mm nebo destruktivně pomocí sond, vývrtů. Objednatel může 

rovněž provést kontrolu přímým měřením (provedením sondy, na vývrtech apod.). Volba 

profilů je totožná jako v odstavci a) Místa měření pro určení tlouštěk vrstev musí být 

identická, dointerpolování je nepřípustné. 

 

Parametry jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky dle příslušných norem a TKP se 

požadují takto:  

 

minimální tloušťka vrstvy je 0,90 h (90 %) dle zadání, PD 

průměrná tloušťka vrstvy je 1,00 h (100 %) dle zadání, PD 

 

Asfaltové hutněné vrstvy 

Zmiňované normy a předpisy: 

ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody  

ČSN 73 6160 Zkoušení asfaltových směsí  

ČSN 73 6160 Zkoušení silničních živičných směsí  

ČSN 73 6161 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu  

ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek  

ČSN 73 6177 Měření protismykových vlastností povrchů vozovek  

ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton + 

oprava 1 

ČSN EN 13108-5 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec 

mastixový  

ČSN EN 13108-7 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec 

drenážní  

ČSN EN 13108-20 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu 

+oprava 1 

ČSN EN 1097-8 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: 

Stanovení hodnoty ohladitelnosti  

ČSN 72 1220, změna Z1 Mleté vápence a dolomity 13.1.1983 

 

TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem  

TP 151 Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT)  

TKP Kap. 1 Všeobecně  

 

Podkladní, ložní i obrusné hutněné asfaltové vrstvy pro vozovky dálnic a silnic I. třídy 

dopravního zatížení S, I., II. musí být odolné proti tvorbě trvalých deformací, a proto musí 

splňovat požadavky uvedené v TKP kap. 7/08 a dále také ČSN 73 6121. Všechny asfaltové 
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vrstvy podkladních a ložné vrstvy musí být kategorie „S“ včetně obrusné vrstvy SMA D S. 

V případě zadání použití směsí pro obrusnou vrstvu typu ACO 11 + nebo ACO 16 +  pro třídu 

dopravního zatížení (TDZ) S, I. a TDZ II. v intravilánu obcí s pomalou a zastavující dopravou  

musí zhotovitel doložit odolnost směsi proti tvorbě trvalých deformací tak, aby parametry 

byly souladu s požadavky pro směsi typu „S“. Asfaltové vrstvy pro vozovky komunikací s 

nižší třídou dopravního zatížení se navrhují odolné proti tvorbě trvalých deformací jen tehdy, 

pokud je požadavek odolnosti zvlášť zdůvodněn ve schválené projektové dokumentaci. 

 

Hutněné asfaltové směsi pro vozovky s třídou dopravního zatížení II. a nižší se řídí TKP kap. 

7/08 a ČSN 73 6121. 

 

Vyrobené asfaltové směsi použité pro hutněné asfaltové vrstvy musí splňovat požadavky 

norem řady ČSN EN 13108-X popř. TP 151 

 

Deklarovaná hodnota ohladitelnosti PSV hrubého kameniva pro obrusné vrstvy objektů dálnic 

stanovená dle ČSN EN 1097-8  musí být min. 53. 

 

V případě, že byly navrženy a schváleny asfalt. směsi s R - materiálem, vyžaduje se, před 

zahájením prací, předložení objednateli/správci stavby technologického postupu zhotovitele 

na získávání, skladování, úpravu, homogenizaci, zkoušení R – materiálu technologického 

postupu výroby. 

 

Pevnost spojení vrstev smyk. zkouškou podle Leutnera musí být dle ČSN 736121.  

 

Obalovna musí mít zajištěnu (odborně způsobilou/akreditovanou) laboratoř dle TKP1. 

 

Použití přítlačného zařízení pro zhutnění okrajů se vyžaduje na všech vrstvách. Parametry v 

kritické oblasti  dle TKP kategorie 7. 

 

Doporučujeme pro pokládku obrusné a ložní vrstvy použití homogenizátoru.  

Finišery musí být vybaveny nivelačním zařízením s délkou snímacího zařízení minimálně 7 

m pro pokládku ložné a obrusné vrstvy. 

 

Požadavky na skladování a dopravu směsi musí směřovat zejména na dodržení teplot směsi 

tak, aby byla dodržena požadovaná teplota při pokládce. Časy dopravy a skladování jsou 

doporučující a rozhodující jsou parametry směsi – teploty směsi při pokládce. Měření teploty 

se provádí v místě rozdělovacího šneku finišeru. 

 

Styčné plochy dříve provedených asfaltových vrstev, obrubníků, žlabů, rigolů, dešťových 

vpustí apod. se opatří tlustou rovnoměrnou vrstvou asfaltového pojiva s následným 

proříznutím obrusné vrstvy na šířku min. 10 mm a hloubku min. 20 mm a zalitím 
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modifikovanou asfaltovou zálivkou. Zálivková hmota musí vyhovovat parametrům uvedeným 

v TP 115 (02/1999) čl. 7.4. 

 

U obrusných vrstev musí být podélné i příčné pracovní spáry před pokládkou sousední vrstvy 

zaříznuty a upraveny souladu s předchozím článkem. Po položení sousední vrstvy se požaduje 

proříznutí pracovních spár a utěsnění modifikovanou zálivkou s min. přesahem 200 mm dle 

ČSN. 

 

Hutnění: 

Návrh hutnění se ověřuje u všech druhů asfalt. vrstev hutnícím pokusem. Přitom se stanoví 

potřebný počet, druh válců a počty pojezdů, zaznamenávají se klimatické podmínky a teploty 

směsi. Dále se hodnotí tloušťka vrstvy, jednotný příčný sklon, dodržení proj. výšek, 

homogenita a současně míra zhutnění (MZ) a mezerovitost (M) hotové vrstvy. Hutnící pokus 

se nevyžaduje v místech, která jsou nepřístupná pro hutnění válci (např. podél dilat. závěrů 

mostů, mostních křídel, závěrných zídek, v ostrých rozích atp.) a musí proto být hutněna mech. 

pěchy, vibr. deskami, ručně vedenými válci nebo jinými hutnícími prostředky. Požaduje se 

však, aby byla po celou dobu hutnění v těchto místech průběžně zjišťována míra zhutnění 

(např. metrologicky navázanou radiosondou). Hutnění smí být ukončeno teprve po dosažení 

předepsané míry zhutnění. Způsob hutnění a jeho kontrola musí být předem podrobně popsána 

v technologickém postupu prací. V rámci hutnícího pokusu je vhodné ověřit i pevnost spojení 

asf. vrstev. Hutnící pokus se ověřuje vývrtem. 

Pro hutnění vrstev podél dilatačních závěrů mostů musí být vypracován a objednatelem 

schválen technologický postup. 

 

 

Obrusná vrstva: 

Povrch obrusné vrstvy z  SMA musí být vždy opatřen předobaleným zaválcovaným 

kamenivem, a proveden tak, aby zdrsňovací posyp byl rovnoměrný a dobře přilnul k celému 

povrchu obrusné vrstvy. V doprovodné dokumentaci ke zkoušce typu musí být uvedena 

informace o podrcení obrusné vrstvy (lokalita a frakce kameniva; druh pojiva a jeho množství; 

množství předobaleného kameniva na 1 m2).  V odůvodněných případech musí být zdrsňovací 

posyp předobaleným kamenivem proveden i na obrusné vrstvě z ACO (např. křižovatky, 

prudká stoupání a klesání, směrové oblouky s malým poloměrem a obecně dopravně 

nebezpečná místa) – určí objednatel stavby   

 

Zkoušky typu: 

    -  Návrh zkoušky typu musí být proveden podle ČSN EN 13108 –20. 

  

Odběry vzorků: 

Doklady o zkouškách, protokoly z provedených zkoušek musí zhotovitel archivovat. 

 

Kontrolní a zkušební plán: 
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Vypracování kontrolního a zkušebního plánu. Před zahájením prací musí zhotovitel 

vypracovat a předložit ke schválení objednateli kontrolní a zkušební plán ve smyslu ČSN, 

ČSN EN, TP a TKP. 

 

Kontrolní zkoušky: 

Požaduje se provést kontrolní zkoušky v četnosti uvedené v TKP a v těchto ZTKP. Kontrolní 

zkoušky zajišťované objednatelem budou realizovány nad takto předepsanou četnost. 

Zkoušky na vývrtech provedené v laboratořích ŘSD případně nezávislé akreditované 

laboratoře určené objednatelem mohou být po dohodě zahrnuty do celkového hodnocení v 

závěrečné zprávě o kvalitě provedených prací. Kontrolní zkoušky zhotovitele provedené 

nezávislou zkušebnou musí být v rozsahu minimálně 30 % všech zkoušek požadovaných TKP 

7/08 a těmito ZTKP. Vývrty z vozovky odebírá nezávislá zkušebna v rozsahu 100 % všech 

zkoušek požadovaných TKP 7/08 a těmito ZTKP.  

 

Rovinatost: 

Nerovnost povrchu obrusné vrstvy dálnic, rychlostních silnic se měří latí dlouhou 4 m v 

podélném i v příčném směru. Na ostatních komunikacích se měření podélné rovinatosti 

provádí pod 4 m latí, příčná rovinatost se měří pod 2 m latí. Nerovnost v podélném směru je 

možno měřit i jinými předem odsouhlasenými přístroji a metodami. Zjištěný index nerovnosti 

IRI musí vyhovět požadavkům uvedeným v ČSN 73 6121 respektive ČSN 736175. Parametry 

protismykových vlastností dle ČSN 73 61 77. Měření protismykových vlastností obrusné 

vrstvy musí být provedeno nejdéle do 3 měsíců od uvedení do provozu ve smyslu ČSN 

736177. 

 

Odchylky od projektovaných výšek horních podkladních vrstev smí být  max. 15 mm. 

 

 

Požadavky na pracovní dobu: 

Od předání staveniště budou stavební práce prováděny v pracovních dnech, dnech pracovního 

klidu i svátcích, a to v prodloužených směnách s cílem zkrácení termínu uzavírky. Výjimku 

tvoří zastavení prací z důvodu technologické přestávky nebo nepříznivých klimatických 

podmínek. Tyto důvody však musí být schváleny objednatelem ve stavebním deníku. 

 

Zaplnění vývrtů 

Vývrty budou zaplněny nejlépe horkou asfaltovou směsí nejlépe typu ACO, nebo jiným 

vhodným materiálem schváleným objednatelem.  

 

Záruka 

Na provedené dílo se vztahuje záruka dle smlouvy o dílo. Z důvodu havárií inženýrských sítí 

nebo výskytu výtluku může být nutné zasáhnout do provedeného díla a neprodleně provést 

opravu. V tomto případě drží zhotovitel záruku v plném rozsahu kromě opraveného místa, 

jehož obvod se rozšíří o 1 m do stávající konstrukce vozovky. 


