

Objednávka č.: MD1800967

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 B.Ú.: 	Dodavatel: ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 140 00 - Praha 4, Nusle ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 25145444 DIČ: CZ699000372 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor provozu silničních vozidel nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 25145444 DIČ: CZ699000372 Tel.: Fax: Email:


Datum vystavení: 14.08.2018

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 30.06.2019

Měna: CZK

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Objednáváme u Vás na základě ustanovení odst. 3.2.2., čl. 8. a KL3 Smlouvy o poskytování služeb "Zabezpečení provozu a rozvoje aplikace Registru silničních vozidel" č. S-91-150/2017 ze dne 27.3.2017 (dále též "smlouva") a nabídky "Datová kostka,v2" ze dne 25.6.2018 úpravu aplikace RSV , která by měla obsahovat datovou kostku umožňující statistické výstupy pro občany z webových stránek Ministerstva dopravy. Celková cena objednávky nepřesáhne 2 703 000,00 Kč bez DPH, tj. 3 270 630,00 Kč včetně DPH.  Akceptace dané úpravy bude provedena na základě doložené skutečné pracnosti v místě a čase obvyklém (viz smlouva), nikoli na základě předloženého rozpadu.	1	*	3 270 630,0000	3 270 630,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD1800967

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství MJ	Cena za MJ	Celková cena
		Zadavatel si vyhrazuje po ukončení analytické etapy realizační návrh posoudit, na základě čehož pak vydá stanovisko k pokračování prací. Rizika (max. 70 čld) budou hrazena pouze po podrobném doložení všech provedených úkonů dodavatelem a současně za předpokladu, že dodavatel obdržel písemný souhlas ŘO 150 k provedení aktivit spadajících pod rizika. Školení podle odst. 8.2.7 smlouvy nepožadujeme. Termín dodání se řídí harmonogramem uvedeným v nabídce. Nejzazším možným termínem dodání je 30. červen 2019. Akceptovat bude ŘO 150 a ŘO 330. Nedílnou přílohou faktury musí být kopie schváleného akceptačního protokolu.			

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)	3 270 630,00
-----------------------------	---------------------

Číslo smlouvy: S-91-150/2017

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

Email:

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: