PRIKAZNI SMLOUVA
0 vykonu technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci
¢ 2018/0605/0ZP.DPSU

uzavfend podle ustanoveni § 2430 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sh., ob€ansky zakonik, ve znéni
pozdgéjsich predpisti (dale jen ,,obéansky zakonik'"")

1. Smluvni strany

1.1  Prikazce: Meéstska Cast Praha 8
se sidlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Liben, PSC 180 48
zastoupen: Mgr. JindFiSkou Ziatkovou, vedouci odboru Zivotniho prostredi
IC: 00063797
DIC: CZ00063797
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
cislo acu: 27-2000881329/0800

(dale jen ,j?Fikazceu)

1.2 PrFikaznik: InZenyring staveb s.r.o.
se sidlem: Duhova 1129/33, 460 06 Liberec VI - Rochlice
zastoupen: panem AleSem Bryndou, jednatelem
IC: 27302296
DIC: CZ27302296
bankovni spojeni:
cislo Gcu:

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil C,
vloZka 23385
(dale jen prikaznik'")

(spolecné dale také jako ,,smluvnistrany”)

2. Predmét smlouvy

2.1 Pfedmétem plnéni této smlouvy je zavazek prikaznika zajistit dle pokynl prikazce vykon
technického dozoru stavebnika (déle jen ,,77)5%) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci (dale jen ,JBOZF’) pfi realizaci stavby: ,,Stavba podzemnich kontejnerovych stani na
celém Uzemi méstské ¢asti Praha 8 - rok 2018 - SO 01, 02, 03, 05, 09, 10, 11, 13, 14, 15“
(dale jen ,j>tavbail), realizované na zékladé ramcové dohody a provadécich smluv uzavienych se



zhotovitelem stavby, tj. obchodni korporaci Prazske sluzby, a.s., IC: 60194120, se sidlem Pod
Sancemi 444/1, 180 77, Praha 9 (déle jen ,j.hotoviter).

2.2

3.1.

Pfedmétem této smlouvy je rovnéz zavazek pfikazce zaplatit pfikaznikovi za rfadny vykon
TDS a koordinatora BOZP cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek a v lhdtach
sjednanych v této smlouve.

3, Specifikace predmétu plnéni

Prikaznik se v ramci vykonu TDS zavazuje provadét nasledujici ¢innosti:

seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s projektem, obsahem smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem, obsahem stavebniho
povoleni, jednotlivymi stanovisky a vyjadfenimi pfislusného stavebniho Gfadu
a dotenych orgéant ajejich kontrola a posouzeni z hlediska Gplnosti;

kontrola vytycéeni prostorové polohy stavby odborné zpdsobilymi osobami;
odevzdani stavenisté zhotoviteli a zabezpeceni zapisu do stavebniho deniku;
protokolarni odevzdani zékladniho smérového a vyskového vytyceni stavby;
Gcast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pfed zahajenim praci;
dodrZovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni;

péCe o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje,
a evidence dokoncenych Casti stavby;

projednani dodatk( a zmén projektu, které nezvysuji naklady stavebniho objektu nebo
provozniho souboru, neprodluzuji Ihitu vystavby a nezhorsuji parametry stavby;

bezodkladné informovani pfikazce o zavaznych okolnostech stavby;

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladl a faktur, véetné
jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvach pfed jejich pfedanim k Ghradé
pFikazci;

kontrola, se zapsanim vysledku do stavebniho deniku, téch Casti dodavek, které
budou v dalSim postupu praci zakryté nebo se stanou nepfistupnymi;

spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor na stavbé;
spoluprace s projektantem a zhotovitelem stavby pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektu;

sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkouSek materiald, konstrukci
a praci zhotovitelem, kontrola vysledk(l zkouSek a shromazdovani dokladd
prokazujicich kvalitu provadénych praci a dodavek;

kontrola vedeni stavebniho deniku;

uplatiiovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu po dokonceni
stavby;

hlaseni archeologickych nalez(;



3.2

3.3.

4.1.

4.2.

spolupréce s pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo
omezeni Skod pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni smluv,
upozoriiovani zhotovitele stavby na nedodrzeni termindim véetné pfipravy podkladd
pro uplatnéni sankci;

kontrola Fadného uskladnéni material(l a dodavek stroji nebo konstrukei;
priprava a shromazdovani podklad( pro zavére¢né hodnoceni stavby;
kontrola doklad( predloZenych zhotovitelem pro odevzdani a prevzeti stavby;
Gcast najednéni o odevzdani a prevzeti stavby;

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkll zjisténych pfi prebirani stavby v navaznosti na
dohodnuté terminy;

Ucast na kolaudaénim fFizenti;
kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem;

GCast na stavbé za aCelem kontroly minimalné jednou tydné na pravidelnych
kontrolnich dnech.

PFikaznik se v ramci vykonu koordinatora BOZP zavazuje provadét v souladu se zdkonem
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci, ve
znéni pozdéjsich predpistl, nasledujici innosti:

vypracovani planu BOZP vcetné aktualizaci;

informovat zhotovitele o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich wvzniklych na
pracovisti;

upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatiovani pozadavk( na BOZP zjisténé na
pracovisti a vyZadovat zjednani napravy a k tomu navrhovat pfimérena opatrent;
oznamit pfikazci zjisténi, Ze zhotovitel nepfijal opatfeni ke zjednani napravy
nedostatkd podle predchoziho bodu;

Ucast na stavbé za ucelem kontroly minimalné jednou tydné, nebo na zékladé vyzvy
pFikazce nebo zhotovitele podle potfeby stavby;

provedeni zapisu o kontrole BOZP ve stavebnim deniku a predani zavérecné zpravy
pfikazci.

Soucasti vykonu TDS a koordinatora BOZP jsou i €innosti nespecifikované v odst. 3.1.
a 3.2. tohoto ¢lanku, které vSak jsou k fadnému vykonu TDS a koordindtora BOZP
nezbytné a o kterych pfikaznik vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél a mohl
védét. Provedeni téchto cinnosti vSak v Zadném pfipadé nezvySuje touto smlouvou
sjednanou cenu.

4. Doba a misto plnéni

Pfedmét plnéni, specifikovany v ¢lanku 3 této smlouvy, bude vykonavan dle potfeb
stavby, a to po celou dobu jeji realizace, tedy od 1.8.2018 do 31.10.2018,

Doba plnéni:



4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Zahdjeni vykonu TDS a koordinatora BOZP: ode dne podpisu této smlouvy
obéma smluvnimi stranami

Termin ukonceni vykonu TDS a koordinatora BOZP: dnem nabyti pravni  moci
kolaudacniho rozhodnuti stavby
nebo kolaudacniho souhlasu

Mistem vykonu TDS a koordinatora BOZP je misto provadéni stavby.

5. Cena a platebni podminky

Celkova cena za vykon TDS a koordinidtora BOZP na stavbé dle této smlouvy je na
z&kladé cenové nabidky ze dne 18.6.2018 stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Cena bez DPH 145 000 K¢
DPH 21 % 30 450 K¢
Cena vcetné DPH 175 450 K¢

(slovy: stoctyricetpéttisic korun Ceskych bez DPH)
A) Cinnost TDS:

Cena bez DPH 111 000 K¢

Cena v¢. DPH 134 310 K¢
B) Zajisténi KOO BOZP:

Cena bez DPH 24 000 K&

Cena v¢. DPH 29 040 K¢
C) Zpracovani planu BOZP:

Cena bez DPH 10 000 K¢

Cena v¢. DPH 12 100 K¢

Cena dle odst. 5.1 této smlouvy je stanovena mezi smluvnimi stranami dohodou jako cena
kone€nd, neprekroCitelnd a nejvyse pripustna za komplexni plnéni celého pfedmétu této
smlouvy a zahrnuje veSkeré ndaklady pFikaznika souvisejici s Fadnym provedenim
pfedmétu této smlouvy, tj. zahrnuje veSkeré Cinnosti, vlivy, rizika, dodavky a souvisejici
vykony nutné k naplnéni Gcelu a cile této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v priibéhu pInéni predmétu této smlouvy ke zméné
zékonné sazby DPH stanovené pro prislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je
pfikaznik od okamZiku nabyti GCinnosti zménéné zékonné sazby DPH povinen (Ctovat
platnou sazbu DPH. O této skute€nosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.
Pfikaznik odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena dle odst. 5.1 této smlouvy bude fakturovana pribézné
v mésicnich intervalech, a to pomérnym dilem dle predpokladané délky realizace stavby.



5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Harmonogram fakturace bude dohodnut pfed zahajenim realizace stavby a odsouhlasen
pfikazcem a pfikaznikem.

Platby budou provedeny nasledujicim zplsobem:

a) prikazce neposkytuje zalohy;

b) splatnost faktur se stanovi na 21 dnd po jejich doruceni pfikazci;

c) prikazce je opravnén pozastavit Uhradu faktury, pokud je pfikaznik v prodleni
s pInénim jakéhokoli zavazku v(ci prikazci podle této smlouvy.

Uhradou faktury se rozumi odepsani fakturované ¢astky z G&tu prikazce.

Faktura musi obsahovat Udaje podle zadkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisd. V pripadé, Ze faktura nebude obsahovat vSechny naleZitosti,
prikazce je opravnén vrétit ji k doplnéni. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihlty
splatnosti a nova Ihlta splatnosti zacne plynout doru¢enim opravené faktury pfikazci.

Pfrikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.

6. Podminky vykonu TDS a koordinatora BOZP

Vykon TDS a koordindtora BOZP musi byt provadén odborné zplsobilymi osobami,
prikaznik jej zajistuje osobng, popiipadé povérenymi odborné zpdsobilymi osobami.
Vykon TDS musi byt provadén fyzickou osobou opravnénou podle z&kona

¢. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Pfikazce kontroluje prostfednictvim svych zastupcl provadéni vykonu TDS. Na pozadani
je pfikaznik povinen predloZit zastupci prikazce doklady o vykonu TDS (zapisy v deniku
TDS, doklady o jednani se zhotovitelem a projektantem). Zastupce prikazce sleduje
zadznamy TDS pofizované do stavebniho deniku a ucast TDS na kontrolnich dnech stavby,
pfipadné dalSich jednénich, kde jeho G€ast bude pfikazcem vyZadana.

Pracovnik provadéjici vykon TDS a koordindtora BOZP podle této smlouvy musi vést
pribézné zaznamy o své konkrétni ¢innosti na stavbé a po¢tu odpracovanych hodin.

Pfikaznik prohlaSuje, ze k datu podpisu této smlouvy:
- vSechny nejasné podminky pro vykon TDS a koordinatora BOZP si vyjasnil
s opravnénymi zastupci pfikazce,
- vSechny technické a dodaci podminky zahrnul do kalkulace sjednané ceny.
Pfikaznik rovnéz prohlaSuje, ze je pIné sezndmen i s ostatnimi podminkami plnéni
povinnosti TDS a koordinatora BOZP podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji a které
nejsou v ustanovenich této smlouvy vyslovné uvedeny.

Pfikaznik musi dbat na to, aby stavba byla realizovdna podle schvélené projektové
dokumentace. Jakékoli pfipadné zmény oproti projektu bude pFed jejich realizaci
konzultovat se zastupci pfikazce.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

7. Smluvni pokuty

Pfikaznik se zavazuje, Ze v pfipadé prodleni se zahajenim vykonu TDS nebo koordinatora
BOZP zaplati pfikazce pokutu ve vysi 1.000,- K za kazdy, byt i jen zapocCaty, den
prodleni.

V pfipadé, Ze pfikaznik bude v prodleni se svoji povinnosti splnit vCéas pfedmét této
smlouvy, tj. nedodrZi dobu stanovenou pro vykon TDS nebo koordinatora BOZP nebo
dobu provedeni jednotlivych Cinnosti spadajicich do vykonu TDS nebo koordinatora
BOZP, dohodnutou se zastupci pfikazce, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve
vySi 1.000,- K¢ za kazdy, byt i jen zapocaty, den prodleni az do splnéni této povinnosti.
V pripadé, Ze prikaznik prokaze, Ze prodleni vzniklo z viny na strané prikazce, zanikne
pfikazci pravo smluvni pokutu uplatiovat. Pfikaznik neni v prodleni, pokud nemohl plnit
vykon TDS nebo koordinatora BOZP v disledku vyssi moci.

Pfikaznik se zavazuje, Ze v pripadé poruseni jakékoli povinnosti stanovené v této smlouveé
zaplati prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pFipad poruseni, a
to i opakované.

Smluvni pokuty dle tohoto Clanku se scitaji. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen
narok prikazce na nahradu Skody.

Prikazce je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky vyplyvajici
z této smlouvy proti jakymkoliv pohleddvkdm vykonatele za pfikazcem, a to i v pfipadg,
kdy néktera z pohledavek neni dosud splatnd. Smluvni strany se dohodly, Ze pfikaznik
neni opravnén jednostranné zapocist Zadné své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy
proti pohledavkam pfikazce.

8. Zanik smlouvy

Tato smlouva zanika pouze v téchto pfipadech:

a) zanikem veSkerych prav a povinnosti stran vyplyvajicich z této smlouvy, popfipadé
relevantnich pravnich predpisd ze predpokladu, Ze vsechny naroky smluvnich stran
byly uspokojeny,

b) dohodou smluvnich stran,

¢) odstoupenim od této smlouvy podle nasledujicich ustanoveni.

Pfikazce mlze odstoupit od této smlouvy z diivod( stanovenych v ob&anském zakoniku a

v pfipadé, Ze nastala jakakoliv zména Ci skute€nost tykajici se prikaznika, ktera by mohla

mit dle nazoru pfikazce za nésledek nesplnéni TDS a koordinatora BOZP v&as nebo

fadné, a to pisemnym oznamenim dorucenym pfikaznikovi. Pfikazce je opravnén

odstoupit od této smlouvy zejména, jestlize:

a) prikaznik je v prodleni se zapocetim vykonu TDS nebo koordinatora BOZP o vice nez
15 dn@;



8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

b) pfikaznik je v prodleni s pokracovanim praci, které prerusil jednostranné nebo na
zékladé dohody s piikazcem, o vice nez 15 dnd ode dne, kdy pfikazce prikaznika
vyzval ke znovuzahajeni TDS nebo vykonu koordinatora BOZP;

c) prikaznik provadi vykon TDS neodbornym zplsobem nebo v rozporu s projektovou
dokumentaci €i s technickymi podminkami i pfes pisemné upozornéni pfikazce nebo
schvali pouzivani zavadnych, pripadné jinych nez prikazcem schvalenych materiald;

d) prikaznik provadi vykon koordinatora BOZP neodbornym zplisobem nebo v rozporu
s prislusnymi predpisy nebo planem BOZP;

e) opakované dojde ze strany prikaznika k nesplnéni jakékoli c€innosti spadajici do
vykonu TDS nebo koordinatora BOZP v rozsahu stanoveném v €i. 3. této smlouvy;

i) prikaznik povéri tfeti osobu k vykonu TDS nebo koordinatora BOZP nebo jeho Casti
bez pfedchoziho pisemného souhlasu prikazce;

g) pfikaznik opakované (dvakréat ¢i vicekrat) nedodrzi pokyny pfikazce;

h) pfikaznik jingym zplsobem zavazné porusi tuto smlouvu neboje opakované (dvakrat i
vicekrat) v prodleni s plnénim smluvnich povinnosti;

i) prikaznik vstoupi nebo vstoupil do likvidace nebo byl v(¢i nému ucinén jiny obdobny
Ukon, pfikaznik je povinen tuto skutec¢nost pfikazci neprodlené pisemné oznamit;

j) prikaznik ztrati nebo znici stavebni denik, pfikaznik je povinen tuto skutec¢nost pfFikazci
neprodlené pisemné oznamit.

Pfikaznik je opravnén od této smlouvy odstoupit zejména, bude-li pfikazce v prodleni

s Uhradou faktur po dobu del3i nez 30 dni.

Odstoupeni od této smlouvy musi byt uskute€néno pisemnou formou a nabyva ucinnosti
dnem doruceni tohoto dokumentu druhé smluvni strané, nestanovi-li smluvni strana,
jejimz projevem vlile se tato smlouva zrusuje, v listiné o odstoupeni den pozdgjsi.

Odstoupi-li prikazce od této smlouvy, nevznikne pfikaznikovi narok na ndhradu Skody.
Odstoupi-li kterdkoli smluvni strana od této smlouvy, je pfikazce opravnén zadrZet
véechny splatné pohledavky prikaznika k zajisténi nahrady Skody zplsobené prikaznikem
z této smlouvy nebo v jeji souvislosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku této smlouvy tato smlouva zanika

ex nunc, tzn., Ze prava a povinnosti smluvnich stran vzniklé do zaniku této smlouvy,
zejména prava prikazce k vykonu TDS a koordinatora BOZP, zUstavaji nedotceny.

Zanikne-li tato smlouva jednim z vy$e uvedenych zplsob(, urci se cena Casti vykonu TDS
a koordinatora BOZP provadéného do dne zaniku této smlouvy v souladu s touto
smlouvou na zdkladé dohody obou smluvnich stran.

9. Soucinnost prikazce

Prikazce se zavazuje spolupracovat s pfikaznikem na vykonu TDS a koordinatora BOZP
takovym zplsobem, Ze:



10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

a) umozni vstup na stavbu opravnénym pracovnikim pfikaznika povérenym vykonem
TDS a koordinatora BOZP;

b) poskytne prfikaznikovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho povinnosti podle této
smlouvy.

10. Zodpovédné osoby

Pfikaznikem je k pInéni pfedmétu této smlouvy zmocnén AleS Brynda,
e-mail: ales.brynda@inzenyring.com

Osobou povérenou pfikazcem k zajiStovani soucinnosti a kontroly plnéni pfedmétu této
smlouvy je Ing. Tomas Bene§, tel: 222 805 779, e-mail: tomas.benes@praha8.cz

11. Odpovédnost za Skodu

Pfikaznik nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.
Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel vynalozZit néklady v
disledku poruseni povinnosti pFikaznika.

Vsechny skody, které vzniknou v ddsledku vykonu TDS a koordinatora BOZP na strané
prikaznika tfetim osobam, pripadné pfikazci, je povinen uhradit prikaznik.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného pfedmétu této smlouvy pro osoby vykonavajici ¢innost
TDS a koordinatora BOZP, a to v minimalni vysi 1.000.000,- K¢. Pojistnou smlouvu
predlozi prikaznik pfikazci pfi podpisu této smlouvy.

12. Zavére¢na ustanoveni

Pfikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily provést vykon TDS a koordinatora BOZP
fadné a kvalitné, jeho pracovnici jsou proskoleni v pfedpisech pro zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a poZarni ochrany a jsou pojisténi pro pfipad Urazu nebo Umrti
v disledku pracovniho Grazu &i nemoci z povolani.

Obsah této smlouvy lze ménit vyhradné pisemnymi smluvnimi dodatky podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy se budou Fidit ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 obCanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZziti
a zverejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim této smlouvy v jejim plném znéni dle zdkona
€. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkéch GcCinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto

Vv

smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze uverejnéni tohoto smlouvy v registru smluv dle
zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G€innosti nékterych smluv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni

vo=vs

pozdéjsich predpist, zajisti prikazce.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech splatnosti originalu, z nichz pfikazce
obdrZi dvé vyhotoveni a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu fadné precetly, Ze jeji ustanoveni jsou jim
jasna a srozumitelna a Ze ji uzaviraji na zakladé své pravé vile, bez natlaku a nikoli
v omylu nebo tisni, za napadné ¢i jednostranné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho
pFipojuji zastupci obou smluvnich stran své pravoplatné podpisy.
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InZenyring staveb s.r.o.
Mgr. JindfiSka Ziatkovéa Ales Brynda
pfikazce pFikaznik
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odbor Zivotniho prostiedi
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