

y.č. 140159

**OBJEDNÁVKA**

Číslo objednávky: MMK/SML/944/2018

Datum vystavení: 8.8.2018

Vystavil: NATASA-HUBNEROVA

**Objednatel:**

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

IČO: 00297534

**Dodavatel:**

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5, Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 42767377

**Objednáváme u vás:**

výkon činnosti autorského dozoru stavby Oprava ul. Žižkova

účast na kontrolních dnech stavby max. 32 týdnů a 3 000,00 Kč bez DPH

kancelářské práce max. 64 hod a 680,00 Kč bez DPH

Výkon činnosti bude účtovan dle skutečného počtu hodin a na základě záznamů prací potvrzeného objednatelem i na základě výzvy.

Fakturace bude po ukončení akce, cena s DPH 100 619,20 Kč

Hodnota objednávky (bez DPH): 139,520.00 CZE

Schválil: správce rozpočtu, příkazce

**Pokyny:**

Objednatel (Statutární město Karviná) je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. V registru smluv bude zveřejněn celý text objednávky včetně příloh.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky na e-mail: [natasa.hubnerova@karvina.cz](mailto:natasa.hubnerova@karvina.cz).

Na faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky.

V případě, že jste plátcem DPH, uvádějte na faktuře 0/0.

Požadujeme splatnost faktury 1 dnů.

Dodavatel bude v dokladech při platebním styku s objednatelům uvítnout číslo účtu ověřeného dle § 99 zák. č. 238/2004 Sb. v registru plateb s identifikovanými osobami.

Žádáme také o potvrzení započtení odměrných výměrů nebo výměr od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 zaměstnanců, kteří jsou osobami ze zdravotním postižením, do nhradního plnění podle § 41 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

**Akceptace objednávky:**

Akceptujeme výše uvedenou objednávku.

Ing. Martin Vilč  
předseda představenstva

Akceptoval (oprávněná osoba do

**Příloha objednávky – činnost autorského dozoru stavby:**

- účastnit se předání staveniště zhotoviteli stavby,
- vykonávat kontrolu nad dodržením PD během provádění prací na stavbě, kontrolu nad dodržením podmínek uvedených ve smlouvách a jiných dokumentech (např. rozhodnutích, vyjádřeních) jednotlivých orgánů státní správy, správců sítí aj.,
- poskytovat vysvětlení, odbornou pomoc, kontrolovat, aby byla zajištěna předepsaná kvalita a technologické postupy prací a plynulost výstavby,
- poskytovat písemná vyjádření k návrhům zhotovitele stavby na změny v PD v souvislosti s dodržením technicko-ekonomických parametrů stavby,
- posuzovat oprávněnost a rozsah návrhů zhotovitele stavby na větší množství a kvalitu výrobků, prací a výkonů oproti PD na základě požadavků objednatele a toto odsouhlasit,
- účastnit se kontrolních dnů stavby a dalších nutných jednání za účasti objednatele včetně přípravy a zpracování požadovaných podkladů dle zápisů z kontrolních dnů, kontrol stavby a jednání,
- pružně zajišťovat účast projektantů-specialistů ostatních profesí dle potřeby stavby na pokyn zhotovitele včetně zajištění a zpracování potřebných odborných podkladů pro plynulý postup realizace stavby,
- účastnit se převzetí stavby nebo její části objednatelem včetně účasti u případných zkoušek,
- písemně zaznamenávat do stavebního deníku, popř. protokolu veškeré skutečnosti rozhodné pro průběh stavby, které zhotovitel zjistí,
- účastnit se jednání a poskytovat odbornou pomoc včetně zajištění podkladů pro výběr speciálních výrobků,
- aktivně spolupracovat se zástupci objednatele a zástupci zhotovitele stavby při řešení aktuálních problémů během realizace stavby,
- v případě zjištění vad (chyb) nebo nedostatků v PD během realizace stavby je zhotovitel povinen k okamžitému zpracování opravné dokumentace v objednatelem stanoveném termínu bez finanční náhrady,
- zpracovat požadovaná stanoviska, posouzení a zajistit podklady pro případné soudní spory, pro uplatňování případných reklamačních vad a spolupracovat s objednatelem v průběhu záruční doby zhotovitele stavby sjednané ve smlouvě o dílo na realizaci stavby, včetně výkonu AD při odstraňování vad uplatněných v záruční době a účasti na převzetí provedeného odstranění vad,
- výkon AD na základě této smlouvy musí být vždy vykonáván v takovém rozsahu, aby bylo zajištěno plynulé a bezproblémové provádění stavby.