
Krajský úřad Pardubického kraie

Smlouva o dílo č. oR/1 6124801

,,Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice
ll/337 Třemošnice _ hranice Pk"

YZ: P16V00000063
Smluvní stranv

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
5321í Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Marie Břeňová
Bankovnĺ spojení: ČsoB, a.s.

c.ú.: 220430336/0300
lC: 7OB 92 822
DlČ: CZ7o892822 neplátce DPH

2. Zhotovitel : Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo: Praha 4, Táborská 3'1, PSČ 14016
l Č'. zaąlsou D l Č : CL26475OB1 Plátce DPH: ANo
obchodní rejstřík: Spisová znaćkaB7326 vedená u Městského soudu

v Praze
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
číslo úctu'' 170004110100
statutární orgán: lng. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

lng. Vladimír Mikule, mĺstopředseda představenstva
lng. Marika Mocková, členka představenstva
lng. Aleš Mucha, MBA, clen představenstva

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetĺm osobám v celém
rozsahu představenstvo a to vŽdy dvěma členy
představenstva, nebo pĺsemně pověřeným členem.

Technicky oprávněn jednat: lng. Stanislav Hanák
lng. Pavel Valusjak (HlP)

uzavírď1í tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na
svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a
jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dĺlo převzít a zaplatit
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení'

clánek l.
Před ět díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmĺnek této smlouvy v rozsahu projektového záměru
předmětné stavby Ve staničenĺ silnice lll337 km 35,252 km 41,059 pro
objednatele zpracovat:
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a. dokumentaci pro podánĺ Žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu
Modernizace silnice ll/337 Třemošnice _ hranice Pk v rozsahu dle zákona c.
183/2006 Sb., o územním plánovánĺ a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek,
ze1ména vyhlášky č. 503/2006 Sb.' o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebnĺho řádu. Součástí dokumentace je
zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacĺho geometrického
plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených
pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, stanovení odvodů za
zábory zemědělského a lesního půdnĺho fondu, obstaránĺ souhlasů, popř
stanovisek vlastnĺků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání
rozhodnutĺ dotcených orgánů podle zvláštnĺch právnĺch předpisů, obstaránĺ
závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastnĺků veřejné dopravní a
technické infrastruktury a jejich zapracovánĺ do cistopisu a sepsání Žádosti o
vydánĺ územního rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územnĺ
rozhodnutĺ. objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli
vydané územní rozhodnutĺ k porovnání věcných údajů uvedených v Žádosti o
vydání územního rozhodnutí s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí.
V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným
rozhodnutĺm musĺ zhotovitel v termínu před nabytĺm právní moci rozhodnutí o
této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavebnĺ úřad.

b. projektovou dokumentaci na stavbu Modernizace silnice ll/337 Třemošnice _

hranice Pk pro podání Žádosti o vydání stavebnĺho povolení v rozsahu dle
zákona C. 18312006 Sb. o územnĺm plánování a stavebním řádu a prováděcích
vyhlášek. Dále bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 146ĺ2008 Sb., o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnĺch staveb. objednatel je
povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané stavebnĺ povolenĺ k
porovnání věcných údajů uvedených v Žádosti o vydání stavebního povolení
s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdĺlných údajů
mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel
v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat
objednatele a příslušný stavební úřad.

c. zadávací dokumentaci dokumentaci pro provádění stavby na stavbu
Modernizace silnice ll/337 Třemošnice - hranice Pk, která bude zpracována
do podrobností nezbytných pro zpracování nabĺdky do zadávacího řizení na
zhotovitele stavby dle zákona ć. 134ĺ2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále téŽ ,,ZZYZ") a jeho prováděcĺch předpisů (zj kust. s 92 odst.'ĺ).
Projektová dokumentace bude též zpracována tak, aby vyhověla rozsahu a
poŽadavkům dle příl. č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Není-li to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat
obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboŽí a
sluŽeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizaćní sloŽku za
příznačné, patenty na vynálezy, uŽitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označenĺ původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo
vyloučení urcitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kÓd
cPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis
stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr dle příslušné vyhlášky
k provedení ust. $ 92 odst. 1 zzvz. PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři
uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech poloŽek bude stanovena
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sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Součástĺ projektové dokumentace
bude plán bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi zpracovaný
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdravi neohroŽujĺcĺ práce a projekt zov. Součástí projektu ZoV
bude i PoV s návrhem harmonogramu pracĺ zhotovitele stavby během
částecných a úplných uzavírek komunikace. V harmonogramu musĺ být
uvedeny i nezbytné technologické přestávky a musĺ být navrŽen tak, aby
průběŽná lhůta výstavby během uzavírek komunikací byla minimálnĺ a
nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci pracĺ. Tento harmonogram
bude pro dodavatele stavby závazný. Všechny uzavírky a objízdné trasy musí
být projednány s dotcenými účastníky následného řízenĺ ve věci uzavĺrek silnic.
Doklady o projednání s těmito úcastníky musĺ být soucástí dokladové části
zadávaci dokumentace.

2. Součástí díla je téŽ provedenĺ všech potřebných průzkumných prací, které jsou
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení
projektovaného díla.

Zhotovitel zpracuje a objednateli předá následující geodetické a diagnostické
podklady na úsek komunikace ll/337 Třemošnice _ hranice Pk ve staničení
silnice lll337 km 35,252 - km 41,059.

3D laserové zaměření mobilnĺm mapovacím systémem,
geodetické doměření bodů (vlícovací body' mosty, propustky a opěrné zdi),
zaměřenĺ mračna bodů (polohová a výšková přesnost +l- 2 cm na vlícovací
bod),
polohopis a výškopis s přesahem min 2m za hranice řešeného území (v
extravilánu např. 2m za vnějšĺ okraj silničního příkopu). V zastavěném uzemí až
po přilehlou zástavbu (vcetně chodníků, přilehlého oplocení a přilehlých
objektů) - polohopis v JTSK, výškopis v Bpv,
dodánĺ katastru nemovitostí za řešené územi ve vektorové podobě,
zjištění a zákres průběhu pozemnĺch vedení (včetně originálů vyjádření k
existenci od všech potencionálních správců v řešeném Území),
Polohové a výškové zaměřenĺ všech sjezdů a vstupů na přilehlé pozemky
včetně čp. domů,
Hloubky šachet, profil propustků, polohu a obvod kmene vzrostlé zeleně,
Svislé a vodorovné dopravní značení + osu komunikace,
odlišenĺ a popsání druhů povrchů (asfalt, dlažba, zeleň, ...),
Veškeré bezpečnostnĺ prvky na komunikaci a v jejím okolĺ,
digitální model terénu + rastr bodů 1x'ĺ m (formát DWG a PDF),
3D vektorovou kresbu (všechny body v souřadnicích x,y,z,), (formát DWG a
PDF),
Polohové odsazení 3D křivek leŽícĺch na sobě (např. spodní a horní hrana
obrubníku),
Veškeý P-oRis v provedenĺ pro měřítko 1 :500 případně 1 :1000 (čitelnost),
Soulad s CSN 013410 a 0'ĺ3411,
záborový elaborát,
vizuální prohl ídku vozovky,
rázové zatěžovací zkoušky v rozsahu min 20 zkoušek na 1 km vozovky,
jádrové vývrty v rozsahu min 3 vývrty na 1 km vozovky,
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- vrtané sondy v rozsahu min 1 sonda na 1 km vozovky,
- rozbor směsí,
- rozbor podloŽní zeminy,
- kontinuálnĺ georeferencované měření georadarem (GPR),
- záznam videa + GPS souřadnice,
_ GPR hodnocení - stmelené a nestmelené vrstvy,
- integraci rázových zatěžovacích zkoušek do kontinuálního výstupu měření

GPR, přepočet hodnot parametrů vozovek (SCl, Bcl a BC) na základě údajů z
GPR,

- určení jednotlivých homogenních úseků a návrh způsobu modernizace
výpočtem z mechanických parametrů.

Podklady podle tohoto bodu budou zhotovitelem předány společně s předmětem
dĺla podle bodu 'l. písm. a. tohoto clánku. Cena za jejich zhotovenĺ je zahrnuta do
dĺlcí ceny této části plnění.

3. Před zahájením projekcnĺch pracĺ svolá zhotovitel vstupníjednánĺ s objednatelem,
na kterém bude upřesněn dalšĺ postup a stanoveny termĺny dalších jednání.
V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí
objednatele srozpracovanou dokumentací. Rozpracovaná dokumentace bude
projednána v dokumentačnĺm výboru, kteý se koná kaŽdou prvnĺ středu kaŽdého
kalendářního měsĺce v zasedací místnosti ředitelstvĺ sUS Pk v Doubravicích.
V odůvodněných případech na poŽádání zhotovitele bude dokumentační výbor
svolán v jiném termínu. Součástĺ předmětu plnění této smlouvy je i zapracováni
připomĺnek objednatele do dokumentace. Bez výstupního protokolu
dokumentacního výboru nebude projekt akceptován.

V závěru pracĺ je zhotovitel dále povinen zajistit odborné posouzení
Východoceského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu
archeologických situací a nálezű v místě plánované stavby. Kontaktnĺ osobou pro
tyto účely je PhDr. Jan Jílek Ph.D., e-mail: jilek@vcm.cz.

4. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Soucástĺ
dokladové cásti bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou
dokumentací.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce.
Počet vyhotovení je 6 paré tištěné formy projektové dokumentace pro územní
rozhodnutĺ, včetně geodetických a diagnostických podkladů, 8 paré tištěné formy
projektové dokumentace pro stavební povolení a'ĺ0 paré tištěné formy zadávacÍ
dokumentace - dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dílo zároveň
předáno vŽdy 5x v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.Doc nebo*.DocX, výkresová cást v AUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu
*.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, kteý bude kompatibilní
s datovým předpisem elektronického formátu XC4. oceněný a neoceněný soupis
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném
prováděcím právnĺm předpisem bude předán ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, kteý
bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné
podobě autorizované. Dále předá zhotovitel objednateli zadávací dokumentaci _
dokumentaci pro prováděnĺ stavby v digitální formě v komprimovaném formátu
*.zlP, přičemŽ jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí přesáhnout
datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje
tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopiĺ za
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ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v
systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována.
Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

Clánek Il.

Cena díla, platební a fakturační podmínkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádné provedené dílo činí
celkem.

Ztoho

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky,
sluŽby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla
popsaného V této smlouvě (mimo vyŽádaných vícetisků). Smluvnĺ strany
ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/sniŽuje
v souladu se změnou sazby.

2. objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou
v bodě 1. tohoto clánku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů
v souladu s dalšími podmĺnkami uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání
protokolu o předání a převzetí předmětu dĺla oběma smluvnĺmi stranami' Nedílnou
součástí předávacĺho protokolu bude i formulář dle přílohy ć. 2 této smlouvy.
Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury za zhotovení díla v rozsahu
příslušného stupně projektové dokumentace podle čl. I bodu 1.

4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

SoD č. oR/í6/2480í
SoD č. 11-6276-0100 zhotovitele

Císlem Slovy

bez DPH
dálę též

,,smluvní cena"
1 503 520 Kč fi edenmilionpětsettřĺtisícepětsetdvacet)

korun českých

DPH
pÍi sazběZl%o

3|5 739 Kč (třistapatnácttisícsedmsettřicetdevět) koľun českých

včetně DPH l 819 259 Kč ( edenmi lionosmsetdevatenácttisícdvěstěpadesátdevět)
korun českých

Za předmět
uvedený v:

díla
bez DPH (číslem) včetně DPH (číslem)

čl. I bod 1. písm. a) 345 809 Kč 4I8 429 Kč,

čl. I bod 1. písm. b) 661 549 Kč 800 474 Kč

čl. I bod 1. písm' c) 496I62Kč 600 356 Kč
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5. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy
a zvyklostmi (vcetně správně uvedeného názvl,), sĺdla a čĺsla smlouvy
objednatele). objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která
nemá náleŽitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně
s vrácenĺm faktury sdělĺ objednatel zhotoviteli důvody vrácenĺ. V závislosti na
povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
oprávněným vrácenĺm faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje' Nová lhůta
splatnosti zacíná běŽet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo
nově vyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi, splňujĺcĺ podmĺnky této
smlouvy.

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení
faktury objednateli.

7. Úhradou Se rozumĺ odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Clánek lll.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. l. této smlouvy předat
objednateli v těchto termínech:
_ předmět díla uvedený v čl. !. bod 1. písm. a) nejdéle do 180 dnů od podpisu
smlouvy

- předmět díla uvedený v čl. l. bod 1. pĺsm. b) nejdéle do í20 dnů od vydání
pravomocného územního rozhodnutĺ

- předmět díla uvedený v čl. l. bod 1. písm. c) nejdéle do 60 dnů od vydání
pravomocného stavebního povolení

Glánek lV.
Prováděnĺ díla

1. Zhotovitel bude při provádění dĺla postupovat s odbornou pécí. Dodávky, práce a
sluŽby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v
takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu pouŽití.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést Ve sjednané době a v souladu s dalšími
podmĺnkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci
prováděnĺ díla úplné a včasné provedení všech pracĺ nutných pro řádné
dokončení dĺla bez vad a daĺší plnění, jejichŽ provedení je pro řádné a včasné
dokončení dĺla nezbytné'

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se
vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem
vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.
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4. Předmět dĺla musí vyhovovat technickým a právnĺm normám a ostatnĺm
předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyŽádané
stavebním úřadem a zainteresovanými orgány.

5. Zhotovitel prohlašuje, Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické
podmínky za nichż se má dĺlo realizovat.

6. Zhotovitel si je vědom, Že je ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona ć,. 320ĺ2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve znění
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu financnĺ kontroly.

7. Zhotovitel se zavazuje k uchování této Smlouvy o dílo včetně jejích případných
dodatků, veškeých originálů úcetních a daňových dokladů, originálů projektové
dokumentace a dalších dokumentů souvisejícĺch s přípravou tohoto projektu
vsouladu s dobou stanovenou právnĺmi předpisy ČR, nejméně však 10 let od
ukončení projektu. Zhotovitel se zavazuje, Že umoŽní neustálou dostupnost
dokladů projektu pro úcely příslušných kontrol a všem subjektům provádějícím
kontrolu přĺpadně audit tohoto projektu poskytne potřebné informace týkajĺcí se
dodavatelských činností v souladu s pravidly příslušného operačního programu
IROP.

B. Zhotovitel se bude při plnění předmětu díla dále řídit podmínkami uvedenými
v poslední platné verzi obecných pravidel pro Žadatele a příjemce a Specifických
pravidel pro Žadatele a příjemce v konkrétni výzvě lntegrovaného regionálního
operačního programu, Prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpecné
regiony, Specifický cil 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace
a rozvĄe sítí regionálnĺ silnicní infrastruktury navazující na síť TENT-T, které jsou
uvedeny na stránkách:

http://www.dotaceeu.czlcs/Microsites/IROPA/vzvvA/vbrane-usekv-silnic-ll-a-lll{ridv

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmínek v rámci zpracování
projektové dokumentace v souladu s cl. l. smlouvy bude nedílnou soucástí
projednávaných bodů na vstupnĺm jednání se zhotovitelem.

clánek V.
PrůběŽná kontľola

1. objednatel je oprávněn kontrolovat prováděnĺ díla prostřednictvím pověřených
osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu
rozpracovaného dĺla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci
s ním konzultovat.

Clánek Vl.
Zárukv, od pověd nost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení
pracĺ uvedených v čl. !. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejĺcích platných
předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené
případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel
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odpovĺdá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a
dynamické výpočty musĺ být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné,
zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované zatiŽení konstrukcĺ,
zvolené výpoctové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovidá za to, Že
řešení díla je navrŽeno s přihlédnutĺm k objednatelem stanovenému účelu
ekonomicky přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, Že celé dílo (a každá jeho část) bude
prosto jakýchkoliv Vad' zj. věcných, právních i ostatních ke dni předánĺ díla. Dílo
nebo jeho část má vady, jestliŽe zejména neodpovĺdá výsledku určenému ve
smlouvě, úcelu jeho vyuŽití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené
smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou zárućní dobu záruku za bezvadnost předmětu
dĺla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět dĺla zejména dle této
smlouvy, dle jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních
pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný
předmět díla cijeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, Že předmět díla si po tuto
dobu zachová všechny takové vlastnostĺ, funkčnost a stanovenou účelovou
způsobilost. Po dobu záruć,ni doby je tedy rozsah záruky neomezený, coŽ
znamená zejména, Že předmět dĺla provedený podle této smlouvy bude prostý
jakýchkoliv vad.

4.Zhotovitel odpovidá za vady díla uvedené vbodě 1.,2. a 3. tohoto článku této
smlouvy' které budou zjištěny v záruční době. Zárućní doba činí 60 měsíců ode
dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními
stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záručnĺ doby, bude objednatelem
oznámena bez zbylečného odkladu pĺsemně zhotoviteli a tento odstraní závadu
neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu
činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných
objednatelem během zárućni doby.

7. Zhotovitelje povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel
prokáže, Že vadu nezavinil.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy
nebo oznámí-li před jejĺm uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel
odstoupit od smlouvy, poŽadovat přiměřenou slevu z ceny dĺla nebo po
předchozím Vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a
sice na náklady zhotovitele, aniŽ by tím objednatel omeziljakákoliv svá práva daná
mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk,
které souvisejí s odstraňováním vad zajišt'ovaným objednatelem, a to do 30 dnů
po obdrŽení příslušného platebního dokladu objednatele.

9. V případé, Že se jedná o vady, které bránĺ uŽití díla k sjednanému účelu, můŽe
objednatel od smlouvy odstoupit.

10. V případě odstraněnĺ vadných částĺ díla se záruční doba díla nebo jeho části
prodlouŽĺ o dobu, po kterou nemohlo být dĺlo nebo jeho část v důsledku zjištěné
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vady uŽíváno vůbec nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽšĺm neŽ dle této
smlouvy.

'11. Nároky zvadného plněnĺ lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemŽ i
výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záručnĺ doby se
povaŽuje za včas uplatněnou.

12.v přĺpadě odpovědnosti zhotovitele za vady platĺ v ostatním s 2615 a násl.
obcanského zákoníku.

Clánek VlI.
Zaiištění plnění povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má
objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývajíci z této smlouvy,
včetně práva na náhradu škody, vůci zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhajĺcí smluvní pokutě, podmĺnky a výše
smluvní pokuty jsou, kromě ostatnĺch ujednání o smluvnĺch pokutách výslovně
uvedených na jiných místech této smlouvy' následující:

1. Dojde-|i k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě
projektové dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv
vad této projektové dokumentace (např' nesouladu mezi soupisem stavebních
prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr a projektovou dokumentacĺ), je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- Ve výši 10oÁ zceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby

v přĺpadě navýšení smluvní ceny díla stavby do 5% včetně,
- ve výši 20o/o z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby

v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně,
- ve výši 30o/o z ceny díla za zpracovánĺ dokumentace pro provedení stavby

v případě navýšenĺ smluvnĺ ceny díla stavby větším neŽ 10o/o.

2. V případé, Že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále 1en ,,ÚoHS") zjistí
během zadávacího ŕízení realizovaného na základě projektové dokumentace
Vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně
zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebnĺch prací vč.
výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní
řÍzení vedené ÚoHS, včetně případných sankcí zněj vyplývajícĺch vůči
objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto
vznikla.

V případě, Že zhotovitel nedodrŽí povinnosti stanovené v čl.l bod 1. této smlouvy a
objednatel v důsledku porušení těchto povinností bude sankcionován v řízeních
týkajících se díla realizovaného na základě projektové dokumentace Vypracované
v souladu s touto smlouvou, a to formou krácení nebo úplného odejmutí
poskytnuté dotace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
této sankce.

3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného
soupisu stavebních prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající
zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových
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cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaloŽené
na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu
stavebnĺch pracĺ s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečĺst od
částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to moŽné.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předánĺm jakékoliv cásti řádně dokončeného díla
dle cl. lll. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽdý den
prodlení smluvnĺ pokutu ve výši 0,5o/o ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku
ll. této smlouvy s tím, Že tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od
částky uvedené ve faktuře zhotovitele.

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem
podle čl. VIll. bodu 2. písm. a) _ d) uplatnĺ objednatel za toto porušenĺ vůči
zhotoviteli téŽ smluvní pokutu ve výši 20% smluvnĺ ceny dĺla.

6. Neodstranĺ-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku Vl. této smlouvy,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 'ĺ.000,- Kc za
kaŽdý i zapocatý kalendářní den prodlení.

7. Smluvní strany ujednávají jako základnĺ způsob vypořádání smluvních pokut
vyměřených objednatelem zhotoviteli jejich zápocet proti ceně díla fakturované
zhotovitelem. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvnĺ pokutu podle
této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdrŽení vyúčtování smluvní
pokuty.

8' Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem nenĺ dotčen nárok objednatele na
náhradu případných škod vzniklých prodlením ci vadným plněnĺm zhotovitele.

9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní
pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti
dané mu touto smlouvou.

10. oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmĺněna žádnými formálními
úkony ze strany objednatele'

11. Celková výše smluvních pokut, které mohou byt zaplaceny zhotovitelem, je
omezena částkou 50o/o zesmluvnĺ ceny díla. Toto omezení se nevztahuje na
smluvní pokutu podle bodu 2. tohoto clánku.

Článek Vllt.
odstoupení od smlouvv

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy.

2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušenĺ
smlouvy zhotovitelem, kteým kromě případů odstoupení objednatele výslovně
uvedených v ostatnĺch článcích této smlouvy je, kdyŽ:

a) l přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemoŽní
prováděnĺ kontrol díla nebo jeho části.

b) Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodrŽel termín předání
dokončeného díla uvedený v článku lll. této smlouvy) stanovených touto
smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanovíjinak'
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c) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dĺlo podle smlouvy nebo opakovaně
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.

d) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo nenĺ schopen
obstarat potřebné věci, sluŽby nebo pracovnĺ síly na realizaci a dokončení díla v
souladu se smlouvou.

e) Zhotovitel je v insolvenčním řĺzení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v
likvidaci.

V přĺpadě odstoupenĺ objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho cást
dokončit, přĺpadně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V
takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s
dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrŽení platebního dokladu
objednatele. objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazkťl vťlci
zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které
zhotoviteli účtuje.

3. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v přĺpadě, že nebude mít finanční
prostředky pro pokračovánĺ realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplaceni poměrné části ceny díla odpovídajícĺ rozsahu provedeného dĺla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy V případě podstatného porušenĺ
smlouvy objednatelem, kteým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně
uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, kdyŽ.

objednatel se přes opakovaná upozorněnl zpozdll o více neŽ 45 dnů s úhradou
faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem ll' a ostatními podmínkami této
smlouvy. V přĺpadě zpoždění uhradĺ objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle clánku ll.
této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem
nedohodnou pĺsemně jinak' Zhotovĺtel je pouze oprávněn Žádat po objednateli to,
o co Se objednatel zhotovováním předmětu dĺla obohatil. odstoupenĺm od
smlouvy není dotcen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení
smluvní pokuty.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacenĺ poměrné části ceny díla
odpovĺdající rozsahu provedeného díla. odstoupením od smlouvy není dotčen
nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

Glánek lX.
Přechod vlastnického Fráva

Vlastnické právo k předmětu dĺla přecházi ze zhotovitele na objednatele dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
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Clánek X.
Předání a převzetí předmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kteým je: Krajský
úřad Pardubický krą, Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, budova C,
oMSŘl kancelář čĺslo 334.

2' Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetĺ předmětu dĺla a prokazujícĺ
včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

3. Předmět díla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění
bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

4. objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět dĺla. o
předánĺ a převzetĺ předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetĺ předmětu
díla, kteý podepíšĺ obě smluvní strany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět dĺla
převzít, neboť při převzetí zjistil, Že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o
předání a převzetí dĺla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutĺ
převzetí do protokolu. Po odstraněnĺ vad díla se opakuje předávacĺ řízení
v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dĺlo se povaŽuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předání a převzetĺ
předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu
o předání a převzetĺ předmětu dĺla je řádné splněnĺ dĺla dle článku l. této smlouvy.

C!ánek Xl.
Změnv, vícepráce

1. V průběhu prováděnĺ dĺla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli
vyŽádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě,
zhotovitel do 10 dnů po obdrŽenĺ poŽadavku objednatele na změnu navrhne a
předloŽĺ objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat
návrhy zhotovitele na provedenĺ změn a pokud si to změny budou vyŽadovat, i

návrh na úpravu celkové ceny dĺla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu
termínu plnění.

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovenĺ souhlasu s
provedením změn bude provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových
skutečností, poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu dĺla této smlouvy' bude
poŽadavek na provedení těchto pracĺ uplatněn písemně a takto výslovně označen.
Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut
mezi stranami V pĺsemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plnění
předmětu dĺla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mít vliv na cenu díla nebo
termíny plnění, mohou být provedeny aŽ po uzavření písemného dodatku k této
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmĺnek dohodnutých smluvními
stranami.

SoD č. oR/í6/2480í
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3. Zhotovitel připravĺ a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav
všech změn, jak navrhovaných tak i schválených.

4. Normálnĺ vývoj realizace díla a Úpravy prováděné zhotovitelem, které směřujĺ k
dosaŽení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musĺ být
zhotovitelem provedeny na základě poŽadavků směřujĺcích k dosaŽení úcelu
předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy,
nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení ceny
díla nebo ke změně termĺnu plněnĺ.

Ctánek X!I.
ostatní uiednání

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
osobám, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu škodu odstranit, není-li to
moŽné, pak finančně uhradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady
nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započĺst takové
nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, přĺpadně vzniklé
finančnĺ nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou).

3' Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenu platnou
a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně í 000 000,_ Kč.
Tato pojistná smlouva tvořĺ přílohu č. 1 této smlouvy.

Glánek Xlll.
Náhrada škodv

objednatel je oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli
porušenĺm povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této
smlouvy, včetně přĺpadu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto
smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.

Článeł XlV.
Licenčnĺ uiednánĺ

objednatel je oprávněn pouŽít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro úcely
vyplývající ztéto smlouvy, zejména pro úcely poskytnutí této dokumentace
účastníkům výběrových řízenĺ na zhotovitele navazujících projektových dokumentací
a na zhotovitele souvisejĺcĺch staveb, pro úcely oprav, úprav a změn této
dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentacĺ, pro úcely
rozvedení dokumentace V dalších stupnĺch projektových dokumentací, pro účely
dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav,
rekonstrukcĺ a změn souvisejĺcích staveb, to vše vŽdy i prostřednictvím třetích osob.
K pouŽití díla pro jiné účely, neŽ jak vyplývají ztéto smlouvy a příkladmo jsou
uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

soD č. oR/í6/2480í
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Clánek XV.
Závéreć,ná ustanovenĺ

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně cĺslovaných
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. To neplatí v přĺpadě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zj. evidenčních
označení smlouvy, kontaktních udajů smluvnĺch stran nebo osob jednajících
v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly,
povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
k přĺslušné změně došlo.

2. Nedílnou součástĺ této smlouvy je příloha c. 1 - pojistná smlouva č. 899-13968_28,
příloha c. 2 - formulář k předávacímu protokolu a příloha c. 3 - Povinnosti
zhotovitele projektové dokumentace vyplývĄicí z finančnĺ spoluúčasti evropských
fondů na přípravě a realizaci dopravnĺch projektů v rámci lntegrovaného
regionálního operačního programu (dále lRoP).

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽí
stejnopisy tři a zhotovitel stejnopisy dva.

5. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 13. 'l0.
2016 a schválen usnesením číslo R/2877116'

6. Smluvní strany prohlašujĺ, Že ujednánĺ v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi míněna váŽně a byla učiněna na základě jejich pravé a
svobodné vůle, s jejich obsahem souhlasĺ a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto
tvrzení smluvní strany připojujĺ nĺŽe své podpisy.

V Pardubicích dne: ĺ 4. 11. 2016

Za objednatele:

Pardubický
JUDr. Ma lický, Ph.D

V Praze dne: 1lł, 11, ?016

Za zhotovitele

lng. Mucha, MBA
ing. Maĺika Mocková

.člpnjĺą pľędsląvenstva

Sweco Hydroprojekt a.s

Sľľeco Hyďoopľoiekt &"$.
_ ústředí Praha
"". Tábors|ĺá 3ĺ' 14o ĺ6 Praha 4
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Příloha č. 1

Pojistná smlouva č. 899_13968-28

Ke smlouvě o dílo č' oR/16124801

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice
lll337 Třemošnice - hranice Pk
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Česká pojištoovna a.s.
Spálená 75/16,1l3 04 Praha l, Česká republika

lČo ąszlzgs6,
zapsaná v obchodním Ęstříku u Městského soudu v Praze, spisov á znaćka B 1464,

kteľou zastupuje
ing. Álexandra Patrná, útvaľ korporátního obchodu

a
Eva Vránová, útvaľ koryorátního obchodu

dále jen,,pojišťovna,.)

Sweco Hydropľojekt a.s.
Praha 4, Táborská 3l, PsČ l4b 16, Česká republika

IĆo264 75 08l,
zapsaná v obchodním Ęstříku u Městského soudu v Praze, spisová maěka B 7326,

Koľespondenční adľesaje shodná s adĺesou pojistníka

kteĺou zastupuje
Ing. Milan Moravec, Ph.D. předseda představenstva

a
lng. Marika Mocková, členka představenstva

(dále jen,,pojistník'.)

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 899-13968-28
o pojištění odpovědnosti

a

Pojištěným z této pojistné smlouvy je dále uvedená nástupnická
organi zace zaniklé společnosti Hydroproj ekt a.s.

Tato pojistná smlouva budeadministrativně 
'Ę'119Yáry 

Českotr pojišt'ovnou a.s., litvarem korporátního pojiš-' tění a Ąištění, Na Pankĺáci l.ĺ2o/l23, wa 2l Praha 4, Česká republika'

Pojistná smlolva je sjednána pľostřednictvím makléŤské společnosti RESPECT, a.s., IČo 25l 46 35 l, se síd_
lem Pod Kĺčshým lesemŻ016/22,14Ż 00 Praha 4, Česká iepublika. Pojištěný bude uplatňovat veškerá pľáva

na pojistné plnění pľostřednictvĺm tohoto pojišťovacího zprostředkovatele.



! Ęl_r{t

Sweco Hydroproiekt a.s. Číslo pojistné smlouvy:899-1 3968_28 strana 2 z 6

'' P0JlŠr:nľ.{ÍoDPovĚnľqosľĺ

t. uvonľÍ usľĺľovnľÍ
l'l. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvotl se řídí pojismýnli podmínkaĺni uveclenými v bodu I.2 té'to

pojistné smlouvy, na kteľé tato pojistná snrlouva oc1kazuje a dále smluvníĺni ujeĺ|ĺiáními. Pojistné pod-
míl*y uvedené v bodtl 1.2 této pojistné sm|ouvy jsorr nedílnou součástí ľéto sĺnlouvy.

1.2. Pojistné podmíĺrky, kteľé jsou nedílnou součástí této pojisĺté smlouvy atvoŕí její přílohy:

Pojistné podmínky - plný název Pojistné poĺlmínky
- zkĺácený náł.ev

Všeobecné pojistné podlnínĘ pro pojištění majetku a odpovědnosti vPPMo-P-aUŻ014 VPPMO-P

l'3' Pojišĺěným z této smlouvy je pojistník

l .4. Tam, kde se v pojistné smlouvě hovoří o autoľizované osobě, je tím míněn pĺo účely této sInlouvy pojiš-
těný'

Po.l lšľĚxý pŘsondĚr' Člľľosľl
Pc'jištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škoclu či
tijmu při ublíżeninazĺJravi nebo usmľcení vzniklou jinému v sóuvislostis-činnostmi uvedenýrni ve vý-
pisu z obclrodního rejstříku vedeného Městským soúdem vPtaze, spisová značka B7326,l<łeý je né-
dílnou součastí této pojistné smlouvy a woří její přílohu'
Podpisem smlouvy pojisrník zároveíl potvrzuje, Že tento ýpis zobchodního rejstříku ziskaĺlý
z počítačovó sítě internet souhlasí se skutečností'

Rozsłrĺ PoJIŠTĚNĺ / ľoĺlsľľÁ NpBEZPEČÍ
Pojištění se sjednává pľo pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 boďu l,3, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.
Předpoklad vzniku práva na pojisrné plnění uvedený v článku 22 bodu 2 VPPMO-P pro toto pojištění
neplatí'

Vedle pojistných nebezpečí uvedených v článku 22 bodu l VPPMO-P se toto pojištění sjednává i pro
přípacl právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak
neŽ při ublížení nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničenímo ďľátau nebo odcizením hmotné věci,
kterou má tato osoba vę vlastnictví nebo v użívání (ěisĺł finanöní škoda).

3.Ż. Ve smyslu článku 22badu 3 písm. c) VPPMO-P se jako den příčiny vzniku škody či újmy ujednává
t6.5.t994.

3'3. odchylně ocl ělánku 24 bodu l písm' g) vPPMo-P se ujednává, Že pojištělrí se vztahuje na povinnost
nahľadit škodu či újmu při ublíźęni na zdrayí nebo usmľcení vzniklou v souvislosti s činnostĺ autorizo_
vaného aľchitekta, autorizovaného inžrnýľa a technika činného ve výstavbě.

3'4' Vedle obecných výluk uvedených v článku 3 VPPMO-P a ýluk uvedených v článku 24 VPPMO-P se
toto pojištěnĺ dále nevztahuje na povinnost pojištěného naĺradit škodu či Ĺrjmu při ublíŽení na zdraví
nebo usmrcení:
a) způsobenou překročením smluyně stanovené doby stavby, lhůt a termínů;
b) zpťlsobenotl uľčením nespľávné ceny (ľozpočtu) díla nebo zpľacováním chybných podkladů pro uľče-
ní této ceny;

-].5' V přípaclě finanční škody se toto pojištěnĺdále nevztahuje na povinnost pojištěného nahľadit škodu
a) vzniklou pľodlením se splněním smlrtvní povínnosti,

Ż
2

3
J

aa.EsKÁ
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b) vzniklotr schodkern lra Íjnallčllích hodnĺ:tách, jejichž spľávou ĺ:yl pojištěllý pĺlvěřelr,
c) vzniklou při obchodování s cennýlni papíĺy,
d) zpťlsobenou pojištěným jako členein staĘltáľního orgánu nębo kontľolního oľgánu jakékoiiv obchoĺ]ní
společnosti nebo clružstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpánínl či přípľavou čerpání jakýchkoli clotací a grantt:, nębo v souvislĺrsłi s
organizací veře.jných zakázek, zpracovál"łhn podkladťl pro účast ve výběľovórn řízení nebo veŤejných za-
kázkách,
Q vzniklou v sotlvislosti s vymáháním pohledávek.
g) vzniklou v sĺruvislosti sĺl spľávou datouých schránek'

odchylně oĺl článku 24 bodu l písm. d) VPPMO-P se qjeclllává, že toto pojištění se vzĺahuje i na fi-
nanční škodu způsobenou veřejně posĘtnutĺltl informacĺtlebo ľadou, kteľá je součástí přeĺlnaškové čin-
nosti.

i,6 V případě finanční škody poskytne pojištbvna pojistné plnění pouze Z,a předpokladu, Že pojištěllý vyko_
nával pľo poškozeného činnosĺ na základě písemné sĺrilouvy o qýkonu této činnosti či služby nebo lla
zŕl/r'ladě písemného zmocnění aĺrebo na základé.jiných důkazťI. kteľé pl'okáŽí' žę činnost či služby byly
pľovedeny pľo poŠkozeného opľávněně.

J.t Pojištěný má rovněž pľávo, aby za něj pojišťovnazap\atila částku, kterou je pojištěný jako'rlastník po-
zęlnní komunikace povinen uhradit z clůvodu ručení za splnění povinnosĺi k náhľaclě škocly za spľávce
této komuníkace' Tato ílhrada bude posĘrtnuta pouze v ľozsahu, v jakémby vznik|a pľávo lla pĺljistné
plnění v případě, že by pojištěný nepoužil sluŽeb správce a předmětnou škodu či újnlu by zpťrsobil sám.

Parametry pojištění v základním rozsahu:3.8.

3"8.t. Pojišténí v záklaąlním ľozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění ve r"ýši 50.000"000,-Kč, po-
kud není dále uvedeno jinak

UjednávĄ že pojistné plněnĺ z jeđné škodné události nesmí přesáhnout limit pojistného plnění, kteĘý byl
v pojistné smlĺluvě ujednán pľo období, ve kterém nastala příčína vmiku škody ěi íljmy při ublížęní na
zdraví nebo usmrcení. Pľo sériovou škodnou událost platí, że pojistné plnění zę všech událostí v séľii
nesmí přesahnout limit pojistného plnění, kteĘý byl v pojistné smlouvě ujednán pro období, ve kteréĺl
nastala příčina vmiku škody či újmy při ublíŽení na zđraví nebo usmrcení vyplývajícího z pľvní události
v sérii' Pojistník stanovil pľo pojištění v záú<ladním rozsahu' pokud jde o škody či újmy při ublížení na
zdraví nebo usmľceni zapĺíč:iněné do l5.10.2005, sublimil pojistného plnění ve ýši 20.000.000'- Kč.

odchylně od článku Ż7 bodu 6 VPPMO_P se ujednává' Že pojistná plnění vyplacenáze všech škoĺl_
ných událostí nastalých v pniběhu jednobo pojistného roku nęsmí přesáhnout limit, sublimit pojistného
plnění ujednaný v pojistné smlouvě pro sjednaná pojistná nebezpeěí, tj. pro pojištění v zźk|adnim rozsa_
huavľozsahudoložek.

Pojištění v zĺkladním rozsahu se sjednává s územním ľozsahem Česká a Slovenská ľepublÍka;
űzemí repu bliky Kosovo.
Pľĺl územní rozsah Kosovo se sjednává sublimĺt pojistného plněni ve výši 20'000.000,.- Kč
Pojištěnĺ v základním ľozsahu se siednává i s rĹzemním ľozsahem Seychely a Švéĺlsko. Tentĺl
územní ľozsah platĺ pľo škody zapříčiněné po 15.l0.2015.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spolurĺčastí ve ľýši 107o, minimálně však 5.000,- Kč,
maximálně 50.000'_ Kč

je',ľa
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3.8.2" Doložka V7t Pojištění odpovědnosŕi za škodu či újmu způsobenou vibľaĺ:enli, seseĺlánínt, ses{lu*
váním půdy, zřícením skal nebo zeminy, erozí a v ĺllisleĺlku poddolování
odchylně od článku 24 bodu 3 písm. a) VPPMO_P se ujeclnává, že pojiŠtění se vztahuje na povinnost
pojištěného nahľadit škodu či újmu při ublíŽení na lÁľaví nebĺr rtsmrcelri vzniklou vibracemi' sásedáním,
sesouváníln půdy, zřĺcenĺm skal nebo zeminy, erozí a v dristedku poddolování'

odchylně od bodu 3.2. této pojistné smlouvy se pro pojištění vrozsahu této ĺloložky jako den příčiny
vzniku škoĺly ujednáyá 20.l l . l 995.

Pojištění v rozsahu této doloŽky se sjednává sę stlblilniteĺll pojĺstného plnění ve vyši 5.000.000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s úzeĺnnínl ľozsaheln Česká a Slovenská ľepublika; úze-
mí ropubliĘ Kosovo.
Pojištění v ľozsahu této do|ožky se sjednává i s ŕlzemnín ľozsahem Seychely a Švedsko. Tento územní
ľozsah plaĺí pro škody zapříčiněné po 15'ĺ0.2015.

Pojištění y ľozsahu této doložky se sjednává se spoluťlčastí ve výši l07o, minimálně všłk 5'00Ü,- Kč,
maximálně 50.000'- Kč

3.8.3' Dolĺlžlĺav123 Pĺljištění odpověĺlnosti za škodu na pojištěným pŕevzaťých nebo ľžívaných hmot-
ných movifých věcech
odchylně od ělánku 24 bodu 2 písm. a) a b) VPPMO-P se ujednávĄ že pojištění se vzĺalruje na poviĺl-
nost nahradit škodu na hmotných moviých věcech pŕevzaĘch pojištěnýnl. jež mají být přeđmětenl jeho
závazku, nebĺl na hmotných moviĘých věcecho které pojištěný uź,ívá.

Pojištění v rozsahu této doloŽky se však nevztahuje na povinnost nahľaclit škody:

a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanicĘm zatížęn[m nebo chybnou obslutrou,

b) vzniklé na hmotných věcech převzaých v ľĺĺmci přepravních smluv,

c) vzniklé ztrźúou nebo odcizením hmotné movité věcí,

d) vzniklé na zlł iřatęch,

e) vzniklé na motoroých vozidlech.

Pojištění v rozsahu této đoloŽky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 300.000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doloŽky se sjednává s územním ľozsahern česká a Slovenská republika; úze_
mí republiĘ Kosovo.
Pojišĺění v ľozsahu této doložky se sjednává is územním rozsahem Seychely a Švédsko' Tento rizemrĺ
ľozsah platí pro škody zapŕíöinéné po 15.10.20ĺ5.

Pojištění v rozsahu této doloŽky se sjednává se spoluúčastí ve ýši 5'000,- Kč

4"

4.1
PoĺlsľxÉ ZA JEDNoTLĺvÁ PoJIsTNÁ ľBľBzpnČÍ
Podkladem pľo výpočet pojistného pro pojištění v zakladním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěné_
ho, které jsotl předmětem daně, z přiimu a sjeĺlnaný limit plnění.

4.2. Přehled istného v zakladnĺm rozsahu a ištění v ľozsahu dolożek

*jedná se o roční pojistné

I

I

Položka č. Pojistná nebezpečí Pojistné v Kč *
I Pojištění ĺ:dpovědnosti v základním rozsahu 479.501,-
2 DoloŽka V7l 61.102,-
3 DolažkaY'723 r.680,-

jP"YB
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Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjeclnaná tíĺllto pojištěním činí 548.283,- Kč

PoĺlsľľÁ noľł
Pojištění se sjednává nazźlkladě přeriběŽného příslibu pojistného krytí čj. la5/2016 na pojistnou clobu
od 16.t0.201ó do i5.t0.20l7.

Dlużné pojistné má povínnost hľadit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.
Ujeĺlnźwá se, že nad ľámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatĘ za slużby související se
sjednaným pojištěním.

ZÁvĚnočľÁ UsTÁNovENĺ
Pojistník potvľzuje, źe je seznámen s podmĺnkami zpľacování osobních a dalších (identifikačních, aĺl-
ľesních, komunikačních) údajů uvedenými v člłánku 9 VPPMO-ľ a sę zpraęováním v uvedeném rozsa-
hu vyslovuje souhlas. P9jis1]'ík dále prohlašuj e, że je seznámen a souhlasí sę zmocněním a zproštěním
mlčenlivosti dlę článku 9 VPPMO_P.

odpovědi pojistníka na dotary pojištbvny a údaje jím uvedené u tohoto pĺljištění. se považují za oclpo-
vě.ĺli na otázky týkající se podstatných skutečnoJtí iozhodnýoh pľo ohodnbcenĺ pojistneno ľizika' Pojisĺ
ník svým podpisem poWrzuje jejich úplnost a pľavdivost.

Pojistník tímto pľohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a poclpisem této
smlouvy je přijílná.

Stížnosti pojistníků' pojištěných a opľávněných osob se doručují na adľesu pojiŠťovny Česká pojištbvna
a's'' P. O. BoX 305, 60l 00 Brno a vyřizqií se písemnĺlu fonnóu, pokud se'pójĺstnĺt, pojištěn:Łbpráv-
něné osoby a pcljišťovna nedohodnou.jinak' Se stížností se uvedęné osoby moĹou ou'ätĺi i na Cęskou
náľodní banku, Na Příkopě 28, l l5 03 Praha l, která je orgánem clohledri nad pojišťovnictvíln.

Pĺávęm ľozhodným pľo pojistnou smlouvu je pľávnĺ řáĺl Ceské republiĘ.

PoĺlsľruÉ Á JĽHo sPLÁTNosT
Přehled istného k datu l6.l0.2016 za tění ędnaná v istné slnlouvě:

6'2' Ujednává se, že pojistné bude lrľazeno pojišt'ovně pľostřednictvím pojišt'ovacího zprostřeĺlkovatelę RE_
SPECT, a's., č- tlčtll: 722084300115500, vaľiabiní symbol ggďógĺszt' konsiantní symbol 3558,
v následujících termínech a částkách:

l . splátka ve qýši 87.a71,- Kč do 20.I 1.2aI6,

2. splá'tka ve výši l37.07 l,- Kč ĺlo l 5, 1 "2017,
3. splátka ve výši 137 .07 l,- Kč do 15 .4.Aan ,

4. splátka ve v'ýši 13'/.070,- Kč: ĺ]o 15.7.2017.

Pojistné se považuje zauhrazenédnem připsání na ličet pojišťovacího zplosĺředkovatele'

6'3' Nebude_li některá splátka pcljistného uhrazenařádně a včas, stává sę bez dalšĺho prvním dnem pľocllení
s jej í rihradou splatným celé jednoľázové pojistné.

6.
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Název Roční vKč
548.?83

Celkem v Kč 548.283
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7 '6' Pojistník pľohlašuje a sq7m podpisem stvľzuje, Že se seznámil s inĺ'onnacemi o pojištění a převzal ryto
dokumený:

a) pojistné poclmínky dle boclu l'2, pojistné smlouvy,

7 '7 ' Tato pojisfná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdľží pojistník, jeclen pojištbvací
zpľostředkovatel a dva poj išťovna.

PŘÍloHv
Pojistné podmínky dle bodu l '2" pojistné smlouvy
Yýpis z obchodního rejstříku

8.

V Praze dne Ll1.z}rc

[ng. Alexandľa Patľná
úwar korporátního a prrimyslového pojištění

Eva Vrrĺnová
ištění

orri*

Podpis (a razítko) poj išťovny

Moravec, Ph.D.
představenstva

ĺng. Marika Mocková
členka představenstva

Podpis (a r azítko) poj ístníka

srľeco tÜľđĺoproiekt as
úďsdí Pĺaha

ĺr.,'ů öĺ,1ĺo ĺc H'-r.ĺ-

at.
n7

oVĚŘoVAcĺ oot-oŽxn PRo VlDlMAcĺ
Podle ověŕovaci lfiihy Úŕad městské částĺ Praha 4
p0ř č. Vidimace xĺx/5669/2o16
talo úplná kopie obsahujlcĺ 6 stran
souhlasl doslovně s předloŽenou lislinou, z nĺŽ byta pořĺzena
a talo listina je pľopisem obsahujĺcĺm 6 stran.
Li6tina, z nĺż je vidimovaná llstina poŕĺzena, neobsahuje vidltelný
eajiśt'ovacĺ prv€k' jenż je souěástĺ obsahu právnĺho významu této
listiny.

V Praze 4 dne 9 11 .2016 Vidimaci pĺovedl/a
Libuše Vondíáková

čÍslo pojistné sm1ouvy:899- 1 3968-28Sweco Hydroprojekt a.s.
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Příloha ć 2k soD č. oRl16ĺ249o1

Název stavby/projektu :

,,Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice ll/337
Třemošnice - hranice Pk, včetně výkonu autorského dozoru projektanta"

Stupeň projektové dokumentace: (Doplnĺ zpracovatel PD)

Zpracov ate l p roje ktové doku mentace : Sweco Hyd rop rojekt a.s.

NáleŽitost Ano/Ne odkaz na náleŽitost v
PD

(Část/strana)
název stavby/projektu je ve všech částech
dokumentace v souladu se SOD
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD
dokumentace obsahuj e záborový elaborát
paré č. 'ĺ obsahuje dokladovou cást s originály dokladů
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem
a opatřena autorizačnĺm razítkem
digitální zpracováni obrazové části ve formátu 1X CD v
DWGaIxCDvPDF
textová část ve formátu *.doc nebo *.docx

tabulky ve formátu ".xls nebo *.xlsx

výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (oRF) a
ve formátu *.xls nebo *.xlsx

počet paré odpovídá SoD
k dokumentacije přiloŽen návrh Žádosti stavebníka o
vydání UR nebo SP vc. všech potřebných dokladů
paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení
obsahuie statické výpocty
součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků
pozemků k záborům
součástí dokladové částije výstupní protokol
dokumentačnĺho výboru
stanovisko budoucího uŽivatele (ředitele Po)
v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky
objednatele, závěry výstupního protokolu
dokumentačnĺho výboru a ředitele Po
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód cPV,
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a proiekt ZoV
součástí projektové dokumentace na dopravní stavby je
diagnostika dle platných TP v rozsahu dle SoD
oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech
poloŽek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH
rozsah dokumentace pro podáníŽádosti o vydání
územnĺho rozhodnutí odpovĺdá příloze č. 4 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnějšĺÚpravě územního řizení,
v platném znění
dokumentace dopravnĺ stavby je zpracována v souladu
s vyhláškou 146ĺ2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb

Předávací protokol PD smlouva č. oR/16/24801 Stránka 1 z2



dokumentace pro zadání stavby je zpracována do
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavby dle ZZVZ
text dokumentace je v souladu s Přĺručkou pro Žadatele
a příjemce v rámci daného operačního programu a
neobsahuje vÝrazy oprava nebo udrŽba
součástí dokumentace avýkazu výměr je dodávka a
montáŽ velkoplošných billboardů a pamětních desek v
rozsahu dle přílohy k Příručce pro Žadatele a příjemce
v rámci daného operačnĺho programu - Pravidla
povinné publicitv

l/

Datum

Jméno zod pověd ného projektanta

Pod pis zodpověd ného projektanta

Příloha ć, 2k soD c. oRl16l24801

Předávací protokol PD smlouva č. oR/16/24B01 Stránka2z2



t.

Příloha č. 3 ke Smlouvě c. oRi/16124801

Povi n nosti zhotovitele projektové doku mentace vyplývající z fi nancn ĺ
spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci
lntegrovaného regionálnĺho operačnĺho programu (dále jen ,,IRoP")

specificĘý cíl 1.1
Zqýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje

regionálnĺ silničnĺ infrastruktury navazujícĺ na sít' TEN_T

1. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývajícĺ z podmínek uvedených ve
specifických pravidlech pro Žadatele a příjemce. Aktuální dokumenty jsou
uvedeny na internetové adrese:

P ne-usek lnłc-l ĺ-a-ll ĺ{ľid

2. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty související s dílem
(Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků, originály účetních a daňových
dokladů, originály projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními
předpisy CR a poskytovatelem dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydání
pravomocného kolaudacního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu), nebo
finančního vypořádání projektu, nejméně však do 31. prosince 2028.

3. Povinnosti zhotovitele vyplývající z finančnĺ spoluúčasti lRoP:
a) KaŽdý originální účetní doklad musĺ obsahovat přesný název projektu, a

pokud je jiŽ známo, tak i císlo projektu. Faktura musí obsahovat úcel
fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a
nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše
uvedené internetové ad rese.

b) Zhotovitel si je vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 písm' e) zákona č,' 32012001 sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahujĺcí se k předmětu projektu,
podat informace a umoŽnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem
díla.

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové úcetnictví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, kteý souvisí s předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě
opatření k odstraněnĺ kontrolnĺch zjištění a informovat o nich příslušný
kontrolnĺ orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem
financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro
místní rozvoj, jakoŽ i dalšĺmi orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např.
státní stavební dohled).



g) Zhotovitel bere na vědomĺ, Že poskytovatel dotace je oprávněn provést u
projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu
spolupůsobit.

h) Zhotovitel se zavazuje pĺsemně poskytnout na Žádost objednatele jakékoliv
doplňujĺcí informace souvisejícĺ s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

i) Povinnými nástroji publicity jsou:

- 1 ks dočasný billboard o rozměrech 5,1 x2,4 m, umĺstěný po dobu realizace
projektu v mĺstě realizace projektu,

- stálá pamětnĺ deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po
dokončení realizace projektu v místě realizace projektu.

Zhotovitel tento poŽadavek zapracuje do projektové dokumentace (včetně
rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr).

4. Vrámci lRoP specifického cíle 1.1. lze podpořit pouze projekty spocívajĺcĺ
v rekonstrukci, modernizaci, popř. ve výstavbě vybraných úseků silnic ll. a lll.
třídy (nelze podpořit projekty typu oprava nebo údrŽba)' Tato skutečnost musĺ být
respektována ve všech částech projektové dokumentace.

5. Bez ohledu na to' kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), Žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj.

6. Na všech výkresech _ legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen,
pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem,
pod kteým bude projekt předkládán jako Žádost o spolufinancování.

7. V soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr nesmí být
uvedeny Žádné poloŽky označeny jako ,,rezerva", ,,provoznĺ vlivy" nebo ,,provoz
investora". RovněŽ zde nesmí být uvedeny náklady na výkon autorského dozoru
či technického dozoru investora. Musí však zde být uvedeny náklady na zajištění
koordinátora BOZP.

B. PoloŽkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem musí být
členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší neŽ
k r. 2014 ve formě oceněného soupisu pracĺ' Rozpočet musĺ vŽdy obsahovat
sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouŽité cenové soustavy ve tvaru
''rok_typ cenové soustavy'' (např. "2o1s_oTsKP'' nebo "CS ÚRS 2015 o1'' nebo
,,RTS DATA 2u6lr'). Rozpočet bude doloŽen i v elektronické podobě V
otevřeném formátu XML pro zpracování různými softwarovými programy.

Pokud budou v poloŽkovém rozpočtu uvedeny poloŽky charakteru soubor nebo
komplet, musí projektant k pouŽitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci
a způsob jejich oceněnĺ. Pokud projektant uvede vlastní poloŽky, které nejsou
definovány v pouŽité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob
jejich ocenění.
Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší neŽ jednotková cena
uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace
souborů/kompletů čĺ vysvětlení vyšší jednotkové ceny poloŽek je naskenovaný
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.



t.

9. oceněný soupis stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr musĺ
odpovĺdat poŽadavkům lRoP na finanční rozdělení výdajů na způsobilé a
nezpůsobilé dle níŽe uvedené specifikace:
- na hlavní aktivitu projektu musĺ být vynaloŽeno minimálně 85 % celkových
způsobilých výdaj ů projektu,

- na vedlejšĺ aktivity projektu můŽe být vynalożeno maximálně 15 o/o celkových
způsobilých výdajů projektu.

- ostatní výdaje jsou nezpůsobilé.
BliŽší specifikace způsobilých a nezpůsobilých výdajů je uvedena Ve
Specifických pravidlech pro Žadatele a přĺjemce na výše uvedené internetové
adrese.


