



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

### I/37 Rosice n./L., zpřístupnění kanalizace pro revizi a kontrolu

Číslo objednávky: 11PU-003059 ev.č. 220/18

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.31996

#### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,  
533 02 Pardubice  
Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:  
, generální ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věci této  
zakázky: ředitel  
Správy Pardubice, na základě Pověření  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

#### Dodavatel:

Obchodní jméno: M-STAV CZ s.r.o.

Adresa: Husova 1805,  
Pardubice, PSČ 530 03

Zastoupen: jednatel

IČO: 27557235

DIČ: CZ27557235

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

**Kontaktní osoba Objednatele:** , tel. , e-mail:

**Fakturační adresa:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Fakturu zašlete na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázově bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb

Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** uvolnění celkem 34 ks poklopů revizních šachet kanalizace pro provedení monitoringu trubního vedení včetně zajištění DIO pro směrově dělené komunikace.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte do 31.8.2018

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 145.175,-Kč / 175.662,- Kč**

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 21. 08. 2018

V Pardubicích dne 15.8.2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti M-STAV CZ s.r.o.

Příloha č. 1

## Specifikace Služeb

### **I/37 Rosice n./L., zpřístupnění kanalizace pro revizi a kontrolu**

Číslo objednávky: 11PU-003059 ev.č: 220/18

Uvolnění celkem 34 ks poklopů revizních šachet kanalizace v odstavných pruzích a ve SDP silnice I/37 v Rosicích n.L. pro provedení monitoringu trubního vedení této kanalizace za účelem zjištění jejího celkového stavu, včetně zajištění DIO pro směrově dělené komunikace

Staničení km 22,303 – 24,383

Příloha č. 2.

## Položkový rozpis ceny

### **I/37 Rosice n./L., zpřístupnění kanalizace pro revizi a kontrolu**

Číslo objednávky: 11PU-003059 ev.č. 220/18

Přiložen samostatně

**Položkový rozpis ceny**  
**I/37 Rosice n./L., zpřístupnění kanalizace pro revizi a kontrolu**  
**číslo objednávky: 11PT-003059 ev.č.: 220/18**

číslo a název SO SO 330 - OPRAVY KANALIZACE  
 číslo a název roz 01 - ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ÚPRAVA RŠ

Poř.	Kód	Varianta	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	03610		DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY DOPRAVA VOZÍKU SE SVĚTELNOU ŠIPKOU , 5 VÝJEZDŮ (1 X DENNĚ)	KPL	1,000		
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
	1		Zemní práce				
2	11130		SEJMUTÍ DRNU ODSTRANĚNÍ ZAKRYTÝCH RŠ, VČ. ODVOZU MATEIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU	M2	15,000		
3	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM ODSTRANĚNÍ PŘEKRYTU POKLOPŮ RŠ ŽIVICÍ S ODVOZEM A ULOŽENÍM NA SKLÁDKU A POPLATKEM ZA SKLÁDKU	M3	0,500		
	1		Zemní práce				
	8		Potrubí				
4	899112	R	POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PONIČENÉHO POKLOPU VČ. JEHO ODVOZUA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU A DODÁVKA A OSAZENÍ NOVÉHO POKLOPU VČ. RÁMU	KUS	6,000		
5	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	10,000		
6	89921	A	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ZVÝŠENÁ PRACNOST, NEPŘÍSTUPNÉ A ZAREZLÉ POKLOPY	KUS	24,000		
	8		Potrubí				
	9		Ostatní konstrukce a práce				
7	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM SDZ - DIO	KUS	30,000		
8	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ DIO	KUS	30,000		
9	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ DIO	KSDEN	30,000		

11	916379	VÝSTRAŽNÝ VOZÍK - NÁJEMNÉ SVĚTELNÁ ŠIPKA NA DOBU 5 DNŮ (PO 9 PRACOVNÍCH HODINÁCH)	KSDEN	5,000		
	9	Ostatní konstrukce a práce				
		<b>CELKEM BEZ DPH</b>				<b>145 175,00</b>
		DPH				30 487,00
		Celkem včetně DPH				175 662,00

Nabídku podává: M-STAV CZ s.r.o.

Dne: 15.8.2018

Podpis oprávněné osoby: