
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

RZP452017_K

Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě |||

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

5.11.2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj

 

Cena bez DPH 3 387 531,43

 

 

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH Základní 21,00% 3 387 531,43 711 381,60

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 098 913,03
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: RZ P45201 7_K

Stavba: Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě |||

Misto: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 3 387 531,43 4 098 913,03

SO 01_K Lokalita Koruna (komunál.) 367 168,98 444 274,47 STA

SO 01_K Lokalita Koruna (komunál.) 360 768,98 436 530,47 Soupis

VON Lokalita Koruna (komunál.) 6 400,00 7 744,00 Soupis

SO 01_S Lokalita Koruna (separ.) 545 791,57 660 407,80 STA

SO 01_S Lokalita Koruna (separ.) 536 191,57 648 791,80 Soupis

VON Lokalita Koruna (separ.) 9 600,00 11 616,00 Soupis

SO 02_K Lokalita Bulharská 1 (komunál.) 488 817,23 591 468,85 STA

SO 02_K Lokalita Bulharská 1 (komunál.) 477 417,23 577 674,85 Soupis

VON Lokalita Bulharská 1 (komunál.) 11 400,00 13 794,00 Soupis

SO 02_S Lokalita Bulharská 1 (separ.) 327 838,31 396 684,36 STA

SO 02_S Lokalita Bulharská 1 (separ.) 318 738,31 385 673,36 Soupis

VON Lokalita Bulharská 1 (separ.) 9 100,00 11 011,00 Soupis

SO 03_K Lokalita Bulharská 2 (komunál.) 330 970,55 400 474,37 STA

SO 03_K Lokalita Bulharská 2 (komunál.) 321 870,55 389 463,37 Soupis

VON Lokalita Bulharská 2 (komunál.) 9 100,00 11 011,00 Soupis

SO 03_S Lokalita Bulharská 2 (separ.) 494 229,85 598 018,12 STA

SO 03_S Lokalita Bulharská 2 (separ.) 482 829,85 584 224,12 Soupis

VON Lokalita Bulharská 2 (separ.) 11 400,00 13 794,00 Soupis

SO 04_K Lokalita Bulharská 3 (komunál.) 333 928,49 404 053,47 STA

SO 04_K Lokalita Bulharská 3 (komunál.) 324 828,49 393 042,47 Soupis

VON Lokalita Bulharská 3 (komunál.) 9 100,00 11 011,00 Soupis

SO 04_S Lokalita Bulharská 3 (separ.) 498 786,45 603 531,60 STA

SO 04_S Lokalita Bulharská 3 (separ.) 487 386,45 589 737,60 Soupis

VON Lokalita Bulharská 3 (separ.) 11 400,00 13 794,00 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 01_K - Lokalita Koruna (komunál.)

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Uchazeč: IČ:

DIČ.

Projektant: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 360 768,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 360 768,98 21,00% 75 761,49

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 436 530,47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 01_K - Lokalita Koruna (komunál.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 360 768,98

HSV - Práce a dodávky HSV 145 255,78

1 - Zemní práce 71 157,18

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 21 000,80

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 600,00

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 16 066,08

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 1 675,46

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 8 233,31

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 22 471,53

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 110,00

2 - Zakládání 14 456,25

4 - Vodorovné konstrukce 5 952,00

5 - Komunikace 35 493,44

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 144,00

997 - Přesun sutě 17 247,92

998 - Přesun hmot 2 756,99

M - Práce a dodávky M 7 913,20

21-M - Elektromontáže 2 381,20

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 260,00

D2 - Přeložka VO - montáž 1 707,20

D3 - Přeložka VO — dodávka 1 564,80

799 - Podzemni kontejner 207 600,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

          

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 01_K - Lokalita Koruna (komunál.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ “Ly Kód Popis MJ Množství “][ĚŽÉÍ Cena celkem [CZK] 52:22:]:

Naklady soup15u celkem 360 768,98

[: HSV Práce a dodávky HSV 145 255,78

D 1 Zemní práce 71 157,18

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 21 000,80

\ 1 \ K \113107124 \Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm \ m2 \ 46,000\ 85,00\ 3 910,00 \CS ÚRS 2017 01

VV 115*0,4 46,000

\ 2 \ K \113107142 \Odstraněni kwtu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm \ m2 \ 46,000\ 100,00\ 4 600,00 \CS ÚRS 2017 01

W 115*0,4 46,000

\ 3 \ K \113201111 \Vytrháni obrub chodnikových ležatých \ m \ 5,200\ 81,00\ 421 ,20 \CS ÚRS 2017 01

VV 13*0,4 5,200

\ 4 \ K \113201112 \Vytrháni obrub silničních ležatých \ m \ 4,800\ 97,00\ 465,60\CS ÚRS 2017 01

VV 12*0,4 4,800

\ 5 \ K \115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min \ hod \ 9,600\ 65,00\ 624,00 \CS ÚRS 2017 01

vv 24*0,4 9,600

VV Součet 9,600

\ 6 \ K \115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min \ den \ 0,400\ 50,00\ 20,00\CS ÚRS 2017 01

vv 1*o,4 0,400

VV Součet 0,400

7 K 119003131 22$;ckgévgjtnrsgir::cpeé:£;zabezpeéeni výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně m 20,000 50,00 1 000,00 CS URS 2017 01

VV “opáskoVáni rozsahu stavby" 50*0,4 20,000

\ 8 \ K \119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění \ m \ 20,000\ 50,00\ 1 000,00\CS ÚRS 2017 01

VV 50*0,4 20,000

\ 9 \ K \119003141 Bezpečnostní staVební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízeni \ m \ 12,800\ 500,00\ 6 400,00\CS ÚRS 2017 01

VV “výkop kontejnery"(8*4)*0,4 12,800

\ 10 \ K \119003142 Bezpečnostní staVební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění m \ 12,800\ 200,00\ 2 560,00 \CS ÚRS 2017 01

VV 32*0,4 12,800

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 600,00

\ 11 \ K \120001101 Příplatek za ztížení vykopáka V blízkosti podzemního vedeni \ m3 \ 0,600\ 300,00\ 180,00 \CS ÚRS 2017 01

vv 1,5*0,4 0,600

\ 12 \ K \122102201 \Odkopávky a prokopávky nezapaženě pro silnice objemu do 100 m3 V hornině tř. 1 a 2\ m3 \ 3,360\ 125,00\ 420,00 \CS ÚRS 2017 01

vv 21*0,4*0,4 3,360

VV Součet 3,360

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 16 066,08

\ 13 \ K \131201201 \Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 \ m3 \ 32,029\ 490,00\ 15 694,21 \CS ÚRS 2017 O1

vv ((3,1’2,1*7,7)+(3,1*2,1*4,6))*0,4 32,029

\ 14 \ K \131201209 Příplatek za leinost u hloubení jam zapažených V hornině tř. 3 \ m3 \ 9,609\ 30,00\ 288,27\CS ÚRS 2017 01

vv 80,073*0,3*0,4 9,609

VV Součet 9,609

\ 15 \ K \133201101 \Hloubení šachet V hornině tř. 3 objemu do 100 m3 \ m3 \ 0,158\ 520,00\ 82,16\CS ÚRS 2017 01

vv “nový sloup“(0,6*1,1*0,6)*0,4 0,158

\ 16 \ K \133201109 Příplatek za leinost u hloubení šachet v hornině tř. 3 \ m3 \ 0,048\ 30,00\ 1,44\CS ÚRS 2017 01

vv 0,396*0,3*0,4 0,048

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 1 675,46

\ 17 \ K \151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m \ m2 \ 25,872\ 30,00\ 776,16 \CS ÚRS 2017 01

vv (3,1+7,7+7,7+3,1+4,6+4,6)*2,1*0,4 25,872

VV Součet 25,872

\ 18 \ K \151101211 \Odstraněni příložného pažení stěn hl do 4 m \ m2 \ 25,872\ 10,00\ 258,72 \CS ÚRS 2017 01

VV 64,680“0,4 25,872

VV Součet 25,872

\ 19 \ K \151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 32,029\ 10,00\ 320,29\CS ÚRS 2017 01

VV 80,073“0,4 32,029

VV Součet 32,029

\ 20 \ K \151101311 \Odstraněni rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 32,029\ 10,00\ 320,29\CS ÚRS 2017 01

VV 80,073“0,4 32,029

VV Součet 32,029

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 8 233,31

\ 21 \ K \162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 \ m3 \ 35,797\ 230,00\ 8 233,31 \CS ÚRS 2017 01

VV “odkopávka“ 21 *0,4*0,4 3 ,360

VV "jáma" 80,073*0,4 32,029

VV “rýha" 17*0,6*0,1*0,4 0,408

VV Mezisoučet 35,797
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, T , . , , J.cena Cenová
PC y Kod Popís MJ MnozstVí Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 22 471,53

\ 22 \ K \171201201 \Uložení sypaniny na skládky \ m3 \ 35,789\ 12,00\ 429,47\CS ÚRS 2017 01 \

vv s9,473*0,4 35,789

VV Součet 35,789

\ 23 \ K \171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) \ t \ 59,052\ 105,00\ 6 ZOO,46\CS ÚRS 2017 01 \

vv 89,473*1,65*0,4 59,052

VV Součet 59,052

\ 24 \ K \174101101 \Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním \ m3 \ 25,765\ 89,00\ 2 293,09 \CS ÚRS 2017 01 \

VV “obsyp kontejnerů"

vv 80,073*0,4 32,029

VV “odpočet bet.deska" -2,4*0,4 -0,960

vv “odpočet podklad.bet." »124,0*0,05)*0,4 -0,480

VV “odpočet kontejner 3m3" -(3*2) -6,000

VV Mezisoučet 24,589

vv “zpětný zásyp Why" 7*0,6*0,7*0,4 1,176

VV Mezisoučet 1,176

VV Součet 25,765

\ 25 \ M \583439320 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 \ t \ 46,719 \ 290,00 \ 13 548,51 \CS ÚRS 201701 \

vv 61 ,473*1 ,9*0,4 46,719

VV Součet 46,719

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 110,00

\ 26 \ K \181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním \ m2 \ 44,400\ 25,00\ 1 110,00\CS ÚRS 2017 01 \

vv 111*0,4 44,400

VV Součet 44,400

D 2 Zakládání 14 456,25

\ 27 \ K \273321411 \Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 \ m3 \ 0,960\ 3 850,00\ 3 696,00 \CS ÚRS 2017 01 \

vv 24*0,1*0,4 0,960

VV Součet 0,960

\ 28 \ K \273351215 Zřízení bednění stěn základových desek \ m2 \ 1,632\ 2 150,00\ 3 508,80 \CS ÚRS 2017 01 \

vv (2,1*4+4,7*4)*0,15*0,4 1,632

VV Součet 1,632

\ 29 \ K \273351216 \Odstranění bednění stěn základových desek \ m2 \ 1,632\ 64,00\ 104,45 \CS ÚRS 2017 01 \

vv 4,080*0,4 1,632

VV Součet 1,632

\ 30 \ K \273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kan' \ t \ 0,050\ 23 900,00\ 1 195,00\CS ÚRS 2017 O1 \

vv (24*0,00210*1,25*2)*0,4 0,050

VV Součet 0,050

D 4 Vodorovné konstrukce 5 952,00

\ 31 \ K \451315116 \Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm \ m2 \ 9,600\ 620,00\ 5 952,00\CS ÚRS 2017 01 \

vv 2404 9,600

VV Součet 9,600

D Komunikace 35 493,44

\ 32 \ K \564831112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm \ m2 \ 30,800\ 77,00\ 2 371,60\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 77*0,4 30,800

\ 33 \ K \564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm \ m2 \ 30,800\ 100,00\ 3 080,00 \CS ÚRS 2017 01 \

VV 77*0,4 30,800

\ 34 \ K \564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm \ m2 \ 13,600\ 278,00\ 3 780,80 \CS ÚRS 2017 01 \

VV 34*0,4 13,600

\ 35 \ K \567142111 Podklad ze směsi stmeleně cementem SC C 8/10 (KSC |) tl 210 mm \ m2 \ 13,600\ 375,00\ 5100,00\CS ÚRS 2017 01 \

VV 34*0,4 13,600

36 K 596212312 5513:1111 dlazby pozemních komuníkac1tl100 mm skupiny A pl do 300 m2 vc.loze z DK m2 44,400 250,00 11 100,00 CS URS 2017 01

VV 111*0,4 44,400

\ 37 \ M \592452050 \dlažba betonová 100x200x100 m \ m2 \ 45,732 \ 220,00 \ 10 061,04 \CS ÚRS 201701 \

VV 111*0,4 44,400

VV 44,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 45,732

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 144,00

38 K 916131213 Osazení Sílnícního obrubmku betonoveho stOJateho s bocni operou do loze Z betonu m 4,800 212,00 1 017,60 CS URS 2017 01

prosteho

VV 12*0,4 4,800

\ 39 \ M \592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm \ kus \ 5,200 \ 120,00 \ 624,00 \CS ÚRS 201701 \

VV 13*0,4 5,200

40 K 916231213 Osazem chodníkoveho obrubmku betonoveho StOjatEhO s bocní operou do loze Z m 8,000 212,00 1 696,00 CS URS 2017 01

betonu prosteho

VV 200,4 8,000

\ 41 \ M \592174110 obrubník betonový Chodníkový \ kus \ 8,400 \ 96,00 \ 806,40 \CS ÚRS 201701 \

VV 21*0,4 8,400

D 997 Přesun sutě 17 247,92

42 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 39,388 60,00 2 363,28 CS URS 2017 01

43 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 472,656 15,00 7 089,84 CS URS 2017 01

VV 98,470“12*0,4 472,656

\ 44 \ K \997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně) \ t \ 2,588\ 200,00\ 517,60 \CS ÚRS 2017 01 \

vv (98,470»(25,3+66,7))*0,4 2,588

\ 45 \ K \997221845 Poplatek za uložení odpadu Z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) \ t \ 10,120\ 350,00\ 3 542,00 \CS ÚRS 2017 01 \
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, T , . v , J.cena Cenová
PC y Kod Popis MJ MnozstVí Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

VV 25,3*0,4 10,120

\ 46 \ K \997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovne) t \ 26,680\ 140,00\ 3 735,20 CS URS 2017 O1 \

VV 66,7*0,4 26,680

D 998 Přesun hmot 2 756,99

47 K 998225111 Presun-h-rno't pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym t 98,464 28,00 2 756,99 CS URS 2017 01

nebo ZIVIcnym

D M Práce a dodávky M 7 913,20

D 21-M Elektromontáže 2 381,20

\ 48 \ K \210901011.RDMTZ Demontáž kabelů AYKY 4x2,5 mm2 volně uložených m \ 2,800\ 39,00\ 109,20\ \

VV 7*0,4 2,800

\ 49 \ K \2105000010.RA Venkovní osvětlení stožár parkový ocelový - kompletní dodávká+montáž kus \ 0,400\ 5 680,00\ 2 272,00\ \

VV 1*0,4 0,400

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 260,00

50 K 460150533 Hloubení kabelovych zapazenych 1 nezápazenych ryh rucne s 60 cm, hl 80 cm, v rn 6,800 250,00 1 700,00 CS ÚRS 2017 01

hornlne tr 3

VV “rušená trásá"7*0,4 2,800

vv “nová trasa“10*0,4 4,000

VV Mezisoučet 6,800

51 K 460421101 Ic_<n31ze kabelu z písku nebo sterkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, Sirky loze do 65 rn 4,000 130,00 520,00 CS URS 2017 01

VV “přeložka V0" 10*0,4 4,000

\ 52 \ K \460490013 \Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m \ 4,000\ 10,00\ 40,00\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 10*0,4 4,000

D D2 Přeložka VO - montáž 1 707,20

\ 53 \ K \Pol1.R Silový celoplastový kabel AYKY 4x25 m \ 4,000\ 65,00\ 260,00\ \

VV 10*0,4 4,000

VV Mezisoučet 4,000

\ 54 \ K \Pol12.R Revize kpl \ 0,400\ 2 400,00\ 960,00\ \

VV 1*0,4 0,400

VV Součet 0,400

\ 55 \ K \Pol4.R Kabelová spojka nn zemní ks \ 0,400\ 588,00\ 235,20\ \

VV 1*0,4 0,400

VV Součet 0,400

\ 56 \ K \Pol7.R Zemní pásek FeZn m \ 2,800\ 90,00\ 252,00\ \

VV 7*0,4 2,800

VV Součet 2,800

D D3 Přeložka VO - dodávka 1 564,80

\ 57 \ M \Pal1.RM \Silový celoplastový kabel AYKY 4x25 m \ 4,000\ 63,00 \ 252,00\ \

VV 10*0,4 4,000

VV Součet 4,000

\ 58 \ M \PalZ.RM \Kabelova' spojka zemní nn ks \ 0,400 \ 780,00 \ 312,00 \ \

VV 1*0,4 0,400

VV Součet 0,400

\ 59 \ M \P015.RM Zemnící pásek FeZn 30x4 mm rn \ 2,800 \ 36,00 \ 100,80 \ \

VV 7*0,4 2,800

VV Součet 2,800

\ 60 \ M \Pal7.RM Prořez materiálu Kč \ 0,400 \ 1 000,00 \ 400,00 \ \

W “2%“ 1*0,4 0,400

\ 61 \ M \PalB.RM Podružný materiál Kč \ 1,000 \ 500,00 \ 500,00 \ \

W “5%“ 1 1,000

D 799 Podzemní kontejner 207 600,00

62 K 799000000.RKON Podzemm kontejner - 3m3 s kovovym vhazovaam sloupkem a kovovou hliníkovou kus 2,000 103 800,00 207 600,00

podlahou vc.osazen|

W 2 2,000

VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO OLK » Lokalita Koruna (komunál.)

Soupis:

VON - Lokalita Koruna (komunál.)

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Uchazeč: IČ:

DIČ.

Projektant: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 6 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 21,00% 1 344,00

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 744,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO O1_K » Lokalita Koruna (komunál.)

Soupis:

VON - Lokalita Koruna (komunál.)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 5. 11. 2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

6 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště 1 800,00

VRN4 - Inženýrská činnost 400,00

VRN6 - Územní vlivy 2 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO OLK » Lokalita Koruna (komunál.)

Soupis:

VON - Lokalita Koruna (komunál.)

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

, T , . v , J.cena Cenová

PC y Kod Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

Náklad sou isu celkem
y p 6 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 800,00

\ 1 \ K \012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 0,400\ 4 500,00\ 1 800,00\

VV “výškopisné á polohopisné vytyčení stavby"1*0,4 0,400

D VRN3 Zařízení staveniště 1 800,00

\ 2 \ K \030001000.RSO1S \Zařízení Staveniště Kč 0,400\ 4 500,00\ 1 800,00\

VV “1,6%“1*0,4 0,400 ,

D VRN4 Inženýrská činnost 400,00

\ 3 \ K \049002000 Ostatní inženýrská Činnost Kč 0,400\ 1 000,00\ 400,00\

VV “vytyčení podzemních inž.sítí"1*0,4 0,400

D VRN6 Územní vlivy 2 000,00

\ 4 \ K \065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 2,000\ 1 000,00\ 2 000,00\

VV “doprava kontejnerů" 2 2,000

D VRN7 Provozni vlivy 400,00

\ 5 K \073002000.RSO1S \Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 0,400\ 1 000,00\ 400,00\

 

VV "1%"1“0,4
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 01_S - Lokalita Koruna (separ.)

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Uchazeč: IČ:

DIČ.

Projektant: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 536 191,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 536191,57 21,00% 112 600,23

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 648 791,80
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 01_S - Lokalita Koruna (separ.)

Misto: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 536 191,57

HSV - Práce a dodávky HSV 213 171,77

1 - Zemní práce 106 736,80

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 31 501,20

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 900,00

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 24 099,84

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 2 513,20

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 12 350,08

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 33 707,48

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 665,00

2 - Zakládání 16 971,39

4 - Vodorovné konstrukce 8 928,00

5 - Komunikace 53 240,16

9 - Ostatni konstrukce a práce-bourání 6 216,00

997 - Přesun sutě 25 871,88

998 - Přesun hmot 4135,54

M - Práce a dodávky M 11 619,80

21-M - Elektromontáže 3 571,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3 390,00

D2 - Přeložka VO - montáž 2 560,80

D3 - Přeložka VO — dodávka 2 097,20

799 - Podzemni kontejner 311 400,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

          

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 01_S - Lokalita Koruna (separ.)

Misto: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ Ly Kód Popis MJ Množství “][ĚŽÉÍ Cena celkem [CZK] 52:22:]:

Naklady soup15u celkem 536 191,57

[: HSV Práce a dodávky HSV 213 171,77

D 1 Zemní práce 106 736,80

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 31 501,20

\ 1 \ K \113107124 \Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm \ m2 \ 69,000\ 85,00\ 5 865,00 \CS ÚRS 2017 01

W 115*O,6 69,000

\ 2 \ K \113107142 \Odstranění kwtu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm \ m2 \ 69,000\ 100,00\ 6 900,00 \CS ÚRS 2017 01

W 115*O,6 69,000

\ 3 \ K \113201111 \Vytrhání obrub chodníkových ležatých \ m \ 7,800\ 81,00\ 631 ,80 \CS ÚRS 2017 01

W 13*0,6 7,800

\ 4 \ K \113201112 \Vytrhání obrub silničních ležatých \ m \ 7,200\ 97,00\ 698,40\CS ÚRS 2017 01

W 12*0,6 7,200

\ 5 \ K \115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min \ hod \ 14,400\ 65,00\ 936,00 \CS ÚRS 2017 01

W 24*0,6 14,400

VV Součet 14,400

\ 6 \ K \115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min \ den \ 0,600\ 50,00\ 30,00\CS ÚRS 2017 O1

vv 1*0,6 0,600

VV Součet 0,600

7 K 119003131 22$;ckgévgjtnrsgir::cpeé:£;zabezpeéeni výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně m 30,000 50,00 1 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV “opáskoVání rozsahu stavby" 50*0,6 30,000

\ 8 \ K \119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění \ m \ 30,000\ 50,00\ 1 500,00\CS ÚRS 2017 01

W 50*0,6 30,000

\ 9 \ K \119003141 Bezpečnostní staVební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízení \ m \ 19,200\ 500,00\ 9 600,00\CS ÚRS 2017 O1

VV “výkop kontejnery"(8*4)*0,6 19,200

\ 10 \ K \119003142 Bezpečnostní staVební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění m \ 19,200\ 200,00\ 3 840,00 \CS ÚRS 2017 01

W 32*0,6 19,200

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 900,00

\ 11 \ K \120001101 Příplatek za ztížení vykopáka V blízkosti podzemního vedení \ m3 \ 0,900\ 300,00\ 270,00 \CS ÚRS 2017 O1

vv 1,5*O,6 0,900

\ 12 \ K \122102201 \Odkopávky a prokopávky nezapaženě pro silnice objemu do 100 m3 V hornině tř. 1 a 2\ m3 \ 5,040\ 125,00\ 630,00 \CS ÚRS 2017 O1

vv (21*O,4)*0,6 5,040

VV Součet 5,040

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 24 099,84

\ 13 \ K \131201201 \Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 \ m3 \ 48,044\ 490,00\ 23 541 ,56 \CS ÚRS 2017 O1

vv ((3,1’2,1*7,7)+(3,1*2,1*4,6))*0,6 48,044

\ 14 \ K \131201209 Příplatek za leinost u hloubení jam zapažených V hornině tř. 3 \ m3 \ 14,413\ 30,00\ 432,39 \CS ÚRS 2017 O1

vv 80,073*0,3*0,6 14,413

VV Součet 14,413

\ 15 \ K \133201101 \Hloubení šachet V hornině tř. 3 objemu do 100 m3 \ m3 \ 0,238\ 520,00\ 123,76\CS ÚRS 2017 O1

vv “nový sloup“(0,6*1,1*0,6)*0,6 0,238

\ 16 \ K \133201109 Příplatek za leinost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 0,071 \ 30,00\ 2,13 \CS ÚRS 2017 O1

vv 0,396*0,3*0,6 0,071

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 2 513,20

\ 17 \ K \151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m \ m2 \ 38,808\ 30,00\ 1 164,24\CS ÚRS 2017 O1

vv (3,1+7,7+7,7+3,1+4,6+4,6)*2,1*0,6 38,808

VV Součet 38,808

\ 18 \ K \151101211 \Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m \ m2 \ 38,808\ 10,00\ 388,08 \CS ÚRS 2017 01

W 64,680*0,6 38,808

VV Součet 38,808

\ 19 \ K \151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 48,044\ 10,00\ 480,44\CS ÚRS 2017 O1

vv 80,073*0,6 48,044

VV Součet 48,044

\ 20 \ K \151101311 \Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 48,044\ 10,00\ 480,44\CS ÚRS 2017 O1

vv 80,073*0,6 48,044

VV Součet 48,044

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 12 350,08

\ 21 \ K \162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 \ m3 \ 53,696\ 230,00\ 12 350,08 \CS ÚRS 2017 01

W “odkopávka“ 21 *0,4*0,6 5 ,040

W “jáma" 80,073*0,6 48,044

vv “rýha" (17*0,6*0,1)*0,6 0,612

VV Mezisoučet 53,696
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„ T , . v , J.cena Cenová
PC y Kod Popís MJ MnozstVí Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 33 707,48

\ 22 \ K \171201201 \Uložení sypaniny na skládky \ m3 \ 53,684\ 12,00\ 644,21 \CS ÚRS 2017 O1 \

vv 89,473*0,6 53,684

VV Součet 53,684

\ 23 \ K \171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) \ t \ 88,578\ 105,00\ 9 300,69\CS ÚRS 2017 O1 \

vv 89,473*1,65*0,6 88,578

VV Součet 88,578

\ 24 \ K \174101101 \Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním \ m3 \ 38,648\ 89,00\ 3 439,67\CS ÚRS 2017 O1 \

VV “obsyp kontejnerů"

vv 80,073*0,6 48,044

VV “odpočet bet.deska" -2,4*0,6 -1,440

vv “odpočet podklad.bet." »(24,0*0,05)*0,6 -0,720

VV “odpočet kontejner 3m3" -(3*3) -9,000

VV Mezisoučet 36,884

VV “zpětný zásyp Why" 7*0,6*0,7*0,6 1,764

VV Mezisoučet 1 ,764

VV Součet 38,648

\ 25 \ M \583439320 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 \ t \ 70,079 \ 290,00 \ 20 322,91 \CS ÚRS 2017 01 \

vv 61 ,473*1 ,9*0,6 70,079

VV Součet 70,079

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 665,00

\ 26 \ K \181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním \ m2 \ 66,600\ 25,00\ 1 665,00\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 111*0,6 66,600

VV Součet 66,600

D 2 Zakládání 16 971,39

\ 27 \ K \273321411 \Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 \ m3 \ 1,440\ 3 850,00\ 5 544,00 \CS ÚRS 2017 O1 \

vv 24*0,1*0,6 1,440

VV Součet 1,440

\ 28 \ K \273351215 Zřízení bednění stěn základových desek \ m2 \ 2,448\ 215,00\ 526,32 \CS ÚRS 2017 O1 \

vv (2,1*4+4,7*4)*0,15*0,6 2,448

VV Součet 2,448

\ 29 \ K \273351216 \Odstranění bednění stěn základových desek \ m2 \ 2,448\ 64,00\ 156,67\CS ÚRS 2017 O1 \

vv 4,080*0,6 2,448

VV Součet 2,448

\ 30 \ K \273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kan' \ t \ 0,076\ 23 900,00\ 1 816,40\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 24*0,00210*1,25*2*0,6 0,076

VV Součet 0,076

D 4 Vodorovné konstrukce 8 928,00

\ 31 \ K \451315116 \Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm \ m2 \ 14,400\ 620,00\ 8 928,00\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 24*0,6 14,400

VV Součet 14,400

D Komunikace 53 240,16

\ 32 \ K \564831112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm \ m2 \ 46,200\ 77,00\ 3 557,40\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 77*0,6 46,200

\ 33 \ K \564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm \ m2 \ 46,200\ 100,00\ 4 620,00 \CS ÚRS 2017 O1 \

VV 77*0,6 46,200

\ 34 \ K \564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm \ m2 \ 20,400\ 278,00\ 5 671 ,20 \CS ÚRS 2017 O1 \

VV 34*0,6 20,400

\ 35 \ K \567142111 Podklad ze směsi stmeleně cementem SC C 8/10 (KSC |) tl 210 mm \ m2 \ 20,400\ 375,00\ 7 650,00\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 34*0,6 20,400

36 K 596212312 5513:1111 dlazby pozemních komuníkac1tl100 mm skupiny A pl do 300 m2 vc.loze z DK m2 66,600 250,00 16 650,00 CS ÚRS 2017 01

VV 111*0,6 66,600

\ 37 \ M \592452050 \dlažba betonová 100x200x100 m \ m2 \ 68,598 \ 220,00 \ 15 091,56 \CS ÚRS 2017 01 \

VV 111*0,6 66,600

VV 66,6*1,03 'Přepočtene koeficientem množství 68,598

D 9 Ostatni konstrukce a práce-bourání 6 216,00

38 K 916131213 Osazení Sílnícního obrubmku betonoveho stOJateho s bocni operou do loze Z betonu m 7,200 212,00 1 526,40 CS URS 2017 01

prosteho

VV 12*0,6 7,200

\ 39 \ M \592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm \ kus \ 7,800 \ 120,00 \ 936,00 \CS ÚRS 201701 \

VV 13*0,6 7,800

40 K 916231213 Osazem chodníkoveho obrubmku betonoveho StOjatEhO s bocní operou do loze Z m 12,000 212,00 2 544,00 CS ÚRS 2017 01

betonu prosteho

VV 20*0,6 12,000

\ 41 \ M \592174110 obrubník betonový Chodníkový \ kus \ 12,600 \ 96,00 \ 1 209,60 \CS ÚRS 2017 01 \

VV 21*0,6 12,600

D 997 Přesun sutě 25 871,88

42 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 59,082 60,00 3 544,92 CS URS 2017 01

43 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 708,984 15,00 10 634,76 CS URS 2017 01

W 98,470*12*0,6 708,984

\ 44 \ K \997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně) \ t \ 3,882\ 200,00\ 776,40 CS ÚRS 2017 O1

vv 98,470-(25,3+66,7) 6,470

VV 6,47*0,6 'Přepočteně koeficientem množství 3,882
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

p [CZK] soustava

45 \ K \997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovne) \ t \ 15,180\ 350,00\ 5 313,00 \CS ÚRS 2017 O1

vv 25,3*0,6 15,180

\ 46 \ K \997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) \ t \ 40,020\ 140,00\ 5 602,80\CS ÚRS 2017 01

W 66,7“0,6 40,020

D 998 Přesun hmot 4135,54

47 K 998225111 Zíízugicirgsšnpro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým t 147,698 28,00 4 135,54 CS ÚRS 2017 01

0 M Práce a dodávky M 11 619,80

D 21-M Elektromontáže 3 571,80

\ 48 \ K \210901011.RDMTZ Demontáž kabelů AYKY 4x2,5 mm2 volně uložených \ m \ 4,200\ 39,00\ 163,80\

vv 7*0,6 4,200

\ 49 \ K \2105000010.RA Venkovní osvětlení stožár parkový ocelový - kompletní dodávká+montáž \ kus \ 0,600\ 5 680,00\ 3 408,00\

vv 1*0,6 0,600

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 390,00

50 K 460150533 :Šo::šniřltšbelových zapažených i nezápažených rýh ručně Š 60 cm, hl 80 cm, v m 10,200 250,00 2 550,00 CS ÚRS 2017 01

VV “rušená trása"7*0,6 4,200

VV “nová trasa“10*0,6 6,000

VV Mezisoučet 10,200

51 K 460421101 Ic_<n31že kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, Šířky lože do 65 m 6,000 130,00 780,00 CS ÚRS 2017 01

VV “přeložka V0" 10*0,6 6,000

\ 52 \ K \460490013 \Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm \ m \ 6,000\ 10,00\ 60,00\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 100,6 6,000

D D2 Přeložka VO - montáž 2 560,80

\ 53 \ K \Pol1.R Silový celoplastový kabel AYKY 4x25 \ m \ 6,000\ 65,00\ 390,00\

VV 100,6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

\ 54 \ K \Pol12.R Revize \ kpl \ 0,600\ 2 400,00\ 1 440,00\

vv 1*0,6 0,600

VV Součet 0,600

\ 55 \ K \Pol4.R Kabelová spojká nn zemni \ ks \ 0,600\ 588,00\ 352,80\

vv 1*0,6 0,600

VV Součet 0,600

\ 56 \ K \Pol7.R Zemní pásek FeZn \ m \ 4,200\ 90,00\ 378,00\

vv 7*0,6 4,200

VV Součet 4,200

D D3 Přeložka VO - dodávka 2 097,20

\ 57 \ M \Pal1.RM Silový celoplastový kabel AYKY 4x25 \ m \ 6,000 \ 63,00 \ 378,00 \

VV 100,6 6,000

VV Součet 6,000

\ 58 \ M \PalZ.RM \Kabelova' spojka zemní nn \ ks \ 0,600 \ 780,00 \ 468,00 \

vv 1*0,6 0,600

VV Součet 0,600

\ 59 \ M \P015.RM Zemnící pásek FeZn 30x4 mm \ m \ 4,200 \ 36,00 \ 151,20 \

vv 7*0,6 4,200

VV Součet 4,200

\ 60 \ M \Pol7.RM Prořez materiálu \ Kč \ 0,600 \ 1 000,00 \ 600,00 \

W “2%“ 1*0,6 0,600

\ 61 \ M \P018.RM Podružný materiál \ Kč \ 1,000 \ 500,00 \ 500,00 \

vv “5%“ 1 1,000

0 799 Podzemní kontejner 311 400,00

62 K 799000000.RKON :zjlz:r:::i\ll(é02::jzneenz - 3m3 s kovovým vhazovacím sloupkem a kovovou hliníkovou kus 3,000 103 800,00 311 400,00

vv 3 3,000

VV Součet 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO O1_S » Lokalita Koruna (separ.)

Soupis:

VON - Lokalita Koruna (separ.)

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Uchazeč: IČ:

DIČ.

Projektant: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 9 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 9 600,00 21,00% 2 016,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 11 616,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 01_S » Lokalita Koruna (separ.)

Soupis:

VON - Lokalita Koruna (separ.)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 5. 11. 2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

9 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 700,00

VRN3 - Zařízení staveniště 2 700,00

VRN4 - Inženýrská činnost 600,00

VRN6 - Územní vlivy 3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 600,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO O1_S » Lokalita Koruna (separ.)

Soupis:

VON - Lokalita Koruna (separ.)

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

, T , . v , J.cena Cenová

PC y Kod Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

Náklad sou isu celkem
y p 9 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 700,00

\ 1 \ K \012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 0,600\ 4 500,00\ 2 700,00\

VV “výškopisné á polohopisné vytyčení stavby"1*0,6 0,600

D VRN3 Zařízení staveniště 2 700,00

\ 2 \ K \030001000.RSO1S \Zařízení Staveniště Kč 0,600\ 4 500,00\ 2 700,00\

W “1 ,6%“1*0,6 0,600

D VRN4 Inženýrská činnost 600,00

\ 3 \ K \049002000 Ostatní inženýrská Činnost Kč 0,600\ 1 000,00\ 600,00\

VV “vytyčení podzemních inž.sítí"1*0,6 0,600

D VRN6 Územní vlivy 3 000,00

\ 4 \ K \065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 3,000\ 1 000,00\ 3 000,00\

VV “doprava kontejnerů" 3 3,000

D VRN7 Provozni vlivy 600,00

\ 5 K \073002000.RSO1S \Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 0,600\ 1 000,00\ 600,00\

 

VV “1%“1*0,6

Strana 18 Z 72

0,600



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 02_K - Lokalita Bulharská 1 (komunál.)

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Uchazeč: IČ:

DIČ.

Projektant: IČ.

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 477 417,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 477 417,23 21 ,00% 100 257,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 577 674,85
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 02_K - Lokalita Bulharská 1 (komunál.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 477 417,23

HSV - Práce a dodávky HSV 166 017,23

1 - Zemní práce 100 277,07

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 23 415,60

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 787,50

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 24 363,69

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 2 538,90

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 12 678,75

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 34 317,63

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 175,00

Z - Zakládání 17 341,28

27 - Zakládání - základy 8 131,28

4 - Vodorovné konstrukce 8 928,00

5 - Komunikace 27 407,40

9 - Ostatni konstrukce a práce-bourání 8 208,00

997 - Přesun sutě 9 502,80

998 - Přesun hmot 3 280,68

799 - Podzemni kontejner 311 400,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

           

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 02_K - Lokalita Bulharská 1 (komunál.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ Ly Kód Popis MJ Množství J[ĚŽKT Cena celkem [CZK] 52:22:]:

Naklady soup15u celkem 477 417,23

[: HSV Práce a dodávky HSV 166 017,23

D 1 Zemní práce 100 277,07

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 23 415,60

\ 1 \ K \113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva \ m2 \ 24,000\ 50,00\ 1 200,00 \CS ÚRS 2017 O1 \

VV 40*0,6 24,000

\ 2 \ K \113107124 \Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm \ m2 \ 12,000\ 85,00\ 1 020,00\ \

VV 20*0,6 12,000

\ 3 \ K \113107142 \Odstranění kwtu pl do 50 m2 žívičných tl 100 mm \ m2 \ 12,000\ 100,00\ 1 200,00\ \

VV 20*0,6 12,000

\ 4 \ K \113201112 \Vytrhání obrub silničních ležatýčh \ m \ 21,600\ 81,00\ 1 749,60\CS ÚRS 2017 O1 \

vv (23+13)*0,6 21,600

\ 5 \ K \115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min \ hod \ 14,400\ 65,00\ 936,00\ \

VV Z4*0,6 14,400

VV Součet 14,400

\ 6 \ K \115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min \ den \ 0,600\ 50,00\ 30,00\ \

vv 1*0,6 0,600

VV Součet 0,600

7 K 119003131 22$;ckgévgjtnrsgir::cpeé:£;zabezpeéeni výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně m 30,000 50,00 1 500,00

VV “opáskování rozsahu stavby" (15*2+10*2)*0,6 30,000

\ 8 \ K \119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění \ m \ 30,000\ 50,00\ 1 500,00\ \

VV 50*0,6 30,000

\ 9 \ K \119003141 Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízení \ m \ 20,400\ 500,00\ 10 200,00\CS ÚRS 2017 O1 \

VV “ohraničení výkopu"(10+4+7+3+4+6)*O,6 20,400

\ 10 \ K \119003142 Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění m \ 20,400\ 200,00\ 4 080,00 \CS ÚRS 2017 O1 \

VV 34*0,6 20,400

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 787,50

\ 11 \ K \122102201 \Odkopávky a prokopávky nezapaženě pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2\ m3 \ 6,300\ 125,00\ 787,50\ \

vv 21*0,5*0,6 6,300

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 24 363,69

\ 12 \ K \131201201 \Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 \ m3 \ 48,825\ 490,00\ 23 924,25\ \

vv (13,1*2,1*10)+(2,5*2,1*3,1))*0,6 48,825

\ 13 \ K \131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 \ m3 \ 14,648\ 30,00\ 439,44\ \

vv 81,375*0,3*0,6 14,648

VV Součet 14,648

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 2 538,90

\ 14 \ K \151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m \ m2 \ 39,060\ 30,00\ 1 171,80\ \

vv (10+3,1+6,9+2,5+3,1+5,4)*2,1*0,6 39,060

VV Součet 39,060

\ 15 \ K \151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m \ m2 \ 39,060\ 10,00\ 390,60\ \

vv 65,1*0,6 39,060

VV Součet 39,060

\ 16 \ K \151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 48,825\ 10,00\ 488,25\ \

vv 81,375*0,6 48,825

VV Součet 48,825

\ 17 \ K \151101311 \Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 48,825\ 10,00\ 488,25\ \

VV 81,375*0,6 48,825

VV Součet 48,825

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 12 678,75

\ 18 \ K \162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 \ m3 \ 55,125\ 230,00\ 12 678,75\ \

VV “odkopávka“ 21*0,5*0,6 6,300

VV “jáma" 81,375*0,6 48,825

VV Mezisoučet 55,125

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 34 317,63

\ 19 \ K \171201201 \Uloženísypaniny na skládky \ m3 \ 55,125\ 12,00\ 661,50\ \

VV 91 ,875“0,6 55,125

VV Součet 55,125

\ 20 \ K \171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) \ t \ 90,956\ 105,00\ 9 550,38\ \

VV 91,875*1,65*0,6 90,956

VV Součet 90,956
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, T , v , J.cena Cenová
PC y Kod MJ MnozstVí Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

21 \ K \174101101 Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 \ 37,665\ 89,00\ 3 352,19

VV “obsyp kontejnerů"

W 81 ,375*0,6 48,825

VV “odpočet bet.deska" -2,4*0,6 -1,440

VV “odpočet podkl.bet" »24*0,05*0,6 -0,720

VV “odpočet kontejner 3m3" -(3*3) -9,000

VV Součet 37,665

\ 22 \ M \583439320 \kamenívo drcené hrube' frakce 16-32 t \ 71,564 \ 290,00 \ 20 753,56 \ \

VV 62,775*1,9*0,6 71,564

VV Součet 71,564

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 2 175,00

\ 23 \ K \181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 \ m2 \ 1,800\ 25,00\ 45,00\ \

VV 15*0,2*0,6 1,800

\ 24 \ M \ 103641010 zemina pro terénní Úpravy - ornice t \ 2,970 \ 550,00 \ 1 633,50 \CS ÚRS 201701 \

VV 3*1,65*0,6 2,970

\ 25 \ K \181411131 \Založení parkověho trávníku výsevem plochy do 1000 m2 V rovině a ve svahu do 1:5 \ m2 \ 9,000\ 15,00\ 135,00\ \

VV 15*0,6 9,000

\ 26 \ M \005724100 osivo směs travní parková kg \ 0,135 \ 100,00 \ 13,50 \ \

VV 15*0,6 9,000

VV 9*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,135

\ 27 \ K \181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 \ 34,800\ 10,00\ 348,00\ \

VV “tráva"15*0,6 9,000

VV “pojížděne'“30*0,6 18,000

VV “žívíce"8*0,6 4,800

VV “zámk.dl."5*0,6 3,000

VV Součet 34,800

D 2 Zakládání 17 341,28

\ 28 \ K \213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 \ 4,800\ 30,00\ 144,00 \CS ÚRS 2017 01 \

VV 8*0,6 4,800

\ 29 \ M \693110050 geotextilie m2 \ 5,520 \ 25,00 \ 138,00 \CS ÚRS 201701 \

VV 4,8*1,15 'Přepočteně koeficientem množství 5,520

D 27 Zakládání - Základy 8 131,28

\ 30 \ K \273321411 \Zakladově desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 \ 1,440\ 3 850,00\ 5 544,00\ \

VV 24*0,1*0,6 1,440

VV Součet 1,440

\ 31 \ K \273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 \ 2,763\ 215,00\ 594,05\ \

VV (9,1*2+2,5*5)*0,15*0,6 2,763

VV Součet 2,763

\ 32 \ K \273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 \ 2,763\ 64,00\ 176,83\ \

VV 4,605*0,6 2,763

VV Součet 2,763

\ 33 \ K \273362021 \Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karí t \ 0,076\ 23 900,00\ 1 816,40\ \

VV (24*0,00210*1,25)*2*0,6 0,076

VV Mezisoučet 0,076

VV Součet 0,076

D 4 Vodorovné konstrukce 8 928,00

\ 34 \ K \451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm m2 \ 14,400\ 620,00\ 8 928,00\ \

VV 24*0,6 14,400

VV Mezisoučet 14,400

VV Součet 14,400

D 5 Komunikace 27 407,40

\ 35 \ K \564831112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm m2 \ 6,600\ 77,00\ 508,20\ \

VV (6+5)*0,6 6,600

\ 36 \ K \564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 \ 11,400\ 100,00\ 1 140,00\ \

VV (6+5)*0,6 6,600

VV 8*0,6 4,800

VV Součet 1 1,400

\ 37 \ K \564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 \ 4,800\ 118,00\ 566,40\CS ÚRS 2017 01 \

VV 8*0,6 4,800

\ 38 \ K \564962111 Podklad z mechanicky zpevněněho kameniva MZK tl 200 mm m2 \ 14,400\ 278,00\ 4 003,20\ \

VV 24*0,6 14,400

39 K 566901172 Vyspravení podkladu po prekopech ing Sítí plochy do 15 m2 smeSI stmelenou m2 4,800 690,00 3 312,00 CS URS 2017 01

cementem SC 20/25 tl 150mm

VV 8*0,6 4,800

\ 40 \ K \567142111 Podklad ze směsi stmeleně cementem SC C 8/10 (KSC |) tl 210 mm m2 \ 14,400\ 375,00\ 5 400,00\ \

VV 24*0,6 14,400

41 K 572340112 Vyspravení krytu komunikac1 po prekopech plochy do 15 m2 asfaltovym betonem ACO m2 4,800 435,00 2 088,00

(AB) tl 70 mm

VV ((5*0,4)+(15*0,4))*0,6 4,800

\ 42 \ K \573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 \ 4,800\ 15,00\ 72,00\CS ÚRS 2017 01 \

VV 8*0,6 4,800

43 K 596212312 5532:] dlazby pozemních komunikac1 tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2 vc.loze z DK m2 18,000 250,00 4 50000

W 30*0,6 18,000

\ 44 \ M \592452050 \dlažba betonová 100x200x100 m m2 \ 18,540 \ 220,00 \ 4 078,80 \ \

VV 30*0,6 18,000
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, T , . v , J.cena Cenová
PC y Kod Popís MJ MnozstVí Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

VV 18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,540

45 K 596811120 Kladem betonove dlazby komunikaCí pro peSí do loze z kameniva vel do 0,09 m2 m2 3,000 250,00 750,00

plochy do 50 m2

VV 5*0,6 3,000

VV Součet 3,000

\ 46 \ M \592456200.RDL1 \dlažba betonová 100x200x60 mm \ m2 \ 3,090 \ 320,00 \ 988,80 \ \

VV 5*0,6 3,000

VV 3*1,03 'Přepočtene koeficientem množství 3,090

D 9 Ostatni konstrukce a práce-bourání 8 208,00

\ 47 \ K \915211111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáw souvislé šířky 125 mm \ rn \ 15,000\ 36,00\ 540,00\ \

VV "V12a"(1,25*20)*0,6 15,000

48 K 916131213 Osazení Sílnícního obrubmku betonoveho stOJateho s bocní operou do loze Z betonu m 13,800 212,00 2 925,60 CS URS 2017 01

prosteho

VV 23*0,6 13,800

\ 49 \ M \592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm \ kus \ 14,400 \ 120,00 \ 1 728,00 \CS ÚRS 201701 \

VV 24*0,6 14,400

50 K 916231213 Osazení chodníkoveho obrubmku betonoveho stojateho s bocní operou do loze Z m 9,600 212,00 2 035,20

betonu prosteho

VV 16*0,6 9,600

\ 51 \ M \592174110 obrubník betonový Chodníkový \ kus \ 10,200 \ 96,00 \ 979,20 \ \

VV 17*0,6 10,200

D 997 Přesun sutě 9 502,80

52 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 22,944 60,00 1 376,64

53 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 275,328 15,00 4 129,92

VV 38,240*12*0,6 275,328

\ 54 \ K \997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) \ t \ 3,828\ 200,00\ 765,60\ \

VV (38,240(4,4+27,460))*O,6 3,828

\ 55 \ K \997221845 Poplatek za uložení odpadu Z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) \ t \ 2,640\ 350,00\ 924,00\ \

VV 4,4*0,6 2,640

\ 56 \ K \997221855 Poplatek za uložení odpadu Z kameniva na skládce (skládkovné) \ t \ 16,476\ 140,00\ 2 306,64\ \

VV 27,46*O,6 16,476

D 998 Přesun hmot 3 280,68

57 K 998225111 Presun-h-n'w't pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym t 117,167 28,00 3 280,68

nebo ZíVícnym

D 799 Podzemní kontejner 311 400,00

58 K 799000000.RKON Podzemní kontejner- 3m3 s kovovym vhazovacím sloupkem a kovovou hliníkovou kus 3,000 103 800,00 311 400,00

podlahou vc.osazení

W 3 3,000

VV Součet 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO OZ_K » Lokalita Bulharská 1 (komunál.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 1 (komunál.)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

5.11. 2017

 

Cena bez DPH 1 1 400,00

 

DPH Základní

snížená

Výše daně

2 394,00

0,00

 

Cena s DPH 13 794,00

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO OZ_K » Lokalita Bulharská 1 (komunál.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 1 (komunál.)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 5. 11. 2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

11 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 700,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 600,00

VRN6 - Územní vlivy 3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 600,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO OZ_K » Lokalita Bulharská 1 (komunál.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 1 (komunál.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

, Ty , . v , J.cena Cenová

PC Kod Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

áklad sou isu celkem
N Y P 1 1 400,00

[: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 700,00

\ 1 \ K \012203000 Geodetické práce při provádění stavby \ Kč \ 0,600\ 4 500,00\ 2 700,00\

VV “výškopisné á polohopisné vytyčení stavby"1*0,6 0,600

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00

\ 2 \ K \030001000.RSO1S \Zařízení Staveniště \ Kč \ 1,000\ 4 500,00\ 4 500,00\

W “1 ,6%"1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 600,00

\ 3 \ K \049002000 Ostatní inženýrská činnost \ Kč \ 0,600\ 1 000,00\ 600,00\

VV “vytyčení podzemních inž.sítí"1*0,6 0,600

D VRN6 Územní vlivy 3 000,00

\ 4 \ K \065002000 Mimostaveništní doprava materiálů \ kus \ 3,000\ 1 000,00\ 3 000,00\

VV “doprava kontejnerů" 3 3,000

D VRN7 Provozni vlivy 600,00

\ 5 \ K \073002000.RSO1S \Ztížený pohyb vozidel v centrech měst \ Kč \ 0,600\ 1 000,00\ 600,00\

VV "1%"1“0,6 0,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 02_S - Lokalita Bulharská 1 (separ.)

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Uchazeč: IČ:

DIČ.

Projektant: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 318 738,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 318 738,31 21,00% 66 935,05

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 385 673,36
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 02_S - Lokalita Bulharská 1 (separ.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 318 738,31

HSV - Práce a dodávky HSV 111 138,31

1 - Zemní práce 66 851,34

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 610,40

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 525,00

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 16 242,45

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 1 692,60

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 8 452,50

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 22 878,39

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 450,00

2 - Zakládání 11 544,92

27 - Zakládání - základy 5 404,92

4 - Vodorovné konstrukce 5 952,00

5 - Komunikace 18 793,60

9 - Ostatni konstrukce a práce-bourání 5 472,00

997 - Přesun sutě 6 282,40

998 - Přesun hmot 2 194,05

799 - Podzemni kontejner 207 600,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

           

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 02_S - Lokalita Bulharská 1 (separ.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ Ly Kód Popis MJ Množství J[ĚŽKT Cena celkem [CZK] 52:22:]:

Naklady soup15u celkem 318 738,31

[: HSV Práce a dodávky HSV 111 138,31

D 1 Zemní práce 66 851,34

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 610,40

\ 1 \ K \113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva \ m2 \ 16,000\ 50,00\ 800,00 \CS ÚRS 2017 01 \

VV 40*0,4 16,000

\ 2 \ K \113107124 \Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm \ m2 \ 8,000\ 85,00\ 680,00\ \

VV 20*0,4 8,000

\ 3 \ K \113107142 \Odstranění kwtu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm \ m2 \ 8,000\ 100,00\ 800,00\ \

VV 20*0,4 8,000

\ 4 \ K \113201112 \Vytrhání obrub silničních ležatýčh \ m \ 14,400\ 81,00\ 1 166,40\CS ÚRS 201701 \

vv (23+13)*0,4 14,400

\ 5 \ K \115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min \ hod \ 9,600\ 65,00\ 624,00\ \

vv 24*0,4 9,600

VV Součet 9,600

\ 6 \ K \115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min \ den \ 0,400\ 50,00\ 20,00\ \

vv 1*0,4 0,400

VV Součet 0,400

7 K 119003131 22$;ckgévgjtnrsgir::cpeé:£;zabezpeéeni výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně m 20,000 50,00 1 000,00

VV “opáskování rozsahu stavby" (15*2+10*2)*0,4 20,000

\ 8 \ K \119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění \ m \ 20,000\ 50,00\ 1 000,00\ \

VV 50*0,4 20,000

\ 9 \ K \119003141 Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízení \ m \ 13,600\ 500,00\ 6 800,00\CS ÚRS 2017 01 \

VV “ohraničení výkopu"(10+4+7+3+4+6)*0,4 13,600

\ 10 \ K \119003142 Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění m \ 13,600\ 200,00\ 2 720,00 \CS ÚRS 2017 01 \

VV 34*0,4 13,600

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 525,00

\ 11 \ K \122102201 \Odkopávky a prokopávky nezapaženě pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2\ m3 \ 4,200\ 125,00\ 525,00\ \

vv 21*0,5*0,4 4,200

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 16 242,45

\ 12 \ K \131201201 \Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 \ m3 \ 32,550\ 490,00\ 15 949,50\ \

vv (13,1*2,1*10)+(2,5*2,1*3,1))*0,4 32,550

\ 13 \ K \131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 \ m3 \ 9,765\ 30,00\ 292,95\ \

vv 81,375*0,3*0,4 9,765

VV Součet 9,765

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 1 692,60

\ 14 \ K \151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m \ m2 \ 26,040\ 30,00\ 781 ,20\ \

vv (10+3,1+6,9+2,5+3,1+5,4)*2,1*0,4 26,040

VV Součet 26,040

\ 15 \ K \151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m \ m2 \ 26,040\ 10,00\ 260,40\ \

vv 65,1*0,4 26,040

VV Součet 26,040

\ 16 \ K \151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 32,550\ 10,00\ 325,50\ \

vv 81,375*0,4 32,550

VV Součet 32,550

\ 17 \ K \151101311 \Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 32,550\ 10,00\ 325,50\ \

vv 81,375*0,4 32,550

VV Součet 32,550

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 8 452,50

\ 18 \ K \162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 \ m3 \ 36,750\ 230,00\ 8 452,50\ \

VV “odkopávka“ 21*0,5*0,4 4,200

VV “jáma" 81,375*0,4 32,550

VV Mezisoučet 36,750

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 22 878,39

\ 19 \ K \171201201 \Uloženísypaniny na skládky \ m3 \ 36,750\ 12,00\ 441,00\ \

VV 91 ,875“0,4 36,750

VV Součet 36,750

\ 20 \ K \171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) \ t \ 60,638\ 105,00\ 6 366,99\ \

vv 91 ,875*1 ,65*0,4 60,638

VV Součet 60,638
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, T , v , J.cena Cenová
PC y Kod MJ MnozstVí Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

21 \ K \174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáninou se zhutněním m3 \ 25,110\ 89,00\ 2 234,79

VV “obsyp kontejnerů"

W 81 ,375*0,4 32,550

VV “odpočet bet.deska" -2,4*0,4 -0,960

VV “odpočet podkl.bet" »24*0,05*0,4 “0,430

VV “odpočet kontejner 3m3" -(3*2) -6,000

VV Součet 25,110

\ 22 \ M \583439320 \kamenívo drcené hrube' frakce 16-32 t \ 47,709 \ 290,00 \ 13 835,61 \ \

VV 62,775*1,9*0,4 47,709

VV Součet 47,709

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 450,00

\ 23 \ K \181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 \ m2 \ 1,200\ 25,00\ 30,00\ \

VV 15*0,2*0,4 1,200

\ 24 \ M \ 103641010 zemina pro terénní Úpravy - ornice t \ 1,980 \ 550,00 \ 1 089,00 \CS ÚRS 201701 \

VV 3*1,65*0,4 1,980

\ 25 \ K \181411131 \Založení parkověho trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 \ m2 \ 6,000\ 15,00\ 90,00\ \

VV 15*0,4 6,000

\ 26 \ M \005724100 osivo směs travní parková kg \ 0,090 \ 100,00 \ 9,00 \ \

VV 15*0,4 6,000

VV 6*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,090

\ 27 \ K \181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 \ 23,200\ 10,00\ 232,00\ \

VV “tráva"15*0,4 6,000

VV “pojížděné“30*0,4 12,000

VV “žívíce"8*0,4 3,200

VV “zámk.dl."5*0,4 2,000

VV Součet 23,200

D 2 Zakládání 11 544,92

\ 28 \ K \213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 \ 3,200\ 30,00\ 96,00\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 8*0,4 3,200

\ 29 \ M \693110050 geotextilie m2 \ 3,680 \ 25,00 \ 92,00 \CS ÚRS 201701 \

VV 3,2*1,15 'Přepočteně koeficientem množství 3,680

D 27 Zakládání - Základy 5 404,92

\ 30 \ K \273321411 \Zákládové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 \ 0,960\ 3 850,00\ 3 696,00\ \

VV 24*0,1*0,4 0,960

VV Součet 0,960

\ 31 \ K \273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 \ 1,842\ 215,00\ 396,03\ \

VV (9,1*2+2,5*5)*O,15*0,4 1,842

VV Součet 1,842

\ 32 \ K \273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 \ 1,842\ 64,00\ 117,89\ \

VV 4,605*0,4 1,842

VV Součet 1,842

\ 33 \ K \273362021 \Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kán' t \ 0,050\ 23 900,00\ 1 195,00\ \

VV (24*0,00210*1,25)*2*0,4 0,050

VV Mezisoučet 0,050

VV Součet 0,050

D 4 Vodorovné konstrukce 5 952,00

\ 34 \ K \451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm m2 \ 9,600\ 620,00\ 5 952,00\ \

VV 24*0,4 9,600

VV Mezisoučet 9,600

VV Součet 9,600

D 5 Komunikace 18 793,60

\ 35 \ K \564831112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm m2 \ 4,400\ 77,00\ 338,80\ \

VV (6+5)*0,4 4,400

\ 36 \ K \564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 \ 7,600\ 100,00\ 760,00\ \

VV (6+5)*0,4 4,400

VV 8*0,4 3,200

VV Součet 7,600

\ 37 \ K \564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 \ 3,200\ 118,00\ 377,60\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 8*0,4 3,200

\ 38 \ K \564962111 Podklad z mechanicky zpevněněho kameniva MZK tl 200 mm m2 \ 9,600\ 278,00\ 2 668,80\ \

VV 24*0,4 9,600

39 K 566901172 Vyspravení podkladu po prekopech ing Sítí plochy do 15 m2 smeSI stmelenou m2 3,200 690,00 2 208,00 CS URS 2017 01

cementem SC 20/25 tl 150mm

VV 8*0,4 3,200

\ 40 \ K \567142111 Podklad ze směsi stmeleně cementem SC C 8/10 (KSC |) tl 210 mm m2 \ 9,600\ 375,00\ 3 600,00\ \

VV 24*0,4 9,600

41 K 572340112 Vyspravení krytu komunikac1 po prekopech plochy do 15 m2 asfaltovym betonem ACO m2 4,400 435,00 1 914,00

(AB) tl 70 mm

VV (5*0,4)+(15*O,4)*0,4 4,400

\ 42 \ K \573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 \ 3,200\ 15,00\ 48,00\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 8*0,4 3,200

43 K 596212312 5532:] dlazby pozemních komunikac1 tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2 vc.loze z DK m2 12,000 250,00 3 000,00

VV 30*0,4 12,000

\ 44 \ M \592452050 \dlažba betonová 100x200x100 m m2 \ 12,360 \ 220,00 \ 2 719,20 \ \

VV 30*0,4 12,000
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, T , . v , J.cena Cenová
PC y Kod Popís MJ MnozstVí Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

VV 12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,360

45 K 596811120 Kladem betonove dlazby komunikaCí pro peSí do loze z kameniva vel do 0,09 m2 m2 2,000 250,00 500,00

plochy do 50 m2

VV 5*0,4 2,000

VV Součet 2,000

\ 46 \ M \592456200.RDL1 \dlažba betonová 100x200x60 mm \ m2 \ 2,060 \ 320,00 \ 659,20 \ \

VV 5*0,4 2,000

VV 2*1,03 'Přepočtene koeficientem množství 2,060

D 9 Ostatni konstrukce a práce-bourání 5 472,00

\ 47 \ K \915211111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáw souvislé šířky 125 mm \ rn \ 10,000\ 36,00\ 360,00\ \

VV "V12a"(1,25*20)*0,4 10,000

48 K 916131213 Osazení Sílnícního obrubmku betonoveho stOJateho s bocní operou do loze Z betonu m 9,200 212,00 1 950,40 CS URS 2017 01

prosteho

VV 23*0,4 9,200

\ 49 \ M \592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm \ kus \ 9,600 \ 120,00 \ 1 152,00 \CS ÚRS 201701 \

VV 24*0,4 9,600

50 K 916231213 Osazení chodníkoveho obrubmku betonoveho stojateho s bocní operou do loze Z m 6,400 212,00 1 356,80

betonu prosteho

VV 16*0,4 6,400

51 \ M \592174110 obrubník betonový Chodníkový \ kus 6,800 \ 96,00 \ 652,80

VV 17*0,4 6,800

D 997 Přesun sutě 6 282,40

52 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 15,296 60,00 917,76

53 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 183,552 15,00 2 753,28

VV 38,240*12*0,4 183,552

\ 54 \ K \997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) \ t \ 2,552\ 200,00\ 510,40\ \

VV (38,240(4,4+27,460))*O,4 2,552

\ 55 \ K \997221845 Poplatek za uložení odpadu Z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) \ t \ 1,760\ 320,00\ 563,20\ \

VV 4,4*0,4 1,760

\ 56 \ K \997221855 Poplatek za uložení odpadu Z kameniva na skládce (skládkovné) \ t \ 10,984\ 140,00\ 1 537,76\ \

VV 27,46*0,4 10,984

D 998 Přesun hmot 2 194,05

57 K 998225111 Presun-h-n'w't pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym t 78,359 28,00 2 194,05

nebo ZíVícnym

D 799 Podzemní kontejner 207 600,00

58 K 799000000.RKON Podzemní kontejner- 3m3 s kovovym vhazovacím sloupkem a kovovou hliníkovou kus 2,000 103 800,00 207 600,00

podlahou vc.osazení

W 2 2,000

VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO OZ_S » Lokalita Bulharská 1 (separ.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 1 (separ.)

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Uchazeč: IČ:

DIČ.

Projektant: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 9 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 21,00% 1 911,00

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 011,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO OZ_S » Lokalita Bulharská 1 (separ.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 1 (separ.)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 5. 11. 2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

9 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 400,00

VRN6 - Územní vlivy 2 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO OZ_S » Lokalita Bulharská 1 (separ.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 1 (separ.)

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

, T , . v , J.cena Cenová

PC y Kod Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

Náklad sou isu celkem
y p 9 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 800,00

\ 1 \ K \012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 0,400\ 4 500,00\ 1 800,00\

VV “výškopisné á polohopisné vytyčení stavby"1*0,4 0,400

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00

\ 2 \ K \030001000.RSO1S \Zařízení Staveniště Kč 1,000\ 4 500,00\ 4 500,00\

W “1 ,6%“1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 400,00

\ 3 \ K \049002000 Ostatní inženýrská Činnost Kč 0,400\ 1 000,00\ 400,00\

VV “vytyčení podzemních inž.sítí"1*0,4 0,400

D VRN6 Územní vlivy 2 000,00

\ 4 \ K \065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 2,000\ 1 000,00\ 2 000,00\

VV “doprava kontejnerů" 2 2,000

D VRN7 Provozni vlivy 400,00

\ 5 K \073002000.RSO1S \Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 0,400\ 1 000,00\ 400,00\

 

VV "1%"1“0,4
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 03_K - Lokalita Bulharská 2 (komunál.)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

5.11. 2017

 

Cena bez DPH 321 870,55

 

DPH Základní

snížená

Výše daně

67 592,82

0,00

 

Cena s DPH 389 463,37

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 03_K - Lokalita Bulharská 2 (komunál.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 321 870,55

HSV - Práce a dodávky HSV 110 270,55

1 - Zemní práce 66 404,39

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 629,60

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 650,00

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 16 242,45

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 1 692,60

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 8 682,50

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 23 063,64

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 443,60

2 - Zakládání 11 494,92

27 - Zakládání - základy 5 404,92

4 - Vodorovné konstrukce 5 952,00

5 - Komunikace 19 708,64

9 - Ostatni konstrukce a práce-bourání 4 400,00

997 - Přesun sutě 6157,36

998 - Přesun hmot 2 105,24

799 - Podzemni kontejner 207 600,00

OST - Ostatní 4 000,00
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Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 03_K - Lokalita Bulharská 2 (komunál.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ “Ly Kód Popis MJ Množství “\'CCŽÉÍ Cena celkem [CZK] 52:22:]:

Naklady soup15u celkem 321 870,55

[: HSV Práce a dodávky HSV 110 270,55

D 1 Zemní práce 66 404,39

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 15 629,60

1 K 113106023 1:22;:réni dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do m2 18,400 67,00 1 232,80

VV 46*0,4 18,400

\ 2 \ K \113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm \ m2 \ 18,400\ 85,00\ 1 564,00\ \

VV 46*0,4 18,400

\ 3 \ K \113107142 \Odstráněni kwtu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm \ m2 \ 2,800\ 100,00\ 280,00\ \

vv 7*o,4 2,800

\ 4 \ K \113201112 \Vytrháni obrub silničních ležatých \ m \ 4,800\ 81,00\ 388,80\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 12*0,4 4,800

\ 5 \ K \115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min \ hod \ 9,600\ 65,00\ 624,00\ \

vv 24*0,4 9,600

VV Součet 9,600

\ 6 \ K \115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min \ den \ 0,400\ 50,00\ 20,00\ \

vv 1*o,4 0,400

VV Součet 0,400

7 K 119003131 22$;ckgévgjtnrsgir::cpeé:£;zabezpeéeni výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně m 20,000 50,00 1 000,00

VV “opáskováni rozsahu stavby" (15*2+10*2)*0,4 20,000

\ 8 \ K \119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění \ m \ 20,000\ 50,00\ 1 000,00\ \

VV 50*0,4 20,000

\ 9 \ K \119003141 Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízeni \ m \ 13,600\ 500,00\ 6 800,00 \CS ÚRS 2017 O1 \

VV “ohraničení výkopu"(10+4+7+3+4+6)*O,4 13,600

\ 10 \ K \119003142 Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění m \ 13,600\ 200,00\ 2 720,00\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 34*0,4 13,600

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 650,00

\ 11 \ K \122102201 \Odkopávky a prokopávky nezapaženě pro silnice objemu do 100 m3 V hornině tř. 1 a 2\ m3 \ 5,200\ 125,00\ 650,00\ \

vv 26*0,5*0,4 5,200

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 16 242,45

\ 12 \ K \131201201 \Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 \ m3 \ 32,550\ 490,00\ 15 949,50\ \

vv (13,1*2,1*10)+(2,5*2,1*3,1))*0,4 32,550

\ 13 \ K \131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených V hornině tř. 3 \ m3 \ 9,765\ 30,00\ 292,95\ \

vv 81,375*0,3*0,4 9,765

VV Součet 9,765

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 1 692,60

\ 14 \ K \151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m \ m2 \ 26,040\ 30,00\ 781 ,20\ \

vv (10+3,1+6,9+2,5+3,1+5,4)*2,1*0,4 26,040

VV Součet 26,040

\ 15 \ K \151101211 \Odstráněni příložného pažení stěn hl do 4 m \ m2 \ 26,040\ 10,00\ 260,40\ \

vv 65,1*0,4 26,040

VV Součet 26,040

\ 16 \ K \151101301 Zřízení rozepřeni stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 32,550\ 10,00\ 325,50\ \

VV 81,375*0,4 32,550

VV Součet 32,550

\ 17 \ K \151101311 \Odstraněni rozepřeni stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 32,550\ 10,00\ 325,50\ \

VV 81,375*0,4 32,550

VV Součet 32,550

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 8 682,50

\ 18 \ K \162701105 Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 \ m3 \ 37,750\ 230,00\ 8 682,50\ \

VV “odkopávka“ 13*0,4 5,200

VV “jáma" 81,375*0,4 32,550

VV Mezisoučet 37,750

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 23 063,64

\ 19 \ K \171201201 \Uloženi sypaniny na skládky \ m3 \ 37,750\ 12,00\ 453,00\ \

VV 94,375*0,4 37,750

VV Součet 37,750

\ 20 \ K \171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) \ t \ 62,288\ 105,00\ 6 540,24\ \

vv 94,375*1,65*0,4 62,288

VV Součet 62,288
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, T , v , J.cena Cenová
PC y Kod MJ MnozstVí Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

21 \ K \174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáninou se zhutněním m3 \ 25,110\ 89,00\ 2 234,79

VV “obsyp kontejnerů"

W 81 ,375*0,4 32,550

VV “odpočet bet.deska" -2,4*0,4 -0,960

VV “odpočet podkl.bet" »24*0,05*0,4 “0,430

VV “odpočet kontejner 3m3" -(3*2) -6,000

VV Součet 25,110

\ 22 \ M \583439320 \kamenívo drcené hrube' frakce 16-32 t \ 47,709 \ 290,00 \ 13 835,61 \ \

VV 62,775*1,9*0,4 47,709

VV Součet 47,709

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 443,60

\ 23 \ K \181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 \ m2 \ 0,240\ 25,00\ 6,00\ \

VV 3*0,2*O,4 0,240

\ 24 \ M \ 103641010 zemina pro terénní Úpravy - ornice t \ 0,396 \ 550,00 \ 217,80 \CS ÚRS 201701 \

VV 3*0,2*1,65*0,4 0,396

\ 25 \ K \181411131 \Založení parkověho trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 \ m2 \ 1,200\ 15,00\ 18,00\ \

VV 3*0,4 1,200

\ 26 \ M \005724100 osivo směs travní parková kg \ 0,018 \ 100,00 \ 1,80 \ \

VV 3*0,4 1,200

VV 1,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,018

\ 27 \ K \181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 \ 20,000\ 10,00\ 200,00\ \

VV “tráva"3*0,4 1,200

VV “pojížděné "34*0,4 13,600

VV “žívíce"6*0,4 2,400

VV “zámk.dl."7*0,4 2,800

VV Součet 20,000

D 2 Zakládání 11 494,92

\ 28 \ K \213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 \ 2,400\ 30,00\ 72,00\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 6*0,4 2,400

\ 29 \ M \693110050 geotextilie m2 \ 2,640 \ 25,00 \ 66,00 \CS ÚRS 201701 \

VV 2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,640

D 27 Zakládání - Základy 5 404,92

\ 30 \ K \273321411 \Zákládové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 \ 0,960\ 3 850,00\ 3 696,00\ \

VV 24*0,1*0,4 0,960

VV Součet 0,960

\ 31 \ K \273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 \ 1,842\ 215,00\ 396,03\ \

VV (9,1*2+2,5*5)*O,15*0,4 1,842

VV Součet 1,842

\ 32 \ K \273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 \ 1,842\ 64,00\ 117,89\ \

VV 4,605*0,4 1,842

VV Součet 1,842

\ 33 \ K \273362021 \Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kán' t \ 0,050\ 23 900,00\ 1 195,00\ \

VV (24*0,00210*1,25)*2*0,4 0,050

VV Mezisoučet 0,050

VV Součet 0,050

D 4 Vodorovné konstrukce 5 952,00

\ 34 \ K \451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm m2 \ 9,600\ 620,00\ 5 952,00\ \

VV 24*0,4 9,600

VV Mezisoučet 9,600

VV Součet 9,600

D 5 Komunikace 19 708,64

\ 35 \ K \564831112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm m2 \ 6,800\ 77,00\ 523,60\ \

VV (10+7)*0,4 6,800

\ 36 \ K \564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 \ 6,800\ 100,00\ 680,00\ \

VV 10*0,4 4,000

VV 7*0,4 2,800

VV Součet 6,800

\ 37 \ K \564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 \ 2,400\ 118,00\ 283,20\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 6*0,4 2,400

\ 38 \ K \564962111 Podklad z mechanicky zpevněněho kameniva MZK tl 200 mm m2 \ 9,600\ 278,00\ 2 668,80\ \

VV 24*0,4 9,600

39 K 566901172 Vyspravení podkladu po prekopech ing Sítí plochy do 15 m2 smeSI stmelenou m2 2,400 690,00 1 656,00 CS URS 2017 01

cementem SC 20/25 tl 150mm

VV 6*0,4 2,400

\ 40 \ K \567142111 Podklad ze směsi stmeleně cementem SC C 8/10 (KSC |) tl 210 mm m2 \ 9,600\ 375,00\ 3 600,00\ \

VV 24*0,4 9,600

41 K 572340112 Vyspravení krytu komunikac1 po prekopech plochy do 15 m2 asfaltovym betonem ACO m2 2,400 435,00 1 044,00

(AB) tl 70 mm

VV 6*0,4 2,400

\ 42 \ K \573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 \ 2,400\ 15,00\ 36,00\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 6*0,4 2,400

43 K 596212312 5513:1111 dlazby pozemních komunikac1 tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2 vc.loze z DK m2 13,600 250,00 3 40000

W 34*0,4 13,600

VV Součet 13,600

\ 44 \ M \592452050 dlažba betonová 100x200x100 m m2 \ 14,008 \ 320,00 \ 4 482,56
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, T , . v , J.cena Cenová
PC y Kod Popís MJ MnozstVí Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

VV 34*0,4 13,600

VV 13,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,008

45 K 596811120 Kladem betonove dlazby komuníkaCí pro pe51 do loze z kameníva vel do 0,09 m2 m2 2,800 250,00 700,00

plochy do 50 m2

VV 7*0,4 2,800

VV Součet 2,800

\ 46 \ M \592456200.RDL1 \dlažba betonová 100x200x60 mm \ m2 2,884 \ 220,00 \ 634,48 \ \

VV 7*0,4 2,800

VV 2,8*1,03 'Přepočtene koeficientem množství 2,884

D 9 Ostatni konstrukce a práce-bourání 4 400,00

\ 47 \ K \915211111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáw souvislé šířky 125 mm \ rn 10,000\ 36,00\ 360,00\ \

VV "V12a“(1,25*20)*0,4 10,000

48 K \916131213 Osazení Sílnícního obrubmku betonoveho stOJateho s bocní operou do loze Z betonu \ rn 5,600\ 212,00 1 187,20 CS URS 2017 01 \

prosteho

VV 14*0,4 5,600

\ 49 \ M \592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm \ kus 6,000 \ 120,00 \ 720,00 \CS ÚRS 201701 \

VV 15*0,4 6,000

50 K 916231213 Osazení chodníkoveho obrubmku betonoveho stojateho s bocní operou do loze Z m 6,800 212,00 1 441,60

betonu prosteho

VV 17*0,4 6,800

\ 51 \ M \592174110 obrubník betonový Chodníkový \ kus 7,200 \ 96,00 \ 691,20 \ \

VV 18*0,4 7,200

D 997 Přesun sutě 6157,36

52 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 14,888 60,00 893,28

53 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 178,656 15,00 2 679,84

VV 37,220*12*0,4 178,656

\ 54 \ K \997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) \ t 6,176\ 200,00\ 1 235,20\ \

VV (37,220»(1,540+20,240))*0,4 6,176

\ 55 \ K \997221845 Poplatek za uložení odpadu Z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) \ t 0,616\ 350,00\ 215,60\ \

VV 1,540*O,4 0,616

\ 56 \ K \997221855 Poplatek za uložení odpadu Z kameniva na skládce (skládkovné) \ t 8,096\ 140,00\ 1 133,44\ \

VV 20,240*0,4 8,096

D 998 Přesun hmot 2 105,24

57 K 998225111 Presun-h-n'w't pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym t 75,187 28,00 2 105,24

nebo ZíVícnym

D 799 Podzemní kontejner 207 600,00

58 K 799000000.RKON Podzemní kontejner- 3m3 s kovovym vhazovacím sloupkem a kovovou hliníkovou kus 2,000 103 800,00 207 600,00

podlahou vc.osazení

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D OST Ostatní 4 000,00

59 K VPUST00000.R Výmena-ulícní vpustí Idle “popísu v TZ a ve vykresech ( dmtz stavající, D+M nove ulícní kpl 0,400 10 000,00 4 000,00

vc.nap01ení na kanalizací)

VV 1*0,4 0,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO O3_K » Lokalita Bulharská 2 (komunál.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 2 (komunál.)

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Uchazeč: IČ:

DIČ.

Projektant: IČ.

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 9 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 21,00% 1 911,00

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 011,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO O3_K » Lokalita Bulharská 2 (komunál.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 2 (komunál.)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 5. 11. 2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

9 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 400,00

VRN6 - Územní vlivy 2 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO O3_K » Lokalita Bulharská 2 (komunál.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 2 (komunál.)

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

, T , . v , J.cena Cenová

PC y Kod Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

Náklad sou isu celkem
Y P 9 100,00

[: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 800,00

1 \ K \012203000 Geodetické práce při provádění stavby \ Kč \ 0,400\ 4 500,00\ 1 800,00\

VV “výškopisné á polohopisné vytyčení stavby"1*0,4 0,400

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00

2 \ K \030001000.RSO1S \Zařízení Staveniště \ Kč \ 1,000\ 4 500,00\ 4 500,00\

W “1 ,6%“1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 400,00

3 \ K \049002000 Ostatní inženýrská Činnost \ Kč \ 0,400\ 1 000,00\ 400,00\

VV “vytyčení podzemních inž.sítí"1*0,4 0,400

D VRN6 Územní vlivy 2 000,00

4 \ K \065002000 Mimostaveništní doprava materiálů \ kus \ 2,000\ 1 000,00\ 2 000,00\

VV “doprava kontejnerů" 2 2,000

D VRN7 Provozni vlivy 400,00

5 \ K \073002000.RSO1S \Ztížený pohyb vozidel v centrech měst \ Kč \ 0,400\ 1 000,00\ 400,00\

VV "1%"1*0,4 0,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 03_S - Lokalita Bulharská 2 (separ.)

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Uchazeč: IČ:

DIČ.

Projektant: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 482 829,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 482 829,85 21,00% 101 394,27

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 584 224,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 03_S - Lokalita Bulharská 2 (separ.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 482 829,85

HSV - Práce a dodávky HSV 165 429,85

1 - Zemní práce 99 606,65

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 23 444,40

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 975,00

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 24 363,69

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 2 538,90

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 13 023,75

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 34 595,51

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 665,40

2 - Zakládání 17 266,28

27 - Zakládání - základy 8 131,28

4 - Vodorovné konstrukce 8 928,00

5 - Komunikace 29 562,96

9 - Ostatni konstrukce a práce-bourání 6 600,00

997 - Přesun sutě 9 236,04

998 - Přesun hmot 3 157,92

799 - Podzemní kontejner 311 400,00

OST - Ostatní 6 000,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

           

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 03_S - Lokalita Bulharská 2 (separ.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ “Ly Kód Popis MJ Množství “\'CCŽÉÍ Cena celkem [CZK] 52:22:]:

Naklady soup15u celkem 482 829,85

0 HSV Práce a dodávky HSV 165 429,85

D 1 Zemní práce 99 606,65

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 23 444,40

1 K 113106023 1:22;:réni dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do m2 27,600 67,00 1 849,20

VV 46*0,6 27,600

\ 2 \ K \113107123 \Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm \ m2 \ 27,600\ 85,00\ 2 346,00\ \

VV 46*0,6 27,600

\ 3 \ K \113107142 \Odstranění kwtu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm \ m2 \ 4,200\ 100,00\ 420,00\ \

vv 7*0,6 4,200

\ 4 \ K \113201112 \Vytrhání obrub silničních ležatých \ m \ 7,200\ 81,00\ 583,20\CS ÚRS 2017 01 \

VV 12*0,6 7,200

\ 5 \ K \115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min \ hod \ 14,400\ 65,00\ 936,00\ \

VV 24*0,6 14,400

VV Součet 14,400

\ 6 \ K \115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min \ den \ 0,600\ 50,00\ 30,00\ \

vv 1*0,6 0,600

VV Součet 0,600

7 K 119003131 22$;ckgévgjtnrsgir::cpeé:£;zabezpeéeni výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně m 30,000 50,00 1 500,00

VV “opáskování rozsahu stavby" (15*2+10*2)*0,6 30,000

\ 8 \ K \119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění \ m \ 30,000\ 50,00\ 1 500,00\ \

VV 50*0,6 30,000

\ 9 \ K \119003141 Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízení \ m \ 20,400\ 500,00\ 10 200,00 \CS ÚRS 2017 01 \

VV “ohraničení výkopu"(10+4+7+3+4+6)*0,6 20,400

\ 10 \ K \119003142 Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění m \ 20,400\ 200,00\ 4 080,00\CS ÚRS 2017 01 \

VV 34*0,6 20,400

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 975,00

\ 11 \ K \122102201 \Odkopávky a prokopávky nezapaženě pro silnice objemu do 100 m3 V hornině tř. 1 a 2\ m3 \ 7,800\ 125,00\ 975,00\ \

vv 26*0,5*0,6 7,800

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 24 363,69

\ 12 \ K \131201201 \Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 \ m3 \ 48,825\ 490,00\ 23 924,25\ \

vv (13,1*2,1*10)+(2,5*2,1*3,1))*0,6 48,825

\ 13 \ K \131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených V hornině tř. 3 \ m3 \ 14,648\ 30,00\ 439,44\ \

vv 81,375*0,3*0,6 14,648

VV Součet 14,648

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 2 538,90

\ 14 \ K \151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m \ m2 \ 39,060\ 30,00\ 1 171,80\ \

vv (10+3,1+6,9+2,5+3,1+5,4)*2,1*0,6 39,060

VV Součet 39,060

\ 15 \ K \151101211 \Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m \ m2 \ 39,060\ 10,00\ 390,60\ \

vv 65,1*0,6 39,060

VV Součet 39,060

\ 16 \ K \151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 48,825\ 10,00\ 488,25\

vv 81,375*0,6 48,825

VV Součet 48,825

\ 17 \ K \151101311 \Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 48,825\ 10,00\ 488,25\ \

vv 81,375*0,6 48,825

VV Součet 48,825

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 13 023,75

\ 18 \ K \162701105 Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 \ m3 \ 56,625\ 230,00\ 13 023,75\ \

VV “odkopávka“ 13*0,6 7,800

VV “jáma" 81,375*0,6 48,825

VV Mezisoučet 56,625

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 34 595,51

\ 19 \ K \171201201 \Uložení sypaniny na skládky \ m3 \ 56,625\ 12,00\ 679,50\ \

vv 94,375*0,6 56,625

VV Součet 56,625

\ 20 \ K \171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) \ t \ 93,431 \ 105,00\ 9 810,26\ \

vv 94,375*1,65*0,6 93,431

VV Součet 93,431
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, T , v , J.cena Cenová
PC y Kod MJ MnozstVí Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

21 \ K \174101101 Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 \ 37,665\ 89,00\ 3 352,19

VV “obsyp kontejnerů"

W 81 ,375*0,6 48,825

VV “odpočet bet.deska" -2,4*0,6 -1,440

VV “odpočet podkl.bet" »24*0,05*0,6 -0,720

VV “odpočet kontejner 3m3" -(3*3) -9,000

VV Součet 37,665

\ 22 \ M \583439320 \kamenívo drcené hrube' frakce 16-32 t \ 71,564 \ 290,00 \ 20 753,56 \ \

VV 62,775*1,9*0,6 71,564

VV Součet 71,564

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 665,40

\ 23 \ K \181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 \ m2 \ 0,360\ 25,00\ 9,00\ \

VV 3*0,2*0,6 0,360

\ 24 \ M \ 103641010 zemina pro terénní Úpravy - ornice t \ 0,594 \ 550,00 \ 326,70 \CS ÚRS 2017 01 \

VV 3*0,2*1,65*0,6 0,594

\ 25 \ K \181411131 \Založení parkověho trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 \ m2 \ 1,800\ 15,00\ 27,00\ \

VV 3*0,6 1,800

\ 26 \ M \005724100 osivo směs travní parková kg \ 0,027\ 100,00 \ 2,70 \ \

VV 3*0,6 1,800

VV 1,8*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,027

\ 27 \ K \181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 \ 30,000\ 10,00\ 300,00\ \

VV “tráva"3*0,6 1,800

VV “pojížděne' "34*0,6 20,400

VV “žívíce"6*0,6 3,600

VV “zámk.dl."7*0,6 4,200

VV Součet 30,000

D 2 Zakládání 17 266,28

\ 28 \ K \213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 \ 3,600\ 30,00\ 108,00 \CS ÚRS 2017 01 \

VV 6*0,6 3,600

\ 29 \ M \693110050 geotextilie m2 \ 3,960 \ 25,00 \ 99,00 \CS ÚRS 201701 \

VV 3,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,960

D 27 Zakládání - Základy 8 131,28

\ 30 \ K \273321411 \Zakladově desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 \ 1,440\ 3 850,00\ 5 544,00\ \

VV 24*0,1*0,6 1,440

VV Součet 1,440

\ 31 \ K \273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 \ 2,763\ 215,00\ 594,05\ \

VV (9,1*2+2,5*5)*0,15*0,6 2,763

VV Součet 2,763

\ 32 \ K \273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 \ 2,763\ 64,00\ 176,83\ \

VV 4,605*0,6 2,763

VV Součet 2,763

\ 33 \ K \273362021 \Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karí t \ 0,076\ 23 900,00\ 1 816,40\ \

VV (24*0,00210*1,25)*2*0,6 0,076

VV Mezisoučet 0,076

VV Součet 0,076

D 4 Vodorovné konstrukce 8 928,00

\ 34 \ K \451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm m2 \ 14,400\ 620,00\ 8 928,00\ \

VV 24*0,6 14,400

VV Mezisoučet 14,400

VV Součet 14,400

D 5 Komunikace 29 562,96

\ 35 \ K \564831112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm m2 \ 10,200\ 77,00\ 785,40\ \

VV (10+7)*0,6 10,200

\ 36 \ K \564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 \ 10,200\ 100,00\ 1 020,00\ \

VV 10*0,6 6,000

VV 7*0,6 4,200

VV Součet 10,200

\ 37 \ K \564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 \ 3,600\ 118,00\ 424,80\CS ÚRS 2017 01 \

VV 6*0,6 3,600

\ 38 \ K \564962111 Podklad z mechanicky zpevněněho kameniva MZK tl 200 mm m2 \ 14,400\ 278,00\ 4 003,20\ \

VV 24*0,6 14,400

39 K 566901172 Vyspravení podkladu po prekopech ing Sítí plochy do 15 m2 smeSI stmelenou m2 3,600 690,00 2 484,00 CS URS 2017 01

cementem SC 20/25 tl 150mm

VV 6*0,6 3,600

\ 40 \ K \567142111 Podklad ze směsi stmeleně cementem SC C 8/10 (KSC |) tl 210 mm m2 \ 14,400\ 375,00\ 5 400,00\ \

VV 24*0,6 14,400

41 K 572340112 Vyspravení krytu komunikac1 po prekopech plochy do 15 m2 asfaltovym betonem ACO m2 3,600 435,00 1 566,00

(AB) tl 70 mm

VV 6*0,6 3,600

\ 42 \ K \573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 \ 3,600\ 15,00\ 54,00\CS ÚRS 2017 01 \

VV 6*0,6 3,600

43 K 596212312 5532:] dlazby pozemních komunikac1 tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2 vc.loze z DK m2 20,400 250,00 5 100,00

VV 34*0,6 20,400

VV Součet 20,400

\ 44 \ M \592452050 dlažba betonová 100x200x100 m m2 \ 21,012 \ 320,00 \ 6 723,84
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, T , . v , J.cena Cenová
PC y Kod Popís MJ MnozstVí Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

VV 34*0,6 20,400

VV 20,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 21,012

45 K 596811120 Kladem betonove dlazby komuníkaCí pro pe51 do loze z kameníva vel do 0,09 m2 m2 4,200 250,00 1 050,00

plochy do 50 m2

VV 7*0,6 4,200

VV Součet 4,200

\ 46 \ M \592456200.RDL1 \dlažba betonová 100x200x60 mm \ m2 \ 4,326 \ 220,00 \ 951,72 \ \

VV 7*0,6 4,200

VV 4,2*1,03 'Přepočtene koeficientem množství 4,326

D 9 Ostatni konstrukce a práce-bourání 6 600,00

\ 47 \ K \915211111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáw souvislé šířky 125 mm \ rn \ 15,000\ 36,00\ 540,00\ \

VV "V12a“(1,25*20)*0,6 15,000

48 K \916131213 Osazení Sílnícního obrubmku betonoveho stOJateho s bocní operou do loze Z betonu \ rn \ 8,400\ 212,00 1 780,80 CS URS 2017 01 \

prosteho

VV 14*0,6 8,400

\ 49 \ M \592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm \ kus \ 9,000 \ 120,00 \ 1 080,00 \CS ÚRS 201701 \

VV 15*0,6 9,000

50 K 916231213 Osazení chodníkoveho obrubmku betonoveho stojateho s bocní operou do loze Z m 10,200 212,00 2 162,40

betonu prosteho

VV 17*0,6 10,200

\ 51 \ M \592174110 obrubník betonový Chodníkový \ kus \ 10,800 \ 96,00 \ 1 036,80 \ \

VV 18*0,6 10,800

D 997 Přesun sutě 9 236,04

52 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 22,332 60,00 1 339,92

53 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 267,984 15,00 4 019,76

VV 37,220*12*0,6 267,984

\ 54 \ K \997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) \ t \ 9,264\ 200,00\ 1 852,80\ \

VV (37,220»(1,540+20,240))*0,6 9,264

\ 55 \ K \997221845 Poplatek za uložení odpadu Z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) \ t \ 0,924\ 350,00\ 323,40\ \

VV 1,540*0,6 0,924

\ 56 \ K \997221855 Poplatek za uložení odpadu Z kameniva na skládce (skládkovné) \ t \ 12,144\ 140,00\ 1 700,16\ \

VV 20,240*0,6 12,144

D 998 Přesun hmot 3 157,92

57 K 998225111 Presun-h-n'w't pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickym betonovym t 112,783 28,00 3 157,92

nebo ZíVícnym

D 799 Podzemní kontejner 311 400,00

58 K 799000000.RKON Podzemní kontejner- 3m3 s kovovym vhazovacím sloupkem a kovovou hliníkovou kus 3,000 103 800,00 311 400,00

podlahou vc.osazení

W 3 3,000

VV Součet 3,000

D OST Ostatní 6 000,00

59 K VPUST00000.R Výmena-ulícní vpustí Idle “popísu v TZ a ve vykresech ( dmtz stavající, D+M nove ulícní kpl 0,600 10 000,00 6 000,00

vc.nap01ení na kanalizací)

VV 1*0,6 0,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO O3_S » Lokalita Bulharská 2 (separ.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 2 (separ.)

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

5.11. 2017

 

Cena bez DPH 1 1 400,00

 

DPH Základní

snížená

Výše daně

2 394,00

0,00

 

Cena s DPH 13 794,00

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 03_S » Lokalita Bulharská 2 (separ.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 2 (separ.)

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 5. 11. 2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

11 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 700,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 600,00

VRN6 - Územní vlivy 3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 600,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO O3_S » Lokalita Bulharská 2 (separ.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 2 (separ.)

Misto: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

, Ty , . v , J.Céna Cenová

PC Kod Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

áklad sou isu celkem
N Y P 1 1 400,00

[: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 700,00

\ 1 \ K \012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 0,600\ 4 500,00\ 2 700,00\

VV “výškopisné á polohopisné vytyčení stavby"1*0,6 0,600

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00

\ 2 \ K \030001000.RSO1S \Zařízení Staveniště Kč 1,000\ 4 500,00\ 4 500,00\

VV “1,6%“1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 600,00

\ 3 \ K \049002000 Ostatní inženýrská Činnost Kč 0,600\ 1 000,00\ 600,00\

VV “vytyčení podzemních inž.sítí"1*0,6 0,600

D VRN6 Územní vlivy 3 000,00

\ 4 \ K \065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 3,000\ 1 000,00\ 3 000,00\

VV “doprava kontejnerů" 3 3,000

D VRN7 Provozni vlivy 600,00

\ 5 \ K \073002000.RSO1S \Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 0,600\ 1 000,00\ 600,00\

VV "1%"1“0,6 0,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 04_K - Lokalita Bulharská 3 (komunál.)

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Uchazeč: IČ:

DIČ.

Projektant: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 324 828,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 324 828,49 21,00% 68 213,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 393 042,47
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 04_K - Lokalita Bulharská 3 (komunál.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 324 828,49

HSV - Práce a dodávky HSV 105 625,29

1 - Zemní práce 72 088,76

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 14 652,00

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 720,00

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 16 242,45

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 1 699,32

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 11 524,90

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 25 037,34

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 212,75

2 - Zakládání 11 942,66

27 - Zakládání - základy 5 750,66

4 - Vodorovné konstrukce 5 952,00

5 - Komunikace 11 204,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 876,00

997 - Přesun sutě 3 618,24

998 - Přesun hmot 1 895,63

M - Práce a dodávky M 11 603,20

21-M - Elektromontáže 312,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 752,00

D2 - Přeložka VO - montáž 2 435,20

D3 - Přeložka VO — dodávka 2 104,00

799 - Podzemni kontejner 207 600,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

           

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 04_K - Lokalita Bulharská 3 (komunál.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ “Ly Kód Popis MJ Množství “\'CCŽÉÍ Cena celkem [CZK] 52:22:]:

Naklady soup15u celkem 324 828,49

0 HSV Práce a dodávky HSV 105 625,29

D 1 Zemní práce 72 088,76

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 14 652,00

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm is kořeny z celkové plochy do m2 14,400 34,00 489,60

1000 m2

VV 36*0,4 14,400

\ 2 \ K \113106171 Rozebráni dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva \ m2 \ 8,000\ 50,00\ 400,00\CS ÚRS 2017 01 \

VV 20*0,4 8,000

\ 3 \ K \113107124 \Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm \ m2 \ 8,000\ 85,00\ 680,00\ \

VV 20*0,4 8,000

\ 4 \ K \113201112 \Vytrháni obrub silničních ležatých \ m \ 6,400\ 81,00\ 518,40\CS ÚRS 2017 01 \

VV 160,4 6,400

\ 5 \ K \115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min \ hod \ 9,600\ 65,00\ 624,00\ \

VV 24*0,4 9,600

VV Součet 9,600

\ 6 \ K \115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min \ den \ 0,400\ 50,00\ 20,00\ \

vv 1*0,4 0,400

VV Součet 0,400

7 K 119003131 22$;ckgévgjtnrsgir::cpeé:£;zabezpeéeni výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně m 24,000 50,00 1 200,00

VV “opáskováni rozsahu stavby" (10*2+20*2)*0,4 24,000

\ 8 \ K \119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění \ m \ 24,000\ 50,00\ 1 200,00\ \

VV 60*0,4 24,000

\ 9 \ K \119003141 Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízeni \ m \ 13,600\ 500,00\ 6 800,00 \CS ÚRS 2017 01 \

VV “ohraničení výkopu"(13*2+4*2)*0,4 13,600

\ 10 \ K \119003142 Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění m \ 13,600\ 200,00\ 2 720,00\CS ÚRS 2017 01 \

VV 34*0,4 13,600

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 720,00

\ 11 \ K \122102201 \Odkopávky a prokopávky nezapaženě pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2\ m3 \ 13,760\ 125,00\ 1 720,00\ \

VV 86*0,4*0,4 13,760

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 16 242,45

\ 12 \ K \131201201 \Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 \ m3 \ 32,550\ 490,00\ 15 949,50\ \

vv (3,1*2,1*12,5)*0,4 32,550

VV Součet 32,550

\ 13 \ K \131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 \ m3 \ 9,765\ 30,00\ 292,95\ \

vv 81,375*0,3*0,4 9,765

VV Součet 9,765

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 1 699,32

\ 14 \ K \151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m \ m2 \ 26,208\ 30,00\ 786,24\ \

vv (3,1*2+12,5*2)*2,1*0,4 26,208

VV Součet 26,208

\ 15 \ K \151101211 \Odstraněni příložného pažení stěn hl do 4 m \ m2 \ 26,208\ 10,00\ 262,08\ \

VV 65,520“0,4 26,208

VV Součet 26,208

\ 16 \ K \151101301 Zřízení rozepřeni stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 32,550\ 10,00\ 325,50\ \

VV 81,375“0,4 32,550

VV Součet 32,550

\ 17 \ K \151101311 \Odstraněni rozepřeni stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 32,550\ 10,00\ 325,50\ \

VV 81,375“0,4 32,550

VV Součet 32,550

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 11 524,90

\ 18 \ K \162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm \ m2 \ 14,400\ 53,00\ 763,20\ \

VV 36*0,4 14,400

\ 19 \ K \162701105 \Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 \ m3 \ 46,790\ 230,00\ 10 761 ,70\ \

VV “odkopávka“ 34,4*0,4 13,760

VV “jáma" 81,375“0,4 32,550

VV “rýha" 20*0,1*0,6*0,4 0,480

VV Mezisoučet 46,790

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 25 037,34

\ 20 \ K \171201201 \Uloženi sypaniny na skládky \ m3 \ 46,790\ 12,00\ 561,48

VV 116,975*0,4 46,790
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, T , . v , J.cena Cenová
PC y Kod Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

VV Součet 46,790

\ 21 \ K \171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) \ t \ 77,204\ 105,00\ 8 106,42\ \

vv 116,975*1,65*0,4 77,204

VV Součet 77,204

\ 22 \ K \174101101 \Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním \ m3 \ 28,470\ 89,00\ 2 533,83\ \

VV “obsyp kontejnerů"

vv 81,375*0,4 32,550

VV “odpočet bet.deska" -2,4*0,4 -0,960

vv “odpočet podkl.bet" »24*0,05*0,4 -0,480

VV “odpočet kontejner 3m3" -(3*2) -6,000

VV Mezisoučet 25,110

VV “rýha kabel" (20*0,6*0,7)*0,4 3,360

VV Mezisoučet 3,360

VV Součet 28,470

\ 23 \ M \583439320 \kamenívo drcené hrubé frakce 16-32 \ t \ 47,709 \ 290,00 \ 13 835,61 \ \

vv 62,775*1,9*0,4 47,709

VV Součet 47,709

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 212,75

\ 24 \ K \181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 \ m2 \ 3,040\ 25,00\ 76,00\ \

vv 38*0,2*0,4 3,040

\ 25 \ M \103641010 zemina pro terénní Úpravy - ornice \ t \ 1,109 \ 550,00 \ 609,95 \CS ÚRS 2017 01 \

vv 8,4*0,2*1,65*0,4 1,109

\ 26 \ K \181411131 \Záložení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 \ m2 \ 15,200\ 15,00\ 228,00\ \

VV 38*0,4 15,200

\ 27 \ M \005724100 osivo směs travní parková \ kg \ 0,228 \ 100,00 \ 22,80 \ \

VV 38*0,4 15,200

VV 15,2*0,015 'Přepočteně koeficientem množství 0,228

\ 28 \ K \181951102 \ÚpráVá pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním \ m2 \ 27,600\ 10,00\ 276,00\ \

VV “tráva"38*0,4 15,200

vv “živice"11*0,4 4,400

VV “za'mk.dl."20*0,4 8,000

VV Součet 27,600

D 2 Zakládání 11 942,66

\ 29 \ K \213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m \ m2 \ 4,000\ 30,00\ 120,00\CS ÚRS 2017 01 \

VV 100,4 4,000

\ 30 \ M \693110050 geotextilie \ m2 \ 4,800 \ 25,00 \ 120,00 \CS ÚRS 201701 \

VV 100,4 4,000

VV 4*1,2 'Přepočtene koeficientem množství 4,800

D 27 Zakládání - základy 5 750,66

\ 31 \ K \273321411 \Základově desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 \ m3 \ 0,960\ 3 850,00\ 3 696,00\ \

vv 240,104 0,960

VV Součet 0,960

\ 32 \ K \273351215 Zřízení bednění stěn základových desek \ m2 \ 0,978\ 815,00\ 797,07\ \

vv (2,5*2+11,3)*0,15*0,4 0,978

VV Součet 0,978

\ 33 \ K \273351216 \Odstránění bednění stěn základových desek \ m2 \ 0,978\ 64,00\ 62,59\ \

vv 2,445*0,4 0,978

VV Součet 0,978

\ 34 \ K \273362021 \Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karí \ t \ 0,050\ 23 900,00\ 1 195,00\ \

vv (24*0,00210*1,25)*2*0,4 0,050

VV Mezisoučet 0,050

VV Součet 0,050

D 4 Vodorovné konstrukce 5 952,00

\ 35 \ K \451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm \ m2 \ 9,600\ 620,00\ 5 952,00\ \

VV 24*0,4 9,600

VV Mezisoučet 9,600

VV Součet 9,600

D 5 Komunikace 11 204,00

\ 36 \ K \564831112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm \ m2 \ 8,000\ 77,00\ 616,00\ \

VV 200,4 8,000

\ 37 \ K \564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm \ m2 \ 12,400\ 100,00\ 1 240,00\ \

vv (20+11)*0,4 12,400

\ 38 \ K \564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm \ m2 \ 4,400\ 118,00\ 519,20\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 11*0,4 4,400

39 K 566901172 Vyspravem podkladu po prekopech mg sítí plochy do 15 m2 smesi stmelenou m2 4,400 690,00 3 036,00 CS URS 2017 01

cementem SC 20/25 tl 150mm

VV 11*0,4 4,400

40 K 572340112 Vyspravem krytu komunikac1 po prekopech plochy do 15 m2 asfaltovym betonem ACO m2 4,400 435,00 1 914,00

(AB) u 70 mm

VV 11*0,4 4,400

\ 41 \ K \573231106 Postřík živíčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 \ m2 \ 4,400\ 15,00\ 66,00 CS ÚRS 2017 01

W 11*0,4 4,400

42 K 596811120 Kladení betonove dlazby komunikaCí pro pesí do loze z kameniva vel do 0,09 m2 m2 8,000 250,00 2 000,00

plochy do 50 m2

vv (40»(12*2)*5))*0,4 8,000

VV Součet 8,000

\ 43 \ M \592456200.RDL1 dlažba betonová 100x200x60 mm \ m2 \ 8,240 \ 220,00 \ 1 812,80
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\ PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

p [CZK] soustava

vv 2004 8,000

VV 8*1,03 'Přepočtene koeficientem množství 8,240

D 9 Ostatni konstrukce a práce-bourání 4 876,00

\ 44 \ K \915211111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáw souvislé šířky 125 mm \ m 9,000\ 36,00\ 324,00

vv "V12a"(1,25*18)*0,4 9,000

45 K 916131213 Srsjsztegliomlnicniho obrubníku betonoveho st0jateho s bocni operou do loze Z betonu m 6,400 212,00 1 356,80 CS URS 2017 01

VV 160,4 6,400

46 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 6,800 120,00 816,00 CS ÚRS 201701

47 K 916231213 Osazení chodníkoveho obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože Z m 7,600 212,00 1 611,20

betonu prosteho

VV 19*0,4 7,600

\ 48 \ M \592174110 obrubník betonový Chodníkový \ kus 8,000 \ 96,00 \ 768,00

vv 2004 8,000

D 997 Přesun sutě 3 618,24

49 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naloženim a složením na skládku do 1 km t 8,856 60,00 531,36

50 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 106,272 15,00 1 594,08

VV 22,140*12*O,4 106,272

\ 51 \ K \997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovne) \ t 4,216\ 200,00\ 843,20\

vv (22,140»11,6)*0,4 4,216

\ 52 \ K \997221855 Poplatek za uložení odpadu Z kameniva na skládce (skládkovne) \ t 4,640\ 140,00\ 649,60\

vv 11,6*0,4 4,640

D 998 Přesun hmot 1 895,63

53 K 998225111 Přesun-hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým t 67,701 28,00 1 895,63

nebo ZIVIcnym

0 M Práce a dodávky M 11 603,20

D 21 -M Elektromontáže 312,00

\ 54 \ K \210901011.RDMTZ Demontáž kabelů AYKY 4x2,5 mmZ volně uložených \ m 8,000\ 39,00\ 312,00

VV 20*0,4 8,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 752,00

55 K 460150533 :Šor::šniřltšbelových zapažených i nezapažených rýh ručně Š 60 cm, hl 80 cm, v m 16,000 350,00 5 600,00

VV “rušená trasa"20*0,4 8,000

VV “nova' trasa "20*0,4 8,000

VV Mezisoučet 16,000

56 K 460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, Šířky lože do 65 m 8,000 130,00 1 040,00

cm

VV “přeložka V0" 200,4 8,000

\ 57 \ K \460490013 \Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm \ m 8,000\ 14,00\ 112,00\

vv 2004 8,000

D D2 Přeložka VO - montáž 2 435,20

\ 58 \ K \Pol1.R Silový celoplastový kabel AYKY 4X25 \ m 8,000\ 65,00\ 520,00\

vv 2004 8,000

VV Mezisoučet 8,000

\ 59 \ K \Pol12.R Revize \ kpl 0,400\ 2 400,00\ 960,00\

vv 104 0,400

VV Součet 0,400

\ 60 \ K \Pol4.R Kabelová spojka nn zemni \ ks 0,400\ 588,00\ 235,20\

vv 104 0,400

VV Součet 0,400

\ 61 \ K \Pol7.R \Zemní pásek FeZn \ m 8,000\ 90,00\ 720,00\

VV 20*0,4 8,000

VV Součet 8,000

D D3 Přeložka VO - dodávka 2 104,00

\ 62 \ M \Pol1.RM \Silový celoplastový kabel AYKY 4x25 \ rn 8,000 \ 63,00 \ 504,00 \

VV 20*0,4 8,000

VV Součet 8,000

\ 63 \ M \P012.RM \Kabelova' spojka zemní nn \ ks 0,400 \ 780,00 \ 312,00 \

vv 104 0,400

VV Součet 0,400

\ 64 \ M \Pal5.RM Zemnící pásek FeZn 30x4 mm \ rn 8,000 \ 36,00 \ 288,00 \

VV 20*0,4 8,000

VV Součet 8,000

\ 65 \ M \Pol7.RM Prořez materiálu \ Kč 0,400 \ 2 000,00 \ 800,00 \

VV "2%" 1*0,4 0,400

\ 66 \ M \Pol8.RM Podružný materiál \ Kč 0,400 \ 500,00 \ 200,00\

W “5%“ 1*0,4 0,400

0 799 Podzemní kontejner 207 600,00

67 K 799000000.RKON Podzemní kontejner - 3m3 s kovovým vhazovacím sloupkem a kovovou hliníkovou kus 2,000 103 800,00 207 600,00

podlahou vc.osazen|
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenova

P [CZK] soustava

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO O4_K » Lokalita Bulharská 3 (komunál.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 3 (komunál.)

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Uchazeč: IČ:

DIČ.

Projektant: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 9 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 21,00% 1 911,00

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 011,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO O4_K » Lokalita Bulharská 3 (komunál.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 3 (komunál.)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 5. 11. 2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

9 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 400,00

VRN6 - Územní vlivy 2 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO O4_K » Lokalita Bulharská 3 (komunál.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 3 (komunál.)

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

, T , . v , J.cena Cenová

PC y Kod Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

Náklad sou isu celkem
Y P 9 100,00

[: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 800,00

1 \ K \012203000 Geodetické práce při provádění stavby \ Kč \ 0,400\ 4 500,00\ 1 800,00\

VV “výškopisné á polohopisné vytyčení stavby"1*0,4 0,400

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00

2 \ K \030001000.RSO1S \Zařízení Staveniště \ Kč \ 1,000\ 4 500,00\ 4 500,00\

W “1 ,6%“1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 400,00

3 \ K \049002000 Ostatní inženýrská Činnost \ Kč \ 0,400\ 1 000,00\ 400,00\

VV “vytyčení podzemních inž.sítí"1*0,4 0,400

D VRN6 Územní vlivy 2 000,00

4 \ K \065002000 Mimostaveništní doprava materiálů \ kus \ 2,000\ 1 000,00\ 2 000,00\

VV “doprava kontejnerů" 2 2,000

D VRN7 Provozni vlivy 400,00

5 \ K \073002000.RSO1S \Ztížený pohyb vozidel v centrech měst \ Kč \ 0,400\ 1 000,00\ 400,00\

VV "1%"1*0,4 0,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 04_S - Lokalita Bulharská 3 (separ.)

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: IČ:

DIČ.

Uchazeč: IČ:

DIČ.

Projektant: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 487 386,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 487 386,45 21,00% 102 351,15

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 589 737,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 04_S - Lokalita Bulharská 3 (separ.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 487 386,45

HSV - Práce a dodávky HSV 158 581,65

1 - Zemní práce 108 252,93

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 22 098,00

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 2 580,00

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 24 363,69

15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 2 548,98

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 17 287,35

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 37 556,06

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 818,85

2 - Zakládání 17 937,90

27 - Zakládání - základy 8 649,90

4 - Vodorovné konstrukce 8 928,00

5 - Komunikace 16 806,00

9 - Ostatni konstrukce a práce-bourání 7 314,00

997 - Přesun sutě 5 427,36

998 - Přesun hmot 2 843,46

M - Práce a dodávky M 17 404,80

21-M - Elektromontáže 468,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 10128,00

D2 - Přeložka VO - montáž 3 652,80

D3 - Přeložka VO — dodávka 3 156,00

799 - Podzemní kontejner 311 400,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

           

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 04_S - Lokalita Bulharská 3 (separ.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ “Ly Kód Popis MJ Množství “\'CCŽÉÍ Cena celkem [CZK] 52:22:]:

Naklady soup15u celkem 487 386,45

0 HSV Práce a dodávky HSV 158 581,65

D 1 Zemní práce 108 252,93

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 22 098,00

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm is kořeny z celkové plochy do m2 21,600 34,00 734,40

1000 m2

VV 36*0,6 21,600

\ 2 \ K \113106171 Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva \ m2 \ 12,000\ 50,00\ 600,00\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 20*0,6 12,000

\ 3 \ K \113107124 \Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm \ m2 \ 12,000\ 95,00\ 1 140,00\ \

VV 20*0,6 12,000

\ 4 \ K \113201112 \Vytrhání obrub silničních ležatých \ m \ 9,600\ 81,00\ 777,60\CS ÚRS 2017 01 \

VV 160,6 9,600

\ 5 \ K \115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min \ hod \ 14,400\ 65,00\ 936,00\ \

VV 24*0,6 14,400

VV Součet 14,400

\ 6 \ K \115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min \ den \ 0,600\ 50,00\ 30,00\ \

vv 1*0,6 0,600

VV Součet 0,600

7 K 119003131 22$;ckgévgjtnrsgir::cpeé:£;zabezpeéeni výkopů výstražnou páskou zřízení, včetně m 36,000 50,00 1 800,00

VV “opáskování rozsahu stavby" (10*2+20*2)*0,6 36,000

\ 8 \ K \119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů výstražnou páskou odstranění \ m \ 36,000\ 50,00\ 1 800,00\ \

VV 60*0,6 36,000

\ 9 \ K \119003141 Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu zřízení \ m \ 20,400\ 500,00\ 10 200,00 \CS ÚRS 2017 O1 \

VV “ohraničení výkopu"(13*2+4*2)*0,6 20,400

\ 10 \ K \119003142 Bezpečnostní stavební plot plastový výšky do 1 m pro zabezpečení výkopu odstranění m \ 20,400\ 200,00\ 4 080,00\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 34*0,6 20,400

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 2 580,00

\ 11 \ K \122102201 \Odkopávky a prokopávky nezapaženě pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2\ m3 \ 20,640\ 125,00\ 2 580,00\ \

VV 86*0,4*0,6 20,640

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 24 363,69

\ 12 \ K \131201201 \Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 \ m3 \ 48,825\ 490,00\ 23 924,25\ \

vv (3,1*2,1*12,5)*0,6 48,825

VV Součet 48,825

\ 13 \ K \131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 \ m3 \ 14,648\ 30,00\ 439,44\ \

vv 81,375*0,3*0,6 14,648

VV Součet 14,648

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 2 548,98

\ 14 \ K \151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m \ m2 \ 39,312\ 30,00\ 1 179,36\ \

vv (3,1*2+12,5*2)*2,1*0,6 39,312

VV Součet 39,312

\ 15 \ K \151101211 \Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m \ m2 \ 39,312\ 10,00\ 393,12\ \

VV 65,520“0,6 39,312

VV Součet 39,312

\ 16 \ K \151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 48,825\ 10,00\ 488,25\ \

VV 81,375“0,6 48,825

VV Součet 48,825

\ 17 \ K \151101311 \Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m \ m3 \ 48,825\ 10,00\ 488,25\ \

VV 81,375“0,6 48,825

VV Součet 48,825

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 17 287,35

\ 18 \ K \162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm \ m2 \ 21 ,600\ 53,00\ 1 144,80\ \

VV 36*0,6 21,600

\ 19 \ K \162701105 \Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 \ m3 \ 70,185\ 230,00\ 16 142,55\ \

VV “odkopávka" 34,4*0,6 20,640

VV “jáma" 81,375“0,6 48,825

VV “rýha" 20*0,1“0,6*0,6 0,720

VV Mezisoučet 70,185

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 37 556,06

\ 20 \ K \171201201 \Uložení sypaniny na skládky \ m3 \ 70,185\ 12,00\ 842,22

VV 116,975*0,6 70,185

Strana 62 Z 72



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

           
 

 

 

           
 

, T , . v , J.cena Cenová
PC y Kod Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

VV Součet 70,185

\ 21 \ K \171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) \ t \ 115,805\ 105,00\ 12 159,53\ \

vv 116,975*1,65*0,6 115,805

VV Součet 115,805

\ 22 \ K \174101101 \Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním \ m3 \ 42,705\ 89,00\ 3 800,75\ \

VV “obsyp kontejnerů"

vv 81,375*0,6 48,825

VV “odpočet bet.deska" -2,4*0,6 -1,440

VV “odpočet podkl.bet" »24*0,05*0,6 -0,720

VV “odpočet kontejner 3m3" -(3*3) -9,000

VV Mezisoučet 37,665

VV “rýha kabel" (20*0,6*0,7)*0,6 5,040

VV Mezisoučet 5,040

VV Součet 42,705

\ 23 \ M \583439320 \kamenívo drcené hrubé frakce 16-32 \ t \ 71,564 \ 290,00 \ 20 753,56 \ \

vv 62,775*1,9*0,6 71,564

VV Součet 71,564

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 818,85

\ 24 \ K \181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 \ m2 \ 4,560\ 25,00\ 114,00\ \

vv 38*0,2*0,6 4,560

\ 25 \ M \ 103641010 zemina pro terénní Úpravy - ornice \ t \ 1,663 \ 550,00 \ 914,65 \CS ÚRS 201701 \

vv 8,4*0,2*1,65*0,6 1,663

\ 26 \ K \181411131 \Záložení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 \ m2 \ 22,800\ 15,00\ 342,00\ \

VV 38*0,6 22,800

\ 27 \ M \005724100 osivo směs travní parková \ kg \ 0,342 \ 100,00 \ 34,20 \ \

vv 38*0,6 22,800

VV 22,8*0,015 'Přepočteně koeficientem množství 0,342

\ 28 \ K \181951102 \ÚpráVá pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním \ m2 \ 41 ,400\ 10,00\ 414,00\ \

VV “tráva"38*0,6 22,800

VV “žívíce"1 1*0,6 6,600

VV “za'mk.dl."20*0,6 12,000

VV Součet 41,400

D 2 Zakládání 17 937,90

\ 29 \ K \213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m \ m2 \ 6,000\ 30,00\ 180,00\CS ÚRS 2017 01 \

VV 10*0,6 6,000

\ 30 \ M \693110050 geotextilie \ m2 \ 7,200 \ 25,00 \ 180,00 \CS ÚRS 201701 \

VV 100,6 6,000

VV 6*1,2 'Přepočtene koeficientem množství 7,200

D 27 Zakládání - základy 8 649,90

\ 31 \ K \273321411 \Základově desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 \ m3 \ 1,440\ 3 850,00\ 5 544,00\ \

vv 24*0,1*0,6 1,440

VV Součet 1,440

\ 32 \ K \273351215 Zřízení bednění stěn základových desek \ m2 \ 1,467\ 815,00\ 1 195,61 \ \

vv (2,5*2+11,3)*0,15*0,6 1,467

VV Součet 1,467

\ 33 \ K \273351216 \Odstránění bednění stěn základových desek \ m2 \ 1,467\ 64,00\ 93,89\ \

vv 2,445*0,6 1,467

VV Součet 1,467

\ 34 \ K \273362021 \Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karí \ t \ 0,076\ 23 900,00\ 1 816,40\ \

vv (24*0,00210*1,25)*2*0,6 0,076

VV Mezisoučet 0,076

VV Součet 0,076

D 4 Vodorovné konstrukce 8 928,00

\ 35 \ K \451315116 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm \ m2 \ 14,400\ 620,00\ 8 928,00\ \

VV 24*0,6 14,400

VV Mezisoučet 14,400

VV Součet 14,400

D 5 Komunikace 16 806,00

\ 36 \ K \564831112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm \ m2 \ 12,000\ 77,00\ 924,00\ \

VV 20*0,6 12,000

\ 37 \ K \564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm \ m2 \ 18,600\ 100,00\ 1 860,00\ \

vv (20+11)*0,6 18,600

\ 38 \ K \564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm \ m2 \ 6,600\ 118,00\ 778,80\CS ÚRS 2017 O1 \

VV 11*0,6 6,600

39 K 566901172 Vyspravem podkladu po prekopech mg sítí plochy do 15 m2 smesi stmelenou m2 6,600 690,00 4 554,00 CS ÚRS 2017 01

cementem SC 20/25 tl 150mm

VV 11*0,6 6,600

40 K 572340112 Vyspravem krytu komunikac1 po prekopech plochy do 15 m2 asfaltovym betonem ACO m2 6,600 435,00 2 871,00

(AB) tl 70 mm

VV 11*0,6 6,600

\ 41 \ K \573231106 Postřík živíčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 \ m2 \ 6,600\ 15,00\ 99,00 CS URS 2017 01

W 11*0,6 6,600

42 K 596811120 Kladení betonove dlazby komunikaCí pro pesí do loze z kameniva vel do 0,09 m2 m2 12,000 250,00 3 000,00

plochy do 50 m2

VV (40»((2*2)*5))*0,6 12,000

VV Součet 12,000

\ 43 \ M \592456200.RDL1 dlažba betonová 100x200x60 mm \ m2 \ 12,360 \ 220,00 \ 2 719,20
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\ PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

p [CZK] soustava

vv 20*0,6 12,000

VV 12*1,03 'Přepočtene koeficientem množství 12,360

D 9 Ostatni konstrukce a práce-bourání 7 314,00

\ 44 \ K \915211111 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáw souvislé šířky 125 mm \ m 13,500\ 36,00\ 486,00

vv "V12a"(1,25*18)*0,6 13,500

45 K 916131213 Srsjszteglíomlmcmho obrubníku betonoveho stOJateho s bocni operou do loze Z betonu m 9,600 212,00 2 035,20 CS URS 2017 01

VV 160,6 9,600

46 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 10,200 120,00 1 224,00 CS ÚRS 201701

47 K 916231213 Osazení chodníkoveho obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože Z m 11,400 212,00 2 416,80

betonu prosteho

VV 19*0,6 11,400

\ 48 \ M \592174110 obrubník betonový Chodníkový \ kus 12,000 \ 96,00 \ 1 152,00

vv 20*0,6 12,000

D 997 Přesun sutě 5 427,36

49 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naloženim a složením na skládku do 1 km t 13,284 60,00 797,04

50 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 159,408 15,00 2 391,12

VV 22,140“12*0,6 159,408

\ 51 \ K \997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovne) \ t 6,324\ 200,00\ 1 264,80\

vv (22,140»11,6)*0,6 6,324

\ 52 \ K \997221855 Poplatek za uložení odpadu Z kameniva na skládce (skládkovne) \ t 6,960\ 140,00\ 974,40\

vv 11,6*0,6 6,960

D 998 Přesun hmot 2 843,46

53 K 998225111 Přesun-hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým t 101,552 28,00 2 843,46

nebo ZIVIcnym

0 M Práce a dodávky M 17 404,80

D 21-M Elektromontáže 468,00

\ 54 \ K \Z10901011.RDMTZ Demontáž kabelů AYKY 4x2,5 mmZ volně uložených \ m 12,000\ 39,00\ 468,00

VV 20*0,6 12,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 10 128,00

55 K 460150533 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně Š 60 cm, hl 80 cm, v m 24,000 350,00 8 400,00

hornlne tr 3

VV “rušená trasa"20*0,6 12,000

VV “nová trasa "20*0,6 12,000

VV Mezisoučet 24,000

56 K 460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, Šířky lože do 65 m 12,000 130,00 1 560,00

cm

VV “přeložka V0" 20*0,6 12,000

\ 57 \ K \460490013 \Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm \ m 12,000\ 14,00\ 168,00\

VV 20*0,6 12,000

D D2 Přeložka VO - montáž 3 652,80

\ 58 \ K \Pol1.R Silový celoplastový kabel AYKY 4X25 \ m 12,000\ 65,00\ 780,00\

VV 20*0,6 12,000

VV Mezisoučet 12,000

\ 59 \ K \Pol1Z.R Revize \ kpl 0,600\ 2 400,00\ 1 440,00\

vv 1*0,6 0,600

VV Součet 0,600

\ 60 \ K \Pol4.R Kabelová spojka nn zemni \ ks 0,600\ 588,00\ 352,80\

vv 1*0,6 0,600

VV Součet 0,600

\ 61 \ K \Pol7.R \Zemní pásek FeZn \ m 12,000\ 90,00\ 1 080,00\

VV 20*0,6 12,000

VV Součet 12,000

D D3 Přeložka VO - dodávka 3 156,00

\ 62 \ M \Pol1.RM \Silový celoplastový kabel AYKY 4x25 \ rn 12,000 \ 63,00 \ 756,00 \

VV 20*0,6 12,000

VV Součet 12,000

\ 63 \ M \P012.RM \Kabelova' spojka zemní nn \ ks 0,600 \ 780,00 \ 468,00 \

vv 1*0,6 0,600

VV Součet 0,600

\ 64 \ M \Pal5.RM Zemnící pásek FeZn 30x4 mm \ rn 12,000 \ 36,00 \ 432,00 \

VV 20*0,6 12,000

VV Součet 12,000

\ 65 \ M \Pol7.RM Prořez materiálu \ Kč 0,600 \ 2 000,00 \ 1 200,00 \

VV "2%" 1*0,6 0,600

\ 66 \ M \PolB.RM Podružný materiál \ Kč 0,600 \ 500,00 \ 300,00\

VV "5%" 1*0,6 0,600

0 799 Podzemní kontejner 311 400,00

67 K 799000000.RKON :zjlz:r:::i\ll(é02::jzneenz - 3m3 s kovovým vhazovacím sloupkem a kovovou hliníkovou kus 3,000 103 800,00 311 400,00
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PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenova

P [CZK] soustava

W 3 3,000

VV Součet 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO O4_S » Lokalita Bulharská 3 (separ.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 3 (separ.)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

5.11. 2017

 

Cena bez DPH 1 1 400,00

 

DPH Základní

snížená

Výše daně

2 394,00

0,00

 

Cena s DPH 13 794,00

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO 04_S » Lokalita Bulharská 3 (separ.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 3 (separ.)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 5. 11. 2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

11 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 700,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost 600,00

VRN6 - Územní vlivy 3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 600,00
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Stavba:

Podzemní kontejnen/ v Ostravě-Porubě |||

Objekt:

SO O4_S » Lokalita Bulharská 3 (separ.)

Soupis:

VON - Lokalita Bulharská 3 (separ.)

Místo: Datum: 5. 11. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

, Ty , . v , J.Céna Cenová

PC Kod Popis MJ Mnozstv1 Cena celkem [CZK]

p [CZK] soustava

áklad sou isu celkem
N Y P 1 1 400,00

[: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 400,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 700,00

\ 1 \ K \012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 0,600\ 4 500,00\ 2 700,00\

VV “výškopisné á polohopisné vytyčení stavby"1*0,6 0,600

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00

\ 2 \ K \030001000.RSO1S \Zařízení Staveniště Kč 1,000\ 4 500,00\ 4 500,00\

VV “1,6%“1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 600,00

\ 3 \ K \049002000 Ostatní inženýrská Činnost Kč 0,600\ 1 000,00\ 600,00\

VV “vytyčení podzemních inž.sítí"1*0,6 0,600

D VRN6 Územní vlivy 3 000,00

\ 4 \ K \065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kus 3,000\ 1 000,00\ 3 000,00\

VV “doprava kontejnerů" 3 3,000

D VRN7 Provozni vlivy 600,00

\ 5 \ K \073002000.RSO1S \Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 0,600\ 1 000,00\ 600,00\

VV "1%"1“0,6 0,600
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prácí .

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatnich nákladů a ostatnich nákladů 5 rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prácí. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavebni objekt pozemní

ING Stavebni objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatni náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prácí. Za soupis praci může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuálni soupis prácí.

Rekapitulace členění soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavebni dily, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis praci obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních praci, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazuji následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz

vymer

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmi být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Dátum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena : jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými čislicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech praci obsahují pole:

- J.máteriál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými čislicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.máteriál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

 

 



 

Rekapitulace stavby

 

 

 

 

 

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadání String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadání String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitu lace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

  



 

Krycí list soupisu

 

 

 

 

 

 

 

 

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Misto N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Misto N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Soupis prac1

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Misto N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PC A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTprolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

VV N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH  



 

 

Datová věta

 

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTprolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST

 

 


