

OBJEDNÁVKA : 1144 /18 - 26817 - VS

ODBĚRATEL: Lesy hl.m. Prahy
Práčská 1885
Praha 10 - Záběhlice, PSČ: 106 00
IČO: 45247650 DIČ: CZ45247650

DODAVATEL: ZBIRSTAV CZ s.r.o.
Tigridova 1501/6
Praha 4 PSČ: 140 00
IČO: 24779661 DIČ: CZ24779661

K daňovému dokladu (faktuře) přikládejte:

- Kopii této objednávky, nebo uveďte její číslo na daňovém dokladu
- Odběratelem podepsanou kopii dodacího listu (servisního listu, zakázkového listu, výkazu výměr, předávacího protokolu, rozpisu prací apod.)

Bez uvedených dokladů, zajišťujících kompletnost a průkaznost účetního záznamu dle § 33a zákona č. 563/1991 Sb. Vám bude daňový doklad vrácen s požadavkem na doplnění a prodloužení lhůty splatnosti.

OBJEDNÁVÁME U VÁS:

Provádění přípravných a pomocných prací dle potvrzeného výkazu výměr - dílčí objednávka CESD 9/2018

červenec - září 2018

dle výkazu výměr

Kontaktní osoba:

Předpokládaná cena:

Způsob úhrady:

Termín:

Pro úsek:

Způsob odběru:

Email pro fakturaci:

V Praze dne:

2715920 ,- Kč bez DPH

Na bankovní účet


dle domluvy

50


Dodavatelem

2018-08-09 08:27:00

Zaměstnanec odpovědný za nákup (komoditní odpovědnost):



Za rozpočet ekonom organizace



ZA VEDENÍ ORGANIZACE

Fakturu zašlete na adresu:
Lesy hl.m. Prahy
Práčská 1885
106 00 Praha 10 - Záběhlice
tel. ústředna: +420 272 081 800
ino@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

Bankovní spojení:
PPF banka a.s., Praha 1, Malé nám.11
č.ú.: 2000780018/6000
IČO: 45247650
DIČ: CZ45247650
koncesní listina č.j.: ŽO/0051693/01Haj/005
ev.č. 310003-000029225

poptávka stavebních a přípravných prací - ZBIRSTAV

CESD 9/2018 PROVÁDĚNÍ PŘÍPRAVNÝCH A STAVEBNÍCH PRACÍ 2018

Akce: Provádění přípravných a stavebních prací v měsíci červen až srpen v lokalitách Prahy (Černý Most, Liboc, Břevnov)

p.č	Název položky	MJ	cena/j	množství	celkem
1	Odstranění křovin a náletové vegetace s uložením do hromad ve vzdálenosti do 20 m	m2		0	0
2	Sekání trávy, rákosu se shrabáním a snosem do hromad ve vzdálenosti do 20 m	a		0	0
3	Sběr komunálního odpadu	hod		0	0
4	Sběr komunálního odpadu ve vodě	hod		0	0
5	Hrabání trávy, listí	a		0	0
6	Ruční čištění komunikací	hod		50	5 000
7	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm, s úpravou délky a přemístěním do 20 m	kus		0	0
8	Prořezávky porostu s uložením do hromad ve vzdálenosti do 20 m	a		0	0
9	Odstranění pařezů z opevnění, o průměru 10 - 30 cm	kus		0	0
10	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3		120	21 600
11	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3		80	10 400
12	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic	m3		250	32 500
13	Ruční srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3		0	0
14	M - Převedení vody potrubím DN 500mm	m		150	12 000
15	Obsluha čerpadel	hod		450	58 500
16	Bourání zdiva železobetonového ručními nástroji (elektrické nebo pneumatické)	m3		60	126 000
17	Bourání konstrukcí, ručními nástroji (elektrické nebo pneumatické), z dílců prefabrikovaných s naložením nebo přesunem do 20m	m3		70	210 000
18	Ruční výkop jam, rýh a šachet	m3		450	72 000
19	Násypy s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním, zhutněním	m3		190	11 400
20	Násypy nezhutněné s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním	m3		50	3 000
21	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3		450	27 000
22	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním průměr <30cm	kus		0	0
23	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezích nebo na násypech se zhutněním	m2		500	7 000
24	Rozprostření a urovnání ornice s příp. nutným přemístěním ze vzdálenosti <30m v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše <500m2, tl. vrstvy 10-15cm	m2		380	22 800
25	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2		390	11 700
26	Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek ve vzdálenosti <30m, ve svahu sklonu >1 : 5 při souvislé ploše <500m2	m2		400	8 000
27	Očištění tlakovou vodou líce kleneb	m2		0	0
28	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2		140	8 960
29	M - Betonáž základových pasů	hod		690	89 700
30	Vyklínování uvol. kamenů, lomový kámen drobný	m2		160	9 920
31	Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene dr.	m2		250	24 500
32	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva z lom.kamene drob.	m2		120	13 200
33	M - Oprava cihlového zdiva	m3		0	0

34	M - Oprava obkladního zdiva z lomového kamene upraveného na MC	m3		0	0
35	M - Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., obkladní vyspár.	m3		220	83 600
36	M - Zdivo rubové z lomového kamene upraveného na MC10 se zatřením spár	m3		100	46 000
37	M - Zdivo nadzákl. opěrné z lom. kam., na sucho 1 líc	m3		0	0
38	M - Výplň za opěrami z kamene drceného i těženého	m3		190	38 000
39	M - Příprava podkladu z prostého betonu pod dlažbu tl. >200-250mm	m2		450	58 500
40	M - Patka z kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár	m3		220	50 600
41	M - Rovnání záhozu z lomkam.tříděný <80kg bez výpl. mezer	m3		250	32 500
42	M - Dlažba s vyklínováním a drnováním	m2		0	0
43	M - Klínování záhozu z lomového kamene neupraveného do 200kg	m3		250	32 500
44	M - Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene pro vodní stavby	m3		200	36 000
45	M - Schody z lomového kamene upraveného tl.30cm na cementovou maltu s vyspárováním	m2		60	29 040
46	M - Zhotovení podkladu nebo podsypu ze štěrkopísku s rozprostř., vlhčením a zhut. po zhut. tl. 15 cm	m2		0	0
47	M - Dlažba nebo přídlažba z lom. kam. tl. do 250 mm, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm ze štěrkopísku	m2		1 500	540 000
48	M - Dlažba z lomového kamene upraveného tl.30cm do bet. lože s vyspárováním	m2		350	126 000
49	M - Pokládka betonových prefabrikátů, panelů	m2		250	20 000
50	M - Vyplnění spár zdiva z betonových prefabrikátů MC s vyčištěním spár na hl.<70mm s vyspárováním	m2		0	0
51	M - Reprofilace podlah a mostovky sanačními maltami 1 vrstva tl. 10mm - hrubá	m2		0	0
52	M - Vyrovnání plochy sanačními maltami 2 vrstvy tl. 50mm - hrubá reprofilace	m2		0	0
53	M - Štěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl. 2mm	m2		0	0
54	M - Štěrka k vyrovnání ploch ze sanačních malt 1 vrstva tl. 4mm	m2		0	0
55	M - Ochrana výstuže podlah ze sanačních malt 1 vrstva tl. 1mm - penetrace	m2		0	0
56	M - Obetonování potrubí betonem v otevřeném výkopu	m3		0	0
57	M - Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2		0	0
58	M - Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 150 mm	m		0	0
59	Montáž lešení	m2		100	5 000
60	Demontáž lešení	m2		100	5 000
61	Montáž potrubí různých DN	m		0	0
62	Montáž šachet	ks		0	0
63	M - Pokládka geotextilie	m2		0	0
64	Montáž výztuže	m2		0	0
65	Přípravné práce	hod		4 800	648 000
66	M - bednění ploch různých tvarů	m2		0	0
67	Demontáž bednění	m2		0	0
68	Pokosení trávníku lučního v rovině nebo svahu do 1:5, shrabání pokosené trávy a ostatních odpadů	m2		0	0
69	Pokosení trávníku lučního na svahu přes 1:5 do 1:2, shrabání pokosené trávy a ostatních odpadů	m2		0	0

70	Pokosení trávníku lučního na svahu přes 1:2, shrabání pokosené trávy a ostatních odpadů	m2		0	0
71	Úklid listí foukačem na svahu přes 1:5 do 1:2, ve vrstvě do 5 cm	m2		0	0
72	Úklid listí foukačem na svahu přes 1:2, ve vrstvě do 5 cm	m2		0	0
73	Ostatní práce (výsadba trvalek, letniček, dvouletek, cibulí, hlíznatých rostlin, keřů, solitérních keřů, stromů s balem o. k. 10-16, vypletí květinových záhonů, odplevelení keřových skupin, odplevelení solitérních stromů, řez dřevin a keřů, apod.)	hod		1 500	180 000
Celkem bez DPH					2 715 920 Kč
DPH					570 343 Kč
Celkové náklady, vč. DPH					3 286 263 Kč
datum, podpis, razítko					