

Stavba: Stabilizace parametrů tratě kolín-H. Brod-Brno - TO Světlá nad Sázavou

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.8.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
	Opravné práce v žst. Golčův Jeníkov	5 861 311,52		1 230 875,42	7 092 186,93
01	1. staniční kolej	1 505 490,86		316 153,08	1 821 643,94
02	2. staniční kolej	1 296 537,88		272 272,95	1 568 810,83
08	Výhybka č. 6	1 064 986,08		223 647,08	1 288 633,16
09	Výhybka č. 8	1 184 529,15		248 751,12	1 433 280,27
15	Přejezd P3708 v km 266,787	809 767,54		170 051,18	979 818,72
	Celkem	5 861 311,52		1 230 875,42	7 092 186,93

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **98325**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: a6b87ca1-62e7-4eb6-8ed9-9d507457a6d7

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **21.08.2018 10:45:01**



3a469632-63cf-4f3b-8dbd-23b61e834aac