

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Semice - posunutí hydrantu	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	ROBRO s.r.o.	IČ/DIČ:	26099837/CZ26099837
Začátek výstavby:	26.07.2018	Konec výstavby:	03.08.2018	Položek:	13
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	14.08.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 417,04	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	44 420,87	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		5 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	8 500,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		6 455,30						
ZRN celkem		63 793,21	DN celkem		0,00	NUS celkem		5 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	68 793,21
Základ 21%	68 793,21	DPH 21%	14 446,57	Celkem včetně DPH	83 239,78

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: