



# OBJEDNÁVKA č. 0985/2018/EP/O

**Odběratel**

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

**Moravskoslezský kraj**

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje: Kuligová Kateřina Ing.

Telefon: 595 622 749

Odbor: EP-1

**Dodavatel**

IČ: 71160477 DIČ: CZ71160477

**KČT oblast Moravskoslezská**

Na Mýtě 10

70030 Ostrava 30

Vyřizuje: Břetislav Boháč

Telefon:

E-mail: bretislav.bohac@seznam.cz

**Objednáváme u Vás:**

činnosti související se značením nových a přeznačením stávajících cyklotras v rámci projektu „Na bicykli k susedom“, kód projektu „304021D036“, realizovaného v rámci **Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika**.

**Na faktuře prosím uveďte:**

Fakturujeme Vám dle objednávky 0985/2018/EP/O a název „Na bicykli k susedom“, kód projektu „304021D036“, realizovaného v rámci **Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika**.

Zálohy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění: 31.10.2018

Přílohy: č. 1 - Konkrétní činnosti a podmínky  
č. 2 - Cenový rozpis**UPOZORNĚNÍ:** Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím oviádaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

**MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)****232 134,00 Kč**


Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 2107431985/2700

Datum: 16.08.2018

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Krajský úřad  
28. října 117  
OSTRAVAIng. Tomáš Kotyza  
ředitel krajského úřaduPo dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Annou Klímšovou  
zastupující ředitel



## Příloha č. 1 k Objedávce č. 0985/2018/EP/O

### Konkrétní činnosti a podmínky

Dodavatel zajistí všechny činnosti související se značením nových a přeznačením stávajících cyklotras. V ceně budou zahrnuty následující služby, a to:

- výroba a pořízení značek IS19 s reflexní fólií včetně popisu a ukazatele směru,
- výroba a pořízení značek IS20 s reflexní fólií včetně popisu,
- výroba a pořízení značek IS21 s reflexní fólií včetně popisu,
- montáž značek a demontáž stávajících značek,
- pořízení nových sloupků FeZn včetně jejich instalace montáže, betonáže, výkopových prací apod.,
- demontáž sloupků, případná opětovná montáž,
- výroba a pořízení turistických vývěsních map se stojanem včetně jejich instalace, montáže, betonáže, výkopových prací apod.,
- opravy sloupků, značek, přelepování,
- materiál pro montáž a demontáž sloupků, značek, panelů (objímky, držáky, bandimex, pásky, spoj. materiál, šrouby, matice, cement, šterk, beton, kolečka, lopaty, páskovací kleště ostatní mat.),
- práce na výrobě textů pro informační panely, jejich výroba, lepení,
- prostřihy, sekání trávy, kácení větví,
- nová víčka na sloupky,
- rovnání, chemické čištění, mytí a přesun značek,
- zpracování nového evidenčního listu cyklotrasy,
- průzkum trasy,
- inženýrská činnost,
- zajištění přepravy značek, informačních panelů se stojanem a stojanů od výrobce do míst, kde budou tyto prvky instalovány,
- zajištění dopravy pro převoz materiálu potřebného k realizaci služby,
- zajištění dopravy a povolení vjezdu do míst, ve kterých je toto povolení potřeba,
- vyřízení povolení instalace nosných prvků a souhlasu s umístěním těchto prvků,
- zpracování fotodokumentace a závěrečné zprávy po dokončení nového značení a přeznačení cyklotras,
- apod.

Fotodokumentace a závěrečná zpráva bude odběrateli předána v elektronické podobě do 14 dnů od ukončení prací v terénu.

Značení bude provedeno podle závazné metodiky značení cyklotras (KČT, 2014), které je k dispozici u krajské rady značení KČT, oblast Moravskoslezská, a v souladu s průběhem cyklotras.

Odběratel poskytne dodavateli mapový podklad, který bude součástí turistických vývěsních map se stojanem. Mapový poklad bude dodavateli poskytnut nejpozději do 7. 9. 2018.

Texty uveřejněné v turistických vývěsních mapách musí být konzultovány s odběratelem.


Umístění jednotlivých prvků bude upřesněno odběratelem v rámci případné objednávky.

#### Specifikace sloupků

- standardizované sloupky pro dopravní značení v ČR
- bezúdržbové sloupky Fe-Zn dlouhé 2,5 až 3,5 m s průměrem 60 mm
- usazené a zabetonovány v zemině do hloubky cca 50 cm.
- horní část sloupku bude ukončena plastovou krytkou/víčkem, která zamezuje zatékání do sloupku.

#### Specifikace turistické vývěsné mapy se stojanem

- materiál – dřevo



NÁZEV	Mapový stojan - jednostranný - 1 m2		
	Datum	Kreslil	LIST
	1.3.2011	Tomáš Dušek	1
MĚŘÍTKO	1:20		

#### Specifikace značek

-budou použity silniční cykloznačky typu IS 19, IS 20 a IS 21

Požadovaný počet a umístění info panelů se stojanem, značek (IS 20, IS 21, IS 19) a sloupků je uveden v tabulce. Na níže uvedených cyklotrasách by mělo dojít ke značení nových a přeznačení stávajících cyklotras:

1. Hrčava – Čierne
2. Svrčinovec – Pulgruň
3. Dejovka – Šance – Mosty
4. Megoňky - Motyčanka – Mosty
5. Čadca – Korháčovci – Tetřev
6. Klin – Vrchpremier – Bílý Kříž
7. Klokočov – Konečná
8. Vyšný Kelčov – Hluchanka – Kelčské sedlo
9. Bumbálka – Salajka

**Příloha č. 2 objednávky k Objednávce č. 0985/2018/EP/O****Cenový rozpis**

Výroba a pořízení značek IS19, reflexní fólie	65 ks	580,00	37 700,00
Výroba a pořízení značek IS20, reflexní fólie	20 ks	790,00	15 800,00
Výroba a pořízení značek IS21, reflexní fólie	24 ks	230,00	5 520,00
Montáž značek, práce	142 ks	120,00	17 040,00
Demontáž stávajících značek	40 ks	40,00	1 600,00
Nové sloupky FeZn, pořízení	12 ks	590,00	7 080,00
Montáž nových sloupků, výkopy, betonáže	12 ks	460,00	5 520,00
DMTŽ sloupků, opětovná montáž	6 ks	550,00	3 300,00
Objímky, držáky, bandimex, pásky, spoj. materiál, šrouby, ma	138 ks	92,00	12 696,00
Texty, výroba, lepení	0 ks	30,00	0,00
Prostřihy, sekání trávy, kácení větví a stromů	21 ks	90,00	1 890,00
Víčka na sloupky nová	17 ks	20,00	340,00
Doprava na cyklotrasách dodávkové vozidlo s vozíkem	1000 km	12,00	12 000,00
Ostatní materiál - cement, štěrk, beton, kolečka, lopaty, páska	5 kompl	1 000,00	5 000,00
Značky - rovnání, chemické čištění, mytí, přesun	3 ks	120,00	360,00
doprava značek od výrobce	3 ks	1 000,00	3 000,00
Doprava - pořízení ostatního materiálu, štěrku, sponek, pásek,	6 ks	500,00	3 000,00
Zpracování nového evidenčního listu cyklotrasy, zaslání trasy -	3 kompl	1 000,00	3 000,00
TVM turistická vývěsní mapa	2 ks	10 000,00	20 000,00
Stojan TVM pořízení	2 ks	7 500,00	15 000,00
Instalace TVM se stojanem včetně dopravy na místo	2 ks	7 500,00	15 000,00
Inženýrská činnost, vyřízení povolení instalace nosných prvků	2 ks	1 000,00	2 000,00
Rezerva - v případě neočekávaného využití bude řádně zdokur	1 ks	3 000,00	3 000,00
Fotodokumentace, zpracování vyúčtování, CD	1 ks	2 000,00	2 000,00

**Celkem bez DPH****191 846,00****Celkem vč. DPH****232 134,00**

## Bernatský Pavel

---

**Od:** Slívová Šárka  
**Odesláno:** 21. srpna 2018 6:50  
**Komu:** Objednavky  
**Předmět:** FW: Objednávka č. 0985/2018/EP/O

**Důležitost:** Vysoká

Vážená paní Slívová,  
potvrzujeme přijetí objednávky.

Děkuji za zprávu

S pozdravem

Ing. Břetislav Boháč  
předseda KČT oblast Moravskoslezská

-----Original Message-----

From: Slívová Šárka [mailto:sarka.slivova@msk.cz]  
Sent: Friday, August 17, 2018 9:55 AM  
To: bretislav.bohac@seznam.cz  
Subject: Objednávka č. 0985/2018/EP/O  
Importance: High

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku č. 0985/2018/EP/O na označení cyklotras.

Prosím o potvrzení přijetí objednávky.

Děkuji.

Přeji pěkný den.

Šárka Slívová

ekonomický a právní asistent

odbor evropských projektů

Logo Moravskoslezský kraj <<http://msk.cz/>>

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 117

702 18 Ostrava

telefon: 595 622 227

e-mail: sarka.slivova@msk.cz <mailto:sarka.slivova@msk.cz>

www.msk.cz <http://www.msk.cz/>

Facebook <http://facebook.com/nasemoravskoslezsko> Instagram

<http://instagram.com/moravskoslezsky\_kraj> YouTube

<http://youtube.com/regionms>

loga <http://www.remeslomarespekt.cz/>

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS. Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!

Regional Authority of the Moravian-Silesian Region has successfully implemented the EMAS system. Do you really need to print this e-mail? Consider the environment.

From: Slívová Šárka

Sent: Friday, August 17, 2018 10:53 AM

To: Slívová Šárka <sarka.slivova@msk.cz>

Subject: Message from KM\_C308