Smlouva o dilo
Cislo objednatele 7/16/0057
¢islo zhotovitele 6413/2016

,Rekonstrukce vefejného osvétleni v souvislosti s rekonstrukei NN spole¢nosti CEZ
Distribuce a.s.*
uzaviena mezi nize uvedenymi ucastniky podle § 2586 a nasl. obanského zakoniku

1. Uéastnici smlouvy

1.1 Objednatel : STATUTARNI MESTO LIBEREC,
PSC, sidlo : 460 01, Nam.Dr.E.Benese 1, Liberec I
zastoupené : Tiborem Bathyanym, primatorem
IC 1 00262978
DIC : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax 1485243 113
bank. spojeni : CS, a.s., &.0.: 4096142/0800

ve vécech technickych opravnén k jednéni: Be. David Novotny, vedouci odboru spravy
vefejného majetku, Milan Benda, specialista VO a SSZ

(déle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel : MSEM, a.s.
PSC, sidlo : Collo-louky 126, Mistek, 738 01 Frydek-Mistek
zastoupeny . p. Jifim PetrZelou — vedoucim sekce Obchod (na zdklad¢ povéieni a
plné moci ze dne 11.4.2016)
IC : 64610080
DIC : CZ64610080
bank. spojeni : Komer¢ni banka, a.s., ¢.1. 107-4639200247/0100

ve vécech smluvnich opravnén k jednani: Jiti Petrzela, vedouci sekce Obchod
ve veécech technickych opravnén k jedndni: Jan Minaf, stavbyvedouci; Bc. Tomas Svréina,
technik ptipravy staveb

(objednatel a zhotovitel dale spolecné také jen jako ,,ucastnici smlouvy* nebo také jen
»smluvni strany*)

2. Pfedmét smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k pievzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni, a to za podminek smluvenych niZe. Dale tato
smlouva upravuje vzajemné pravni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména
jejich prava a povinnosti pii zhotovovani dila tak, jak je dale v této smlouve uvedeno.

3. Predmeét a ucel plnéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci dila ,,Rekonstrukce vetejného
osvétleni v souvislosti s rekonstrukcemi NN spole¢nosti CEZ Distribuce a.s. — ,Rekonstrukce
VO Janovskd Il v rozsahu projektové dokumentace, kterd je ptilohou €. 1 této smlouvy



véetné dokladové c¢asti, predlozeného rozpoctu piiloha 2 této smlouvy) a dle ceskych
technickych norem.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést toto dilo jako ptiloz izolovaného vrchniho vedeni na
spole¢nych podpérach pro vrchni izolované vedeni CEZ a.s., tedy bez naroku na proplaceni
vykopovych praci pro vlastni stozdry VO a zpétnych zasypi véetné¢ upravy povrchi do
puvodniho stavu. V ramci této smlouvy a dle rozpoc¢ti budou proplaceny pouze vykony pro
rozsifeni zavésu a oddéleni vedeni NN od vedeni VO.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.4. Zhotovitel v ramci pfedmétu plnéni a sjednané ceny zabezpeci veskeré prace, dodavky,
sluzby a vykony, kterych je tfeba k zahajeni, provedeni a dokonceni pfedmétu smlouvy vcetné
oznaceni stavby, vytyCeni stavenisté, ndkladli na zafizeni stavenisté, sklddky a zeminy pro
vystavbu vcetné jejich obstarani, uhrada provozu zafizeni staveniSté¢ vcetné vyklizeni a
uvedeni ploch do ptivodniho stavu, do¢asné dopravni znaceni, geodetické zaméteni, vychozi
revize, méfici protokoly, fotodokumentace dila apod.

3.5. Objednatel se zavazuje fadné provedeny piredmét smlouvy (dilo) bez zavad a nedodélkt
branicich provozu pfevzit a zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bod¢ 5.1. této
smlouvy.

3.6. Utelem plnéni zhotovitele je zajidténi funkénosti a obnova opotfebovanych ¢asti sité
vefejného osvétleni v ramci souvislosti s rekonstrukci NN spolecnosti CEZ Distribuce a.s.

4. Doba plnéni predmétu dila, doba provedeni dila

4.1. Doba plnéni v rozsahu ¢lanku 3:

Dilo bude provedeno do 60 dnti ode dne zahajeni realizace dila. Zhotovitel informuje
Objednatele o své piipravenosti a vyzve jej k pfedani stavenisté. Zapisem do stavebniho
deniku je realizace dila zahdjena. Zahajeni realizace dila je podminéno zahédjenim praci
Zhotovitele pro CEZ a.s. na pokladce jejich kabelii v trase Na Kagirku a okoli.

4.2. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a ptedanim
objednateli. Ukoncenym dilem pro ucely této smlouvy se rozumi dilo, které nebude
vykazovat zadné vady a nedod€lky branici provozu a bude schopné fadného provozu.

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukoncené dilo pfedat objednateli do 5-ti pracovnich dni od jeho
provedeni a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovnich dni od doruceni pisemného
oznameni zhotovitele, ze dilo je ukonceno, budou-1i splnény dalsi nalezitosti této smlouvy,
zah4jit pfejimaci fizeni, S tim, Ze pfipadné drobné vady a nedodélky nebranici faddnému
provozu budou odstranény v pfedem dohodnutém terminu..

4.4. Objednatel se zavazuje oznamit zhotoviteli do 5-ti dnli pfedem termin piedani
dokonc¢eného dila aten je povinen se na ni dostavit.

5. Cena dila a platebni podminky

5.1 Cena za dilo byla sjednana dohodou smluvnich stran na zaklad¢ nabidky zhotovitele.
Ucastniky dohodnuté cena dila Cini:

Celkova cena dila bez DPH 144 164,00 K¢
DPH 21% 30 274,50 K¢
Cena dila véetné DPH 174 438,50 K¢

Celkova cena uvedena vyse bez DPH (dale jen “celkova cena”) je smluvnimi stranami
sjednana jako cena za cely predmét plnéni vymezeny v ¢l. 3. smlouvy a jako cena nejvyse
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pfipustnd, platnd po celou dobu realizace dila, a to 1 v pfipad€ prodlouZeni lhiity dokonceni

dila z dvodu na strané objednatele.

5.2 Dan z pridané hodnoty bude k celkové cené uctovana dle danovych ptedpisi platnych
v dob¢ vystaveni danového dokladu (dle zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb., Vv platném znéni)
a pti fakturaci zdanitelného plnéni.

5.3 Celkova cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému, Gplnému a
kvalitnimu provedeni dila v¢etn¢ vSech rizik a vlivi béhem provadéni dila. Celkova cena
zahrnuje mimo jiné piedpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi, véetné piedpokladaného
vyvoje kurzl ¢eské meény k zahraniénim ménam, az do doby dokonceni a predani fadného
dila. Celkova cena zahrnuje veskeré naklady, zejména pak naklady na zfizeni, provoz a
odstranéni zafizeni staveni$té, naklady na bezpeCnostni opatfeni, naklady na dodavku
elektfiny, vodné, sto¢né, odvoz a likvidaci odpadu, skladkovné, naklady na pouzivani
stroji a sluzeb az do predani a prevzeti dokonceného dila, ndklady na zhotovovani,
vyrobu, obstarani, piepravu véci, zafizeni, materiali, dodavek, nadklady na pojiSténi
predmétu dila a odpovédnosti za Skody, bankovni garance, poplatky, ndklady na provadéni
vSech pfislusnych, platnymi normami a pravnimi pfedpisy stanovenych zkouSek
vybudovanych zatizeni, materialli, dilii a predavacich zkousek, nédklady na nutnd, ¢i trady
stanovena opatfeni k realizaci dila, naklady spojené s omezenim provozu, resp. vlivu na
provoz tfetich osob, vcetné¢ zejména provozu na silnici, ndklady na veskeré dalsi
souvisejici ¢innosti a jakékoliv dalsi vedlejsi vydaje pottebné pro realizaci tohoto dila.

5.4 Tato smlouva nepfipousti piekroceni sjednané celkové ceny ani jakékoliv pozadavky
zhotovitele na tthradu vicenakladu ¢i vicepraci ¢i souvisejicich ndkladd, a to i ve forme
(pausalizovanych) nahrad Skod, oproti sjednané celkové cené.

5.5 Objednatel je opravnén odecist z celkové ceny dila ¢astku skute¢né neprovedenych praci
zhotovitelem ve vysi polozek uvedenych nabidkovém rozpoctu zhotovitele, ktery tvofi
ptilohu ¢. 2 této smlouvy.

5.6 Celkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou kursu ¢eské
meény vici zahranicnim ménam ¢i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs, stabilitou
mény nebo cla. Celkova cena s DPH muze byt ménéna pouze v souvislosti se zménou
DPH.

5.7 Podkladem pro vystaveni faktury bude piedavaci protokol a Soupis provedenych praci,
oboustranné odsouhlaseny a podepsany osobami opravnénymi za strany jednat nebo
k tomu stranami povéfenymi, vyhotoveny nejméné ve 2 stejnopisech, urCenych pro
objednatele. Kopie podepsaného a vzajemné odsouhlaseného soupisu skute¢né
provedenych praci povéfenymi pracovniky smluvnich stran bude tvofit pfilohu a soucast
piislusného danového dokladu.

5.8 Celkovou cenu dila mize zhotovitel fakturovat po sou¢asném splnéni vSech nasledujicich
podminek:
5.8.1 protokolarnim ptedani celého dila a oboustranném podpisu piedavaciho protokolu,
5.8.2 odstranéni veskerych vad a nedod¢€lki na dile, vyplyvajici z protokolu o ptedani a

prevzeti dila,

5.9 Proti vystavené faktuie s celkovou cenou lze v okamziku jeji splatnosti kompenzovat
uplatnéné smluvni pokuty ¢i jiné penézité naroky objednatele vici zhotoviteli ¢i jeho
pravnimu nastupci dle této smlouvy.

5.10 Faktura bude vydana po provedeni dila dle ¢l. 4 a jeji splatnost se stanovuje na 30 dni
ode dne prokazatelného doruceni objednateli.

5.11 Zalohy na cenu dila objednatel neposkytuje.



5.12 Faktura zhotovitele - danovy doklad pro uhradu musi obsahovat nalezitosti danového
dokladu dle

zakona 235/2004 Sb. v jeho platném znéni. Na daniovém dokladu bude uveden nazev dila
wsRekonstrukce VO Rychtaiska, Zakopnickd a Ruprechticka®, dale musi obsahovat ¢islo
smlouvy o dilo, popis provedeného plnéni, cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH, cenu celkem
- ¢astku k thradé.

V pfipadé, Ze ucetni/danové doklady nebudou obsahovat nékterou z vysSe uvedenych
nalezitosti nebo pokud jejich ptilohou nebude ucastniky podepsany soupis provedenych
praci, nepovazuji se za relevantni fakturu dle této smlouvy a objednatel neni povinen na ni
cokoli platit. Objednatel je opravnén zaslat je ve lhuté splatnosti zpét zhotoviteli
k dopInéni ¢i opravé, pfiCemz tato doba se nepovazuje za prodleni objednatele se
splatnosti. Lhita splatnosti opravenych nebo doplnénych danovych dokladi poc¢ind bézet
znovu od opétovného a prokazatelného doruceni nalezit€¢ doplnénych ¢i opravenych
danovych doklada (faktury) objednateli.

6. Rizeni a provadéni dila

6.1 Ucastnici se dohodli na téchto svych zastupcich :

Zastupce zhotovitele : Jan Minéf, tel.; 602 586 130
e-mail: jan.minar@msem.cz
: Be. Tomas Svréina, tel.: 602 586 130
e-mail: tomas.svrcina@msem.cz
Zastupce objednatele : Bc. David Novotny, tel.: 602 482 319,
e-mail : novotny.david@magistrat.liberec.cz
Milan Benda tel. 734 437 570
e-mail: benda.milan@magistrat.liberec.cz

6.2 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle této smlouvy o dilo, projektové dokumentace

uvedené v €l. 3 této smlouvy o dilo, k provadénému dilu se vztahujicich technologickych
postupt, technickych listdi vyrobki, norem (zejm. CSN), obecné zavaznych pravnich
predpisti, specifickych pozadavkl mistnich organti a spravci siti a pokynti objednatele
jako profesional a s nalezitou odbornou péc¢i a rozumnou mirou piedvidatelnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud jakykoliv dokument nebo pravidlo uvedené vyse
bude obsahovat jakykoliv pozadavek nad rdmec uvedeny v obecné zavaznych pravnich
piedpisech (v€. obecné uznavanych technickych norem, at jiz zavaznych C¢i
doporucujicich), nebude takova skutecnost povazovana za rozpor a zhotovitel bude bez
dalSiho povinen dodrzovat takovy piisnéj§i pozadavek uvedeny v jakémkoliv takovém
dokumentu nebo pravidlu.

Zhotovitel se pfed zahajenim provadéni dila sezndmil se vSemi podklady a souvisejicimi
dokumenty nezbytnymi k provedeni dila, s faktickou mistni situaci, jakoz 1 zejména
situaci na trhu a vyhledem budouciho vyvoje a s ohledem na zejména takto ziskané
informace a na posledni poznatky a stav védeckého zkoumani povazuje dilo dle této
smlouvy (véetné vSech pfiloh a dokumentd souvisejicich s dilem) a za podminek v nich
stanovenych za fadné¢ a vcas proveditelné. Zhotovitel takto vyslovné prohlasuje, ze
neshledal chybu v projektové dokumentaci, ktera by mohla byt pifi¢inou ptipadné vady
dila.

6.3 Pii provadéni dila musi zhotovitel pouzivat materialy, vyrobky a technologicka zatizeni

pouze nové a v 1. jakostni tfidé a schvalené pro pouziti v CR a splitujici dle platnych
pravnich ptedpisi piedepsané vlastnosti (prohldseni o shod¢, certifikaty, pokyny a
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navody). Skladovani vSech vyrobki, materiali a zafizeni, manipulace s nimi a zpracovani
do dila musi byt provedeno v souladu s technickymi a technologickymi pokyny, navody a
upozornénimi vyrobct. Pouziti jinych materidlti ¢i vyrobka pii provadéni dila oproti
projektové dokumentaci lze pouze po odsouhlaseni s objednatelem. Pouziti materiali a
vyrobkil nezptsobilych k dosazeni fadné kvality dila dle podkladii a vydanych rozhodnuti,
nebo nedodrzeni ptedepsanych nebo doporucenych pracovnich ¢i technologickych
postuptl pfi zpracovani materiali, zabudovani vyrobkl nebo technologickych ¢asti (tzv.
nezpusobilé soucasti), véetné poskozeni kvality pti skladovani neni mozné. V takovém
pfipadé¢ mé objednatel pravo pozadovat odstranéni nezplsobilych soucéasti a jejich
nahrazeni vhodnymi. Zhotovitel je povinen nahradit nezpusobilé soucasti na své naklady a
bezodkladné. Zhotovitel nese odpoveédnost za vhodnost pouzitych materidlii a je povinen
objednatele pisemn¢ upozornit na nevhodné materialy ur¢ené k pouziti pti provadéni dila,
které je opravnén pouzit pouze v ptipadé, Ze objednatel pisemné sdéli, ze na jejich pouziti
trva.

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného dila musi odpovidat pozadavkiim uvedenym v normach
vztahujicich se k provadénému dilu, zejména pak v CSN, piipadné evropskych
technickych normach, v obecné zdvaznych pravnich predpisech a v této smlouvé. Dilo
bude soucasné spliovat pozadavky vyhlaSky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Objednatel je opravnén kvalitu
zhotovitelem provadéného dila kdykoli kontrolovat.

Pfi provadéni dila musi byt dodrZeny, respektovany, ¢i splnény:

- obecné podminky dané povolenimi k realizaci stavby pro CEZ, v piipadé zmén, které
vyplynou v pribéhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené
objednatelem, v¢. zakresleni zmén do projektové dokumentace,

- vSechny pravni pfedpisy, zejména tykajici se ochrany Zivotniho prostiedi, predpisy na
likvidaci  odpadu, znecistovani ovzdusi a hygienické piedpisy o ochrané okoli stavby
pted nadmérnym hlukem,

- podminky stanovené vydanymi a platnymi stavebnimi povolenimi tykajicimi se
provedeni dila, a to v€etné vSech dalSich podminek stanovenych dotenymi organy a
ucastniky fizeni, pf1 vydani vySe uvedenych povoleni,

—pokyny a pfipominky projektanta dila a objednatele nad provadénim dila.

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svilij ndklad a na své nebezpeci a zajistit na sviyj
naklad vSechny véci a povoleni ¢1 opravnéni nutné k provedeni dila.

6.6 Dilo se povazuje za provedené, je-li dokonceno bez vad a nedodélkd a piedano. To plati i
pro dil¢i ¢asti dila.

6.7 Za vady se mimo jiné povazuje jakykoli nesoulad stouto smlouvou, projektovou
dokumentaci, k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi
listy vyrobkii, normami (zejména CSN), obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy a pokyny
objednatele. Za vady se povazuje i dilo, které neni zpisobilé plné slouzit K ucelu
smluvenému V této smlouvée.

6.8 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat predem schvalit

veSkeré zmény technologickych postupli, zmény pouziti materialit a ostatni zmény
stavebnich procest pfi provadéni dila.

7. Stavenisté, stavebni denik




7.1 Zhotovitel prohlasuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze je obeznamen s mistem a
okolni situaci dila. Néklady na zfizeni stavenisté jeho provoz, udrzbu a likvidaci po
dokonceni dila jsou soucasti ceny dila.

Pfedanim staveniSté se rozumi pfedani stavebniho pozemku pro provedeni dila a nize
uvedenych dokladu (dale jen ,,podklady*);

- 1 paré projektové dokumentace dila uvedené v ¢l. 3 smlouvy
Tyto podklady rovnéz tvori nedilnou soucast této smlouvy.

7.2 O ptredani staveniSté objednatelem a jeho pievzeti zhotovitelem vcetné podkladi
uvedenych v ¢l. 7.1 bude proveden zapis ve stavebnim deniku dila. Zhotovitel neni
opravnén odmitnout pievzeti stavenisté¢ bezdivodné nebo pro divody nebranici zahajeni
realizace dila, jinak plati, ze stavenisté bylo pfedano v den zapsany ve stavebnim deniku.

7.3 Vytyceni inzenyrskych siti na misté predmétu dila a v nezbytném pracovnim prostoru
zajisti zhotovitel, a to vzdy v dostatecném Casovém piedstihu pied zapocetim zemnich ¢i
jinych praci. Zhotovitel je povinen fidit se pfi stavebni ¢innosti pokyny a podminkami
ulozenymi pfislusnymi spravci siti. Za poskozeni inzenyrskych siti, jakoz i komunikaci ¢i
dalsiho majetku tretich osob v souvislosti s provadénim dila, odpovida zhotovitel.

7.4. Dodavku energii a pfistup na stavenisté, jeho udrzbu, sjizdnost a bezpecny provoz zajisti
na své naklady zhotovitel, ktery hradi veskeré poplatky vzniklé ¢i souvisejici se spotfebou
vSech energii po dobu provadéni dila, dale veSkeré poplatky, nahrady Skod ¢i sankce
vzniklé ¢i vyméfené v souvislosti se staveni§tém, jeho existenci a vlivem na okoli.

7.5.  Zhotovitel umozni pfistup na stavenisté vSem svym zaméstnancum, subdodavatelim a
zastupcim a poradcim oObjednatele a jinym osobam opravnénym vstupovat na
staveni$t¢ dle pravnich predpistu. Ve vztahu k témto osobam zhotovitel odpovida za
bezpecny piistup a pohyb po stavenisti. Zhotovitel umozni ptistup na stavenisté osobé
provadéjici fotodokumentaci a videozaznamy o prub&hu provadéni dila, tuto osobu
vybavi potfebnymi ochrannymi prostiedky a odpovida za jeji bezpe¢ny pohyb v prostoru
staveniSte.

7.6 Zhotovitel je povinen chrénit veskery uskladnény materidl, technologické prvky C¢i
zafizeni ptred ztratou, poSkozenim ¢i zni¢enim v disledki provadéné stavebni ¢innosti,
plsobeni jinych osob ¢i povétrnostnich vlivi, jakoZ 1 pted moZnou kradeZzi.

7.7 Mimo staveni$té¢ nesmi zhotovitel odkladat, skladovat ¢i ponechavat jakykoliv material,
ani nesmi mimo hranice staveni$t¢ ¢innosti na pfedmétu dila neopravnéné zasahovat do
nemovitosti sousedicich se stavenistém.

7.8. Pii provadéni dila nesmi zhotovitel postupovat tak, aby doslo k ohroZeni nebo ke skodé
na Zivotnim prostfedi a pokud dojde stavebni ¢innosti k zdsahu do Zivotniho prostiedi
imisemi, hlukem, znecisténim atd. je zhotovitel povinen neprodlené odstranit zavadny
stav, pfijmout opatfeni ke snizeni U¢inkti a soucasné je povinen hradit Skody, které
Vv souvislosti se stavebni ¢innosti na jednotlivych slozkach zivotniho prostredi vznikly.
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7.9. Zhotovitel je povinen vést o provadéni dila po¢inaje dnem pievzeti stavenisté fadny uplny
a prukazny stavebni denik (déale jen ,stavebni denik®) a provadét v ném zaznamy
V rozsahu a o obsahu, jak vyplyva z platnych pravnich ptedpist, tj. zejména zaznamenavat
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména daje o Casovém postupu
praci, o jakosti dila a zdivodnénych odchylkdch provadénych praci od projektové
dokumentace, udaje o poctu pracovnikili, pocasi, o denni/noé¢ni teplote, o subdodavatelich
a jejich ¢innostech, o dopravovaném materidlu na stavenisti a odvozech ze staveniste,
odchylky od vydanych vefejnopravnich rozhodnuti, jakoz veskeré dalsi udaje majici
vyznam z hlediska budouci kvality a vlastnosti dila apod. Stavebni denik musi byt veden
pfimo na stavenisti a pravo provadét v ném zaznamy maji zhotovitel, objednatel, osoba
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vykonavajici dozor nad BOZP, projektant, jakoZ i osoby s pravem vstupovat na staveni$té
za ucelem kontroly dodrzovani pravnich ptedpisu pii provadéni dila.

7.10 Pii dokonceni dila zhotovitel spolu s jejim pfedanim odevzda objednateli original
kompletniho stavebniho deniku.

8. Povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitel je povinen provadét dilo samostatné, odborné¢ a v souladu se svymi
povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo kvalifikovan¢é a odborné a zajistit pro
jeho provedeni veskeré technické, provozni, persondlni a organizaéni podminky.
Zhotovitel zhotovi dilo v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, s platnymi technickymi
normami, predepsanymi technologickymi postupy, s podminkami vydaného tizemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni souvisejici stavby pro CEZ, v souladu s projektovou
dokumentaci, touto smlouvou a pokyny objednatele.

8.2. Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a pokud dle svych
odbornych znalosti a provéfenych zkuSenosti zjisti nevhodnost pokynu, je povinen na
nevhodnost pokynu upozornit.

8.3 Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrzovat ustanoveni ptislusnych
ptedpisli o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci, zejména zédkoniku préce, zdkona
¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., ¢. 591/2006 Sb., ¢. 495/2001 Sb. a ¢.
201/2010 Sb. v platném znéni. Pracovnici zhotovitele jsou povinni fidit se pokyny
zastupc objednatele sméfujicimi k ochrané zdravi a majetku. Skody, zptisobené
nedodrzenim piedpist o bezpecnosti prace a ochran€ zdravi pfi praci zhotovitelem, hradi
zhotovitel.

8.4 K provedeni kontroly praci, které budou v pribéhu vystavby zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele nebo jim povétenou osobu nejméné tii (3) pracovni dny pfedem, a to zapisem
do stavebniho deniku s uvedenim terminu kontroly a prokazatelnym ptedlozenim deniku
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakryvanych praci, je povinen
umoznit mu na jeho Zadost jejich dodate¢nou kontrolu a v tomto pfipad€ nese veskeré
naklady s tim spojené. Nedostavi-li se objednatel v terminu uvedeném ve stavebnim
deniku ke kontrole zakryvanych praci, je zhotovitel opravnén po své kontrole a zapisu do
stavebniho deniku dilo zakryt a pokracovat v praci. Zhotovitel je povinen odkryt zakryté
prace na zadost objednatele 1 pozdéji. Nebude-li na dile shledana Zadnd vada, uhradi
naklady spojené s dodatecnym odkrytim objednatel.

O vysledku provedenych kontrol praci pfed zakrytim se povinné provede zapis ve
stavebnim deniku, v¢etné popisu vad zjisténych praci.

V ptipad¢ zjisténi vad pii kontrole kvality provedenych praci pied zakrytim, je zhotovitel
povinen zavadny stav odstranit a pfizvat zastupce objednatele k opakované kontrole.

8.5 Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zadkona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané
V platném znéni a vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb. (o poZarni prevenci),
V platném znéni. Veskeré Skody, zpiisobené nedodrzenim uvedenych ptedpisii, hradi
zhotovitel.

8.6 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy
V oblasti zivotniho prostiedi.

8.7 Zhotovitel se zavazuje nakladat s odpady vzniklymi v prib&hu realizace dila dle zdkona
¢. 185/2001 Sh., o odpadech v platném znéni a vyhlasek Ministerstva zivotniho prostiedi
¢.376/2001 Sb., ¢. 381/2001 Sb., ¢. 383/2001 Sb., ¢. 384/2001 Sb. a ¢. 374/2008 Sb.
VvV platném znéni a dodrzovat opatieni dle systému fizeni EMAS nebo dle ceskych
technickych norem fady CSN EN ISO 14000.



8.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svij naklad veskery odpad vznikly pfi provadéni dila
a udrzovat stavenisté uklizené. Uklid je povinen provadét pribé&zné, nejméné 1x za den po
celou dobu provadéni praci, a vzdy v ptipadé potieby (napft. znecisténi ptilehlé pozemni
komunikace, atp.).

8.9 Zhotovitel je povinen vést o odpadu piislusnou evidenci a pii predani dila (posledni ¢asti)
predlozit objednateli doklady o odstranéni a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako
ptiloha soucasti ,,Protokolu o pfedani a prevzeti praci zhotovitele®. Pokud zhotovitel
objednateli pii piedani dila (posledni dil¢i Casti) doklady o odstranéni a likvidaci odpadu
nepiedlozi, jedna se o podstatnou vadu dila a dilo se nepovazuje za tadné provedené a
objednatel nema povinnost jej pievzit.

8.10 Zhotovitel prohlasuje, ze se fadn¢ seznamil s projektovou dokumentaci, ze k ni nema
zadné vyhrady a ze dilo je podle ni zptisobilé k provedeni. Soucasné zhotovitel prohlasuje,
ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veSkeré

prace trvalého ¢i doCasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadné a v€asné provedeni
dila a s odbornou péci provéfil veskeré skutecnosti rozhodné pro urceni vyse ceny dila.
Prohlasuje také, ze do ceny dila jsou zahrnuty téz veSkeré prace a naklady, které nejsou
jednoznacné ¢i vyslovné specifikovany v projektové dokumentaci, v dokumentaci
objednatele a nebo v nabidce zhotovitele, ale jejichz provedeni by mé&l zhotovitel v ramci
své odborné zptisobilosti predpokladat, resp. které nasledné€ pti provadéni dila vykonal ¢i
vynalozil.

8.11 Zhotovitel je povinen ucastnit se koordinacnich porad o dile svolanych zastupcem
objednatele.

8.12 Zhotovitel prohlasuje, ze se dostate¢né¢ seznamil s faktickym stavem a technickou
dokumentaci stavu mista provadéni dila a staveni$té, a ze nezjistil, ani podle stanovisek
jim pfiznanych odborné zpiisobilych osob, zZadné piekazky, které by zhotoviteli branily
V uzavieni této smlouvy a/nebo které by vedly k nemoznosti provedeni dila.

8.13 Zhotovitel na sebe piejima zodpoveédnost za Skody zpuisobené vSemi osobami a subjekty
(vCetn¢ subdodavateltl) podilejicimi se na provadéni predmétného dila, a to po celou dobu
realizace, tzn. do pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedod¢lki, stejné tak za Skody
zpusobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na zdravi nebo majetku, tzn. ze v
pfipad¢ jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni majetku (napi. vjezdl, plotl, objektd,
prostranstvi, inzenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.
Zhotovitel je povinen pojistit, aniZ se tim omezuji jeho povinnosti a odpovédnosti:

a) predmét dila v¢etné veskerého materialu skladovaného na stavenisti, ktery bude
slouzit pro realizaci dila, v€etné zafizeni staveniste, pojiSténim stavebn€ montaznich rizik,
a to na pojistnou ¢astku nejméné ve vysi celkové ceny dila véetn¢ DPH

b) pro piipad odpovédnosti za Skody zpusobené pii ¢innosti zhotovitele v souvislosti se
zhotovenim dila na jakémkoli majetku, Skody na zdravi, Skody zpiisobené na Zivotnim
prostfedi atd. vzniklou objednateli ¢i jinému — tfeti osob& v souvislosti s ¢innosti nebo
vztahem zhotovitele a jeho subdodavateld, a to na pojistnou ¢astku ve vysi nejméné 5 mil.
K¢ pro jednu a kazdou Skodu.

C) stavebni zafizeni a véci zhotovitele umisténé na stavenisti a slouzici k realizaci dila

d) ostatni rizika a odpovédnosti (proti pozaru, odpovédnost z provozu vozidel, profesni
pojisténi, odpoveédnost za zaméstnance atd.)

Tato pojisténi se zhotovitel zavazuje udrzovat platna po celou dobu realizace dila. Za
timto i¢elem ma zhotovitel uzavienou pojistnou smlouvu s Generali Pojistovna a.s..

o~

Nespliuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodé, respektive ukazi-li se jeho
prohlaseni kdykoliv po dobu platnosti a G€innosti smlouvy jako nepravdiva, ¢i neuplna, je
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povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 2% ze sjednané nejvyse pfipustné ceny dila
(v€etné DPH) uvedené v ¢l. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dilo. Piipadné uhrazeni této
smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mit uzavienou vyse
uvedenou pojistnou smlouvu na vySe uvedena rizika.

8.14 Zhotovitel se zavazuje pln¢ respektovat a dodrzet veSkera opatieni a terminy stanovené
objednatelem k napravé a odstranéni piipadnych nesrovnalosti, nedostatkti a zavad pii
provadéni dila, zjisténych v ramci kontrolni ¢innosti. Za takova opatieni objednatele jsou
povazovana i opatfeni a pozadavky objednatele, pokud objednatel vyslovné nestanovi
jinak.

8.15 Zhotovitel se zavazuje fadn¢ uchovavat original smlouvy, véetné dodatkii a vSech jejich
ptiloh, veskeré origindly dokladi a listin (zejména ucetnich) tykajicich se predmétu
smlouvy ¢i s nim souvisejicich ¢innosti, a to minimalné po dobu deseti let od provedeni
dila.

8.16 Zhotovitel se zavazuje oznamit objednateli neprodlené vSechny podstatné zmény a
skute¢nosti, které maji vliv nebo mohou mit vliv, nebo souviseji s pfedmétem smlouvy,
nebo se jakymkoliv zpisobem pfedmétu smlouvy nebo dila dotykaji.

8.17 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se zakonem ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole, subjektim provadéjicim audit a kontrolu vSechny nezbytné informace tykajici se
dodavatelskych Cinnosti spojenych s predmétem smlouvy a poskytnout t€émto kontrolnim
organiim svoji soucinnost.

8.18 Zhotovitel se zavazuje pofidit fotodokumentaci mista provadéni dila pfed zapocetim
realizace a po ukonceni realizace, pficemz zadokumentuje zejména stav pozemku, na
kterych je dilo provddéno i pozemkii sousednich, které mohou byt realizaci dotceny
(vjezdy, ploty, objekty, inzenyrskeé site)

9. Spolupusobeni objednatele

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutym zptisobem spoluptisobit a zhotovitelem tadné a vcas
dokoncené dilo bez vad prevzit a zaplatit sjednanou cenu.
Pokud je to nezbytné k fadnému provedeni dila, je zhotovitel opravnén vyZzadovat
soucinnost objednatele. V takovém piipad€ je zhotovitel povinen o souinnost pozadat
pfedem a poskytnout k tomu objednateli pfiméfenou lhitu. Pokud objednatel ozndmi
zhotoviteli, Ze poskytnutd lhlta neni pfiméfend a zaroven oznami lhitu ke splnéni
pozadované soucinnosti, je pro smluvni strany zavazna takto objednatelem urcena lhtta.
Zhotovitel je povinen zadat o soucinnost objednatele pisemné; pouze v urgentnich
ptipadech, kdy je nezbytna okamZita reakce objednatele, je zhotovitel opravnén pozadat
kontaktni osoby objednatele o soucinnost ustné, telefonicky ¢i emailem a v pisemné
podobé¢ tuto zadost zaslat dodatecné.

9.2 Pokud dojde k pieruSeni provadéni dila z ditvodd a zavinéni na stran¢ objednatele, doba
k provedeni dila miize byt prodlouzena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dilo z divodi
a zavinéni na strané objednatele provadét. Doba prodlouzeni se urci podle doby trvani
piekazky nebo neplnéni zavazku objednatele sjednanych touto smlouvou, za podminky, ze
zhotovitel ucinil veSkera racionalni opatfeni ke zkraceni nebo odvraceni zpozdéni, a to
bude stanoveno pisemnym dodatkem k této smlouve.

10. Vlastnické pravo k dilu, prejimaci Fizeni

10.1 Vlastnické pravo ke zhotovované véci — dilu prechdzi okamzikem zabudovani materialu
a zafizeni do pfedmétu dila na objednatele. Zhotovitel vSak nese odpovédnost za
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nebezpeci vzniku skod na zhotovovaném dile, tj. jeho poskozenim, ¢i zni¢enim, do jeho
piredani objednateli. Odstraiiovani nasledkt ztakto vzniklych Skod nezaklada pravo
zhotovitele na pferuseni praci ¢i prodlouzeni lhity k dokonceni dila.

10.2 Z diivodu prodleni objednatele s uhradou faktury, s pfevzetim dila nebo jiného poruseni
povinnosti dle této Smlouvy, neni zhotovitel opravnén jiz zabudované soucasti do dila
demontovat nebo odstrafiovat, pfemist'ovat z mista dila, prodat, ani jinak s nimi nakladat
nebo Cinit jind opatfeni na zabudovaném dile. Takovy postup je vzdy povazovan bez
dalsiho za nezdkonny zasah do vlastnictvi objednatele a za podstatné poruseni této
smlouvy.

10.3 Zavazek zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zhotovitel splni fadnym dokoncenim
dila v kvalitativnich parametrech dle ¢l. 6 této smlouvy a piedanim bezvadného dila
objednateli dnem ukonceni piejimky. Tato skutecnost bude uvedena v piredavacim
protokolu, podepsaného smluvnimi stranami nebo opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. Objednatel je opravnén prevzit dilo s vadami a nedod€lky, které samy o sob& nebo
ve vzajemné spojitosti nebrani uzivani dila.

10.4 O ptredani a prevzeti kazdé Casti dila musi byt Gcastniky sepsan ptedavaci protokol.

10.5 O predani a pievzeti celého dila (posledni dil¢i ¢asti) musi byt Gicastniky sepsan konecny
ptedavaci protokol, ve kterém musi byt uvedeno, Ze se jedna o zavérecné dil¢i plnéni.

10.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele Kk ptevzeti celého dila (posledni dil¢i ¢asti)

pisemné nejméné 3 dny predem. Vyzva k piejimce bude provedena formou zapisu do
stavebniho deniku a soucasné pisemné (elektronicky) objednateli, e-mailovou zpravou na

adresy:
e-mail. adresa : benda.milan@magistrat.liberec.cz
e-mail adresa : novotny.david@magistrat.liberec.cz

Pokud se nedohodne s objednatelem pisemné jinak, pfejimka muize byt provadéna pouze
V pracovni dny v obvyklé pracovni dob¢. Objednatel je povinen v den oznaceny ve vyzveé
pro zahajeni pfejimky, dostavit se na misto dila. Nedostaveni se bez zdvazného diivodu se
povazuje za zmareni prejimky a zhotovitel je povinen vyzvu opakovat za stejnych
podminek. V piipad¢, Ze se objednatel bezdiivodné pies opakovanou vyzvu nedostavi ani
k této nahradni pifejimce, ma se zato, ze uplynutim desatého (10) pracovniho dne po dni
oznacenim ve vyzve jako den zah4jeni pfejimky, se povazuje dilo za pfedané a prevzaté, a
to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v piedavacim protokolu, leda by do 10 dnt ode
dne vyhotoveni zapisu objednatel prokazal opak (fikce prevzeti).

Pokud pii pfedani dila objednatel zjisti, Ze dilo vykazuje jakékoli vady a/nebo je
nezpusobilé slouZit svému celu, smluvni strany prerusi pfedavani dila na dobu nezbytné
nutnou Kk odstranéni téchto vad. Po takovou dobu pferuSeni je zhotovitel povinen v CO
nejkrats$i dobé odstranit vytéené vady, resp. nezplsobilost, a navrhnout objednateli vhodné
terminy pro dokonceni pfedani jiz fadné dokonceného dila bez vad.

Objednatel je opravnén pievzit i dilo, které vykazuje vady. Soucast takového predavaciho
protokolu musi tvofit soupis vad a nedodé€lkti, s nimiZ se objednatel rozhodl dilo prevzit a
zavazny termin jejich odstranéni. Takové prevzeti dila vS§ak nema vliv na povinnost
zhotovitele odstranit vyt¢ené vady dila, ani na pravo zhotovitele na tthradu smluvené
odmény az po fadném dokonceni dila — pfedani dila s vadami nezaklada pravo zhotovitele
na thradu smluvené odmény.

10.7 Podminkou pfedani a pievzeti dila je jeho provedeni v kvalitativnich parametrech podle
projektové dokumentace, ¢i pokyni objednatele, uspéSné provedeni zkouSek,
pfedepsanych platnymi pravnimi pfedpisy, platnymi technickymi normami, k jejichz
dodrzeni se zhotovitel touto smlouvou zavazal a déale pfedani nize uvedenych dokladt
(dale jen ,,doklady*) objednateli, a to zejména:

10


mailto:benda.milan@magistrat.liberec.cz
mailto:novotny.david@magistrat.liberec.cz

- doklady o provedenych zkouskach technologie a jinych zafizeni s kladnym vysledkem,
osvédcenti, atesty a certifikaty, a zapisy o provedenych zkouskach, prohlaSeni o shod¢
vlastnosti pouzitych materidlni a technologickych zafizeni, popi. jiné doklady a
dokumentaci prokazujici kvalitu dila pfedepsanou pravnimi piedpisy technickymi
normami a touto smlouvou;

- geodetické zaméteni skutecného provedeni dila, geometrické zaméfeni skute¢ného
provedeni dila v¢. zpracovaného geometrického oddélovaciho planu pro ptipadny
vklad do katastru nemovitosti (pro ptipad nasledného majetkopravniho vyrovnani
s vlastniky dotéenych nemovitosti) odsouhlaseny pfislusnym katastralnim tifadem
k zaméfeni celého dokonceného dila

- seznam zafizeni, které jsou soucasti odevzdavaného dila, jejich pasporty, navody
k obsluze v ¢eském jazyce, osvédceni, certifikaty, atesty, zaruéni listy;

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouSkach (revizni zpravy elektrické instalace,
jakoz i veskeré dalsi protokoly),

- zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v prubéhu praci,
- stavebni denik dila, pokud nebude potieba vést jej az do odstranéni vad z kolaudace,

- dalsi doklady, jejichz piredlozeni si vyhradi zastupce objednatele zapisem do
stavebniho deniku nejpozdéji pét (5) dnti pred ptejimkou.

Seznam dokladii o dile zhotovitel pfipravi a odsouhlasi s zastupcem objednatele pted
zahajenim pfejimky a bude povinen dbat pokynl zastupce objednatele na jeho doplnéni a
provést veskera opatfeni k tomu, aby pozadovany ¢i chybéjici doklad véas opatfil.

10.8 Objednatel je povinen fadné dokoncené dilo bez vad a plnici smluveny tcel prevzit.
Objednatel v§ak ma pravo nepievzit dilo vykazuje-li byt’ drobné vady a nedodélky branici
samy o sob& nebo ve vzajemné souvislosti fadnému uzivani a provozovani dila a/nebo
ohrozujici zdravi a bezpeénost osob, jakoZz I pro netplnost potiebnych a pozadovanych
dokladd, ¢i dilo neplnici sviij ucel.

10.9 Piipadné vady dila (dale jen vady) zjisténé pii predani dilci Casti dila, jakoZ i celého dila
(posledni dil¢i Casti) uvedou Ucastnici v pfeddvacim protokolu (kone¢ném piredavacim
protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejdéle do 20
dnti po jejich vytéeni.

10.10 Dnem piedani a prevzeti dila pfechazi nebezpeci vzniku Skod na predmétu dila ze
zhotovitele na objednatele.

10.11 Smluvni strany maji vady za vytknuté bez zbyte¢ného odkladu, pokud jsou tyto
zhotoviteli oznameny ve lhité nikoli kratsi, nez je lhita pfiméfena k zajisténi odborného
posouzeni pfedmétné vady a jejiho vlivu na cenu dila.Pro uplatnéni prava ze skryté vady
se smluvni strany dohodly na Ihité péti let od prevzeti dila.

10.12 Zhotovitel se nezprosti odpovédnosti z vad dila, pouze prokéaze-li, Ze pfedmétnd vada
byla zpisobena vylucné chybou v projektové dokumentaci a/nebo selhdnim dozoru
objednatele, pokud nepijde o piipad jednani zhotovitele dle vyslovného pokynu dozoru
objednatele, ktery byl zhotovitelem poucen o nevhodnosti takového pokynu.

11. Zaruky

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dokonceného dila, jeho soucésti a
prvky, kterd se vztahuje na veSkeré vlastnosti dila, které je ¢ini zpisobilym pro pouZiti ke
smluvenému, pokud neni tak k obvyklému, ucelu a které ma mit podle této smlouvy.
Zaru¢ni doba na celé dilo ¢ini 60 mésich (dale jen ,,zaruéni doba“), pocinaje (i) dnem
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predani a pfevzeti dila bez vad a nedodé€lkd, nebo (ii) pfi pfevzeti dila svadami a
nedod¢lky pocinaje dnem odstranéni vSech vad a nedod¢lkti uvedenych v oboustranné
podepsaném protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Vyjimku tvoii strojni zafizeni, technologie a vyrobky, na které vyrobce poskytuje kratsi
zarucni lhity. U téch vSak zhotovitel poskytuje zdruku min. v délce 24 mésicti anebo delsi
lIhite, pokud ji poskytuji jednotlivi vyrobci soucasti a piislusenstvi dila.

11.2 Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit az do skonc¢eni béhu zaru¢ni doby vlastnosti
stanoven¢ touto smlouvou, projektovou dokumentaci, k provadénému dilu se vztahujicimi
technologickymi postupy, technickymi listy vyrobkii, normami (zejm. CSN), obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a pokyny objednatele, a Ze bude moci slouzit ke
smluvenému, resp. obvyklému, ucelu.

11.3 Zaruka za jakost dila se vztahuje na vady vznikl¢é pied uplynuti zaru¢ni doby, které jsou
objednatelem uplatnény nejpozdéji v posledni den zaruéni doby. Zaruka zhotovitele se
vztahuje na veskeré vady dila zpisobené zhotovitelem nebo kterymkoliv z jeho
subdodavatelti. Zaruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit
nejpozdéji pti prevzeti dila.

11.4 Objednatel oznami zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu vady dila, které se projevi
v zaruéni dobé (dale jen ,,0znameni vady“). V oznameni vady je objednatel povinen
oznacit misto vyskytu vady a popsat jeji projev a uplatnit dle své volby kterékoli nize
uvedené zaru¢ni naroky :

11.4.1 odstranéni vady opravou, anebo dodanim nové ¢i chybéjici véci; a/nebo
11.4.2 pozadovat vici zhotoviteli slevu z ceny dila; a/nebo
11.4.3 pozadovat odstranéni uplatnéné vady jinym profesiondlem v oboru na tcet zhotovitele;

pfi¢emz objednatel je opravnén veskeré své naroky ve vztahu K vytéenym vadam
libovolné kombinovat. Objednatel vSak neni opravnén u vady, kterd byla napravena
opravou ¢i dodanim nové ¢i chybégjici véci, soucasné pozadovat slevu z ceny dila.

Spolu a vedle shora uvedenych zaruénich narokd ma objednatel pravo pozadovat :

11.4.4 sjednanou smluvni pokutu za poruseni povinnosti fadn¢ a v¢as odstranit vady, jakoz
nahradu Skody vzniklou v diisledku vady dila vyskytnuvsi se v zaru¢ni dobé¢; a/nebo

11.4.5 odstoupit (zcela ¢i z¢asti) od této smlouvy, pokud jakakoli vytknuta vada nebude ve
stanovené 1hlté napravena anebo se vyskytla jiz nejméné jednou v minulosti.

11.5 Zhotovitel je povinen na své naklady odstranit vady uplatnéné v zarucni dob¢ dle
nasledujicich podminek a v terminech nize uvedenych :

11.5.1 do dvou (2) pracovnich dnié po obdrzeni oznameni vady se zhotovitel dostavi
k prohlidce vady na misto dila a nejpozdéji do jednoho (1) tydne po obdrzeni oznameni
sd¢li objednateli své stanovisko k uplatnénym vadadm, tj. rozsah uznani, zpisob
odstranéni nebo divody odmitnuti zaru¢niho naroku. Pokud zhotovitel neuznd
opravnénost naroku (i z ¢asti), posoudi existenci vady znalec z ptisluSného oboru, kterého
jmenuje objednatel. Potvrdi-li znalec opravnénost zaru¢niho naroku objednatele, je
zhotovitel povinen vadu odstranit za podminek této smlouvy a uhradit objednateli veskeré
vydaje s tim spojené, zejména na znalecky posudek;

11.5.2 do patnacti (15) dni po obdrzeni oznameni vady zhotovitel odstrani uplatnénou vadu,
pokud se strany s ohledem na charakter vady pisemné nedohodnou na lhuté delsi.

11.6. V piipad€, ze zhotovitel fadn€ ¢i vcas neodstrani vady dila uplatnéné v zaruce, je
objednatel opravnén:

11.6.1 uplatnit narok na slevu dila ve vysi pfiméfené povaze vady urcené objednatelem (dale
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jen ,sleva“).; a/nebo

11.6.2 zajistit odstranéni vady jinym profesiondlem v oboru opatfenym objednatelem na
naklady zhotovitele, a to na zaklad¢ pisemné dohody uzaviené mezi objednatelem a
jinym profesiondlem S ur¢enim rozsahu a ceny praci (dale jen ,,naklady*). Vysi naklada
vycislenych jinym zhotovitelem objednatel zhotoviteli ozndmi a po odstranéni vad tyto
naklady zhotoviteli objednatel pisemné vyuctuje (vyfakturuje) k zaplaceni se splatnosti
do patnécti (15) dnli ode dne obdrzeni vyicétovani. V piipade sporu stran o vysi ndkladi
na odstranéni vady jinou osobou, objednatel ma pravo zajistit znalecky posudek na ucet
zhotovitele a ¢astka uréena znalcem bude povazovana za opravnéné naklady objednatele
na odstranéni vady jinym zhotovitelem; a/nebo

11.6.3 odstoupit zcela ¢i z&asti od smlouvy.

11.7 Doba ode dne obdrZzeni oznameni vady zhotoviteli az do dne jejiho odstranéni se do

zaru¢ni doby nezapocitava a o dobu odstraniovani vady se u dané vady prodluzuje zaru¢ni
doba.

11.8 O odstranéni vad zjisténych pii predani dila, jakoz vad v zaruce musi byt potfizen zapis,
obsahujici i (foto-)dokumentaci jako v pfipadé provadéni dila (dale jen ,zapis®),
podepsany zhotovitelem a objednatelem nebo jimi povéfenymi osobami.

11.9 Zaruka se nevztahuje na vady dila zplisobené nevhodnym nebo nespravnym
provozovanim a udrzbou dila v rozporu se, zhotovitelem objednateli pfedanymi
uzivatelskymi manuély anebo navody k pouziti.

11.10 Zhotovitel je povinen nést veskeré naklady s odstranénim vad dila, v€etné nakladl
spojenych s potizenim piipadnych znaleckych posudkul zajisténych objednatelem ke
stanoveni pfiméfené slevy z ceny dila.

12. Poruseni smlouvy, smluvni pokuty a nadhrada Skody

12.1 Strany timto souhlasi, Ze nesplnéni zavazkd ztéto smlouvy zhotovitelem, jakoz
objednatelem, jakoZz nesplnéni jakékoliv z lhut podle této smlouvy, se povazuje za
poruseni této smlouvy (dale jako ,,poruseni) a bude mit nasledky, které tato smlouva ¢i
Ceské pravo spojuje s poruSenim smluvnich povinnosti a strany budou odpovédné za
nasledky jakéhokoliv poruSeni.

12.2 Za poruseni se povazuje zejména nedodrzeni konecného terminu dokonceni dila,
nekvalitni provedeni dil¢ich ¢asti a celkového dila, jakoz i nedodrzeni platebnich
podminek.

12.3 Za kazdé jednotlivé poruSeni miize opravnéna strana po strang, ktera poruseni zpusobila
nebo k nému doslo z divodu spocivajici v jeji ¢innosti, necinnosti nebo opomenuti ¢i za
néj odpovida jinak, poZzadovat thradu smluvni pokuty sjednané takto:

12.3.1 Za prodleni zhotovitele s dokonéenim a predanim celého dila objednateli do konce
lhiity uvedené €l. 4.1 zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni (slovy: jeden tisic korun ¢eskych).

12.3.2 Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedostatky v provadéni dila v odpovidajici kvalité,
na které byl upozornén a vyzvan k ndpravé zapisem ve stavebnim deniku ¢i jinou
pisemnou formou zéstupcem objednatele, ¢i jinou osobou opravnénou ke kontrole
provadéni dila (dale jen ,,upozornéni) nejpozdéji do deseti (10) dnli po upozornéni,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy:pét tisic korun
ceskych) za kazdy ptfipad poruseni, na ktery byl upozornén. Smluvni pokutu dle
pfedchozi véty zhotovitel zaplati objednateli také v pfipadé porusSeni této smlouvy
pouzitim jinych nez smluvenych ¢i povolenych materidld, nebo materiala
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neodpovidajicich vzorkiim dle nabidky nebo nedodrzeni pfedepsanych technologickych
postupt zhotovitelem, majicich vliv na snizeni kvality nebo vlastnosti dila bez
ptedchozi dohody s objednatelem. Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi
shora uvedené¢ za kazdy jednotlivy pripad. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika
zhotoviteli povinnost takové piipadné zavady odstranit nebo pouzit material
V odpovidajici kvalité.

12.3.3 Za poruseni povinnosti zhotovitele odstranit v€as vady a nedodélky v terminu
uvedeném v zapise o predani a prevzeti dila, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdou vadu a kazdy i
zapocaty den prodleni.

12.3.4 Za prodleni zhotovitele s odstranénim kazdé jednotlivé vady uplatnéné v zaru¢ni dobg,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ (slovy: jeden tisic
korun ceskych) za kaZzdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni, ptjde-li vSak o
prodleni zhotovitele s odstranénim vady, ktera bude branit nebo podstatné omezovat
uzivani ¢i provoz dila, v takovém piipad¢ ¢ini smluvni pokuta 10.000,- K¢ (slovy: deset
tisic korun ¢eskych) za kazdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

12.3.5 Za prodleni zhotovitele (nebo jeho necinnost) pro prevzeti staveni$té¢ ¢i nastup na
odstranéni vad mé objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1000,-
K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdou vadu a zapocaty den.

12.3.6 V ptipad¢ kteréhokoliv jiného poruSeni tét0 smlouvy neuvedeného v odst. 12.3.1. —
12.3.7. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden
tisic korun Ceskych) za kaZzdy den prodleni a jednotlivy pripad, pokud poruseni
neodstrani do deseti (10) dnll poté, kdy byl na poruseni pisemné upozornén.

12.3.7 V ptipadé odstoupeni od této smlouvy objednatelem, pro poruSeni povinnosti zhotovitele,
ma objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10% z celkové
smluvni ceny

12.4 Za prodleni objednatele se splnénim povinnosti zaplatit v€as dle platebnich podminek,
muze zhotovitel po objednateli poZadovat zaplaceni Groku z prodleni, ktery je sjednany ve
vysi 0,05% z dluzné ¢astky, za kaZzdy den prodleni. Objednatel neni v prodleni
S plnénim své povinnosti platit cenu dila, pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim
jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.

12.5 Zaplacenim smluvni pokuty za kterékoliv z poruSeni, nezanikd povinnost zhotovitele
splnit zavazek dle této smlouvy, k jehoZ zajisténi se smluvni pokuta vztahuje.

12.6 Ugastnici jsou opravnéni pozadovat nahradu §kody zptisobené porugenim povinnosti, na
kterou se vztahuje smluvni pokuta, a domdhat se ndhrady Skody nehledé¢ na castku
uhrazené smluvni pokuty. Pravo kterékoliv smluvni strany na ndhradu Skody vzniklé
v souvislosti s porusenim této smlouvy mize byt uplatnéno samostatné.

12.7 Pravo stran na zaplaceni smluvni pokuty nebo na nédhradu skody, které uz existuje v dobé
odstoupeni od této smlouvy, neni odstoupenim dotceno.

12.8 Smluvni strany se dohodly, ze objednatel vZzdy poZaduje zaplaceni smluvni pokuty, na
kterou mu vznikl narok. Pokud smlouva stanovi, Zze zhotovitel zaplati smluvni pokutu, je
povinen tuto objednateli zaplatit i bez dalsi dodatecné vyzvy ze strany objednatele
nejpozdeji do tiiceti (30) dnti ode vzniku takové povinnosti.

12.9 Smluvni strany se dohodly, ze celkova vyse poskytnuté slevy, opravnénych nakladl a
smluvnich pokut dle této smlouvy nemize v tthrnu pfesahnout 50 % celkové ceny dila.
Uvedené ujednani nema vliv na rozsah naroku na nahradu skody zplisobené porusenim
povinnosti jedné ze smluvnich stran.
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12.10 Objednatel si vyhrazuje pravo na thradu smluvni pokuty ¢i slevy z ceny dila formou
zapoctu ke kterékoliv splatné ¢i nesplatné pohledavce zhotovitele vici objednateli.

12.11 V ptipadé, ze se zhotovitel ocitne v upadku a existence Upadku zhotovitele bude
potvrzena v insolven¢nim fizeni, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5% zceny dila, pfiCemZz ndrok na smluvni pokutu vznika pét (5) dni pted
zahajenim piislusného insolvencniho fizeni.

13. Subdodavatelé

13.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze montazni prace, provede vlastni kapacitou.

13.2. Zhotovitel je opravnén vyuzit pro zhotoveni dil¢ich ¢asti dila spoluprace subdodavateld.
V kazdém ptipad¢ zhotovitel odpovida za fadnost a v€asnost provedeni dila, jako by toto
provadél sam.

13.3. Zhotovitel odpovidd objednateli, ze subdodavatel¢ budou disponovat potfebnymi
opravnénimi, odbornou kvalifikaci a dostatkem odbornych zkuSenosti pro provedeni
subdodavky, budou provadét piedmét subdoddvky sami pfimo pro objednatele a Ze
subdodavatelé nebudou prevaznou cast Cinnosti zadavat dalSim podzhotovitelim nebo
osobdm nemajicim piisluSnd opravnéni pro ¢innost nebo povoleni k vykonu prace na
tizemi CR.

13.4. Za zplsob provedeni a kvalitu praci subdodavatelli na pfedmétu subdodéavky dila, za
jednéni subdodavatele pfi plnéni subdodavky, za Skody na dile zpiisobené jedndnim nebo
opomenutim kterymkoliv subdodavatelem v prubéhu provadéni dila nebo na majetku
ulozeném na staveniSti pro zabudovani (¢i montaz) do dila, odpovida zhotovitel
objednateli jako by tyto ¢innosti provadél nebo poruseni ¢i Skody zpusobil sam.

13.5. Zhotovitel v pfislusné smlouvé uzavirané s kterymkoliv subdodavatelem o provedeni
subdodavky zavaze subdodavatele k povinnosti dodrzovat pokyny a instrukce osoby
povefené objednatelem k dozoru, jakoz k povinnosti na zadost objednatele ptedlozit
doklady a poskytnout informace o zpisobu provadéni subdodavky (pouzitych materialech,
technologiich). V ptfipadé pochybnosti objednatele o odbornosti ¢i kvalité¢ provadénych
praci subdodavatele, je objednatel opravnén vyzvat zhotovitele k zastaveni takovych
¢innosti a zddat zménu subdodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovét zadosti objednatele
a Vvtakovém piipadé objednateli bezodkladné¢ predlozit Kk odsouhlaseni nahradniho
subdodavatele.

14. Odstoupeni od smlouvy, preruseni a zastaveni praci

14.1 Objednatel mé pravo na odstoupeni od smlouvy V piipadeé :

14.1.1 prodleni zhotovitele s kone¢nym terminem o vice jak 60dna nebo

14.1.2  zhotovitel porusi jakoukoli povinnost zakotvenou v ¢l. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této
smlouvy a neodstrani v¢as zavadny stav v nahradni 30denni lhaté,

14.1.3 zhotovitel byt jedenkrat podstatné¢ ¢i nejméné dvakrat nepodstatné porusi
smlouvu; za podstatné poruSeni smlouvy zhotovitelem se povazuje rovnéz
takové poruseni jeho smluvni ¢i jiné povinnosti, které diivodné naruSuje diavéru
mezi smluvnimi stranami nebo zjevné znemoziuje fadné a vc€asné dokonceni
dila; nebo

14.1.3 apadku zhotovitele dle zakona ¢. 182/2006 Sb. nebo pravomocné zahajeni
exekuce na zavod zhotovitele; nebo

14.1.4 poruSeni povinnosti zakotvenych v pravnich ptedpisech, dle kterych je zhotovitel
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povinen provadét dilo a nebo jimiz se fidi tato smlouva.
Odstoupeni musi byt u¢inéno pisemn¢ a ucinnosti nabyva doruc¢enim druhému tcastnikovi
smlouvy, pokud objednatel v odstoupeni neur¢i jinak.

Objednatel je opravnén odstoupit od celé smlouvy 1 v ptipad¢€, ze se poruseni povinnosti
tyka pouze ¢asti plnéni dle této smlouvy. V piipad¢ odstoupeni je zhotovitel povinen vratit
veSkeré plnéni ptijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel neni opravnén pozadovat
vraceni dila, ¢i jeho ¢asti, mé vSak pravo na nahradu ucelné vynalozenych nékladi, které
dosud vynalozil na zhotoveni dila v souladu se smlouvou.

14.2 Ma-li objednatel za to, Ze zhotovitel nedostate¢né zajiStuje kapacity na stavenisti
(naptiklad pocet zaméstnancti, délka pracovni doby, mnozstvi stroji apod.) a soucasn¢
zhotovitel neplni sjednany harmonogram praci a/nebo dle uvazeni objednatele nedodrzeni
harmonogramu praci hrozi, je zhotovitel povinen na zakladé vyzvy objednatele tyto
chybéjici kapacity neprodlené v dostate¢né mife rozsitfit a doplnit. Pokud zhotovitel na
zakladé vyzvy objednatele nesjedna napravu v souladu s piedchozi vétou, je toto
povazovano za podstatné poruSe-ni ustanoveni této smlouvy a objednatel je opravnén od
smlouvy odstoupit.

14.3 Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provadi dilo v rozporu se
smlouvou a zavadny stav neodstrani bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé objednatele.

14.4 Objednatel nepfipouSti moznost odstoupeni od smlouvy zhotovitelem s vyjimkou
ptipadu, kdy bude objednatel ve zpozdéni s uhradou faktury delsi nez 120 dni a z divodu
uvedenych v pravnich ptedpisech, jimiz se fidi tato smlouva.

14.5 Objednatel ma pravo nerealizovat piedmét smlouvy v celém rozsahu s ohledem
na omezené financni prostfedky, nékteré casti predmétu smlouvy nepozadovat nebo
pozadovat v zizeném rozsahu. Objednatel ma pravo z dvodi omezeni nebo nedostatku
finan¢nich prostiedki :

14.5.1 plnéni smlouvy prerusit na nezbytné nutnou dobu. O dobu pferuseni se prodluzuje
lhiita a objednatel je povinen k pokracovani plnéni smlouvy zhotovitele pisemné
vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu praci a dodatku
o prodlouZeni lhiity, je zhotovitel povinen nasledujici kalendaini tyden pokraCovat
V plnéni smlouvy.

14.5.2 po ptedchozim upozornéni zhotovitele ukonéit plnéni smlouvy a tuto smlouvu
vypoveédét. V tomto piipadé zaniku smlouvy pied splnénim zévazku nalezi
zhotoviteli za ¢asteCné plnéni smlouvy pomeérna cast celkové ceny dila, urend za
provedené prace souctem ocenénych vykont dle nabidky zhotovitele; zhotoviteli
nendlezi 7z4dné odstupné ¢i kompenzace dalSich ndkladii a vydaji spojenych
S provadénim dila a touto smlouvou. V piipadé sporu stran o vysi ¢asteCného
plnéni, bude cena praci urena znaleckym posudkem znalce, jmenovaného
objednatelem.

14.6 Pteruseni praci na vice nez Sest (6) mésicii a odstoupeni objednatele od smlouvy pro
nedostatek finan¢nich prostiedki musi byt pfedem schvaleno minimaln€ usnesenim Rady
mesta Liberce.

14.7 Pro zé&vazné okolnosti mohou strany pied splnénim zavazku tuto smlouvu ukoncit
pisemnou dohodou, avSak za soucasné dohody o vypotadani vzajemnych prav a zadvazkl
ze zaniklé smlouvy.

15. Dalsi ujednani
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15.1 Objednatel je opravnén omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoli jeho jednotlivé Casti piimo souvisejici s dilem a za tim Gcelem je opravnén dat
zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci. Zhotovitel nema pravo
na uhradu ceny za nedokoncCené Casti dila, ani na jakékoli odSkodnéni za nerealizaci
zakdzky v celém rozsahu.

15.2 Utastnici se dohodli na tom, Ze zhotovitel neni opravnén postoupit &i dat do zastavy
jinému jakoukoli pohledavku vici objednateli (nebo jeji ¢ast), vzniklou na zakladé této
smlouvy. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoli pohledavku, splatnou ¢i nesplatnou,
za zhotovitelem vici jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem.

15.3 Zhotovitel je podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou povinou spoluptisobit pfi
vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb z
vetejnych vydajl, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim povéeienych organi (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho wfadu, pfisluSného finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organt statni
spravy) a vytvofit vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k predmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

15.4 Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatk,
origindly ucetnich dokladii a dalsich dokladii vztahujicich se k realizaci pfredmétu této
smlouvy po dobu nejméné 10 let od zaniku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel
povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektt provést kontrolu
dokladii souvisejicich s plnénim této smlouvy.

15.5 Zhotovitel nese riziko zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 obcanského
zakoniku.

15.6 Zhotovitel se vzdava prava napadnout ptipadnou relativni neplatnost této smlouvy
zZ jakéhokoli diivodu dle platného ob¢anského zakoniku.

16. VSeobecna ustanoveni

16.1 Smlouvu Ize ménit, dopliiovat nebo zrusit na zakladé dohody obou smluvnich stran
formou pisemnych ¢islovanych dodatki.

16.2 Jakékoliv zdznamy ve stavebnim deniku nenahrazuji, neméni ani nedopliuji ujednani
této smlouvy, a pokud v disledku zaznamu nastane potfeba ménit ¢i doplnit tuto smlouvu,
1ze tak ucinit pouze vzajemnou dohodou stran formou pisemného dodatku k této smlouvé.

16.3 Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi ustanovenimi této smlouvy, ustanovenimi
obcanského zakoniku a ostatnich platnych pravnich predpisi. V piipad¢ konfliktu maji
pfednost ustanoveni této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujicimi ustanovenimi
obcanského zdkoniku a dalSimi pravnimi predpisy.

16.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichZ 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a
2 zhotovitel.

16.5 Tato smlouva se fidi ¢eskym pravem a jakékoliv spory stran budou rozhodovany pied
prislusnymi soudy Ceské republiky.

16.6 Tato smlouva nabyva platnosti i G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

16.7 Pokud jakékoli ustanoveni této smlouvy po jejim uzavieni shleddno za neplatné,
netcinné nebo nevymahatelné, pak tim nebudou doteny ostatni ¢asti této smlouvy a
ostatni jeji ustanoveni ziistane platné, €inné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném
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zakonem. Strany se timto zavazuji nahradit neplatnd, neucinnd nebo nevymahatelna
ustanoveni novymi, pfiCemz nova ustanoveni se musi co nejvice blizit vyznamu
neplatnych, netcinnych nebo nevymahatelnych ustanoveni.

16.8 Smluvni strany po jejim piecteni prohlasuji, ze souhlasi s jejim obsahem, Ze smlouva
byla sepsana urcité, srozumitelné, na zaklad¢ jejich pravé a svobodné viile, bez natlaku na
nekterou ze stran, a ze obsahuje Uplné ujednani o veSkerych skutecnostech a nalezitostech,
které smluvni strany zamyslely mezi sebou v souvislosti s provadénim dila ujednat.

16.9. Smluvni strany souhlasi, ze tato smlouva muze byt zveiejnéna na webovych strankach
Statutarniho mésta Liberec (www.liberec.cz), s vyjimkou osobnich tdaji fyzickych osob
uvedenych v této smlouve.

16.10 Nedilnou soucasti této smlouvy je projektovd dokumentace, podklady, zapis o predani
staveniSté a veskeré jeji nize uvedené ptilohy, dodatky a dalsi doklady, které budou jako
soucast smlouvy stranami oznaceny.

16.11 Tato smlouva byla schvalena usnesenim rady meésta Liberec ¢. RM16_8252016 ze
20.9.2016

Ptiloha €. 1 — Projektova dokumentace
Ptiloha ¢. 2 — Nabidkovy rozpocet

Na dtikaz souhlasu s obsahem smluvnich ujednani nésleduji podpisy osob opravnénych za
strany jednat:

Ve Frydku-Mistku dne: 03. 10. 2016 V Liberci dne: 05. 10. 2016

Za zhotovitele: Za objednatele:

J s
- —— —ﬁ“? ﬁ

JiFi Petrzela Tibor Batthyany
vedouci sekce Obchod priméator
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Piiloha ¢. 1 — Projektova dokumentace
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Priloha ¢. 2 - Rozpocet stavby

STATUTARNI MESTO LIBEREC - Odbor Technické spravy vefejného majetku

Rekonstrukce vedeni vefejného osvétleni vyvolana investici CEZu DISTRIBUCE
do obnovy vedeni NN

OBLAST ulic: | Janovska I

Hlava I. - Elektromontaze : 113 564,00 K¢
Hlava Il. - Zemni prace : 3 600,00 K¢
Hlava lll. - Ostatni prace : 27 000,00 Ké
Naklady celkem: 144 164,00 K¢
DPH : 21% 30 274,50 K¢
Naklady stavby vcetné DPH : 174 438,50 K¢
Hlaval. - elektromontaze
Nézev Mj | Pocet My | Materil | CELKEM | Montds | CELKEM | Cena celkem
Svitidlo stavajici - vyména SHC 70W a konzo| ks 20| 430,01 8600,0] 440,0( 8800,0( 17 400,00
Stozarové prisluSenstvi AES svorka nosna | ks 24| 110,01 2640,0 60,0( 1440,0( 4 080,00
Stozarové prisluSenstvi AES svorka kotevni| ks 32| 142,01 4544,0 60,0 1920,0 6 464,00
Stozarové prisluSenstvi AES svorka propich| ks 20 96,0 1920,0 25,0 500,0| 2 420,00
Kabel CYKY 3x1,5, pevné m 60 12,0 720,0 12,0 720,0 1 440,00
Vodi¢ AES 2x16 mm?2 m 1155 20,0| 23 100,0 28,0( 32340,0| 55 440,00
Vodi¢ AES 4x16 mm?2 m 80 31,01 2480,0 28,01 2240,0( 4 720,00
Demontdz stavajicich SM komplet ks 20 0,0 0,0/ 880,0( 17 600,0| 17 600,00
Nespecifikované drobné prace v HZS hod. 20 0,0 0,0/ 200,0| 4000,0 4000,00
Elekromontaze celkem : 113 564,00
Hlava ll. - zemni prace
Nézev Mj | Pocet My | Materidl | CELKEM | Montds | CELKEM | Cena celkem
Nespecifikované drobné prace v HZS hod. 20 0,0 0,0/ 180,0/ 3600,0f 3600,00
Zemni prace celkem : 3 600,00
Hlava lll. - ostatni prace
Ndzev Mj | Pocet My | Materidl | CELKEM | Montds | CELKEM | Cena celkem
Revizni zprava hod 20 0,0 300,01 6000,0 6 000,00
Doprava kpl 1 0,0| 6 000,0f 6000,0f 6 000,00
Geodetické zaméreni stavby + DSP bm 1200 0,0 0,0 10,0| 12 000,0| 12 000,00
Podruiny material, profez 5% kpl 1| 3000,0] 3000,0 0,0 0,0| 3 000,00
Ostatni prace celkem : 27 000,00
V Liberci dne : 04.09. 2016 Vypracoval: Milan Benda
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