
SMLOUVA O DÍLO
č. 928/2018/243

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem 
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná : 

(dále jen „objednatel")

a

REKOM INTERNATIONAL s.r.o.
IČO: 27231356 

DIČ: CZ27231356

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 106269

sídlo: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3

zastoupený: panem Janem Švejchou - jednatelem společnosti

č. telefonu: 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

mailto:jiri.sefl@lesycr.cz
mailto:info@rekom.cz


1.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastni nebezpečí a 
odpovědnost dokumentaci:

Odstranění havarijního stavu - Barevná skála

dále jen „projektová dokumentace.

Evidenční číslo zakázky S928/2018/243

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo bude :

Vyhotovení geotechnického posouzení skalního masivu po ukončení I. etapy

Znalecký posudek aktuálního stavu a stanovení nezbytných opatření pro zajištění bezpečnosti

Vypracování technologického postupu pokračování sanačních prací

Vypracování realizační dokumentace pro další sanační práce

Vypracování PD skutečného provedení prací

Vypracování závěrečné zprávy

Zajištění veškeré související inženýrské činnosti a technického dozoru během samotné realizace

3. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném 
znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro daný typ 
dokumentace

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

7. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

Realizační dokumentace: 2 ks paré + 1 x v elektronické podobě

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací11): neprodleně po podpisu SOD 
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací"): 7.8.2018

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu 
s požadavky objednatele ve lhůtě do 4 dnů od jejich obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.

2



4. Zhotovitel se zavazuje dílo - projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 
15.8.2018 objednatel se zavazuje provedené dílo - projektovou dokumentaci převzít.

5. Provedením díla - projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové 
dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

6. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.

7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel 
převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.

II!.

Cena a platební podmínky
1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace a poskytnutí 

všech plnění dle této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 290 000,00 Kč bez 
DPH, slovy dvěstědevadesáttisíc korun českých bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši 
dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vznikne- 
li povinnost k její úhradě.
Cena za dílo je strukturována dle cenové nabídky uvedené v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou 
dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
řádnou realizaci předmětu smlouvy.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového 
dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla.

5. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady,nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaný inženýr pro geotechniku, č. 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou.

V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí.
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2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje na dobu Slet od převzetí řádně 
dokončeného díla - projektové dokumentace objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich 
písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli 
vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k 
písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele 
spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od 
doručení výzvy.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé 
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za 
každý, byť i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy tisíc Korun českých) za každý, byť i 
započatý, den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne 
doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a 
časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu 
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po 
dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
-provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
-pokud je zhotovitel v úpadku,
-prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
-jestliže z chování zhotovitele, postupu práci nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.
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Vlil.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla 
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu 
Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP 
LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich 
příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po 
celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:

Jan Švejcha

jednatel ředitel KŘ České Budějovice
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Návrh pro 2. etapu sanace Barevná skála

Předmět smlouvy

Řešení odstranění havarijního stavu „Barevné skály“ - Nové Spolí v Českém Krumlově podle 
rozhodnutí odborné komise pro krizové řízení ze dne 22.6.2017 a znaleckého posudku č. 1365-29/2018 
ze dne 18.6.2018 vypracovaného Ing. Jiřím Růžičkou,CSc.

Předmětem plnění této SoD bude:
Posouzení skutečného stavu skalní stěny horolezeckou technikou po provedených pracech I. 
etapy s vyznačením a popisem navrhovaných nutných zabezpečovacích prací 
Ověření a dokumentování zjištěného stavu pomocí dostupných technických prostředků 
Revizní geotechnický posudek provedených prací v I.etapě pro odstranění nestabilních částí 
skalního výchozu „Barevné skály“
Znalecký posudek dokumentující skutečný stav „Barevné skály“ po provedení prací dle 
projektu I.etapy vč. následných doporučení postupu
Stanovení nutného rozsahu a určení míst vypracováním revizního geologického posouzení a 
geodetického zaměření skutečného stavu skalního výchozu tzv. „Barevné (Papoušci) skály“ po 
provedených předchozích zabezpečovacích pracech na odstranění havarijního stavu 
Projekt technického řešení pro odstranění havarijního stavu skály a dodatečné zajištění 
bezpečného prostoru pod „Barevnou skálou“
Průběžná kontrola prováděných a zabezpečovacích prací II. etapy vč. zajištění průběžné 
specifikace technického provedení dílčích řešení uvedených v projektu
Ověření a případné doplnění technologického postupu odtěžováním nestabilních částí a vlastní 
sanace skalního výchozu „Barevné skály“
Znalecký posudek a závěrečné vyhodnocení provedených sanačních prací na zajištění trvale 
stabilního stavu „Barevné skály“ v Novém Spolí - Český Krumlov
Manažerská administrace související inž.činnosti a technického dozoru během provádění prací 
stanovených projektem pro Il.etapu

Doklady pro II. etapu
Revizní a geotechnický posudek prací II.etapy spolu s projektem a zaměřením prací
Znalecký posudek pro provedení Il.etapy
Rozpočet nákladů a výkaz výměr
Zápisy z jednání odborné havarijní komise
Kopie zápisů stavebního deníku
Znalecký posudek provedených prací
Závěrečné vyhodnocení stavby odbornou havarijní komisí
Ostatní dokumentace inženýrské činnosti

Návrh dokladů pro I. etapu
Vyjádření geotechnika z 18.4.2018 s fotodokumentací skutečného stavu
Informace o umístění stavby a snímky z katastr.mapy z 27.4.2018
Znalecký posudek č. 1357/21/2018 vypracoval Ing.Růžička,CSc. 29.4.2018
Geotechnický posudek a průzkum z 2.5.2018
Opatření Státní plavební správy z 4.5.2018
Realizační dokumentace z 5.5.2018
Technologický postup prací z 952018
Revizní geotechnický posudek z 16.6.2018
Znalecký posudek prací I.etapy č. 1365-29/2018 z 18.6.2018 Ing.Růžička 
Ostatní dokumentace k inž.činnosti k zahájení stavby




