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Smlouva o dílo č. V 8 017 
(č. smlouvy objednatele OSS/10/2018) 

 
  pro zakázku V 18 017 

 

 
uzavřená smluvními stranami podle občanského zákoníku, a to dle § 2586 a dalších, 

v platném znění. 
 

I. Smluvní strany 

 

Zhotovitel:    MIBAG sanace spol. s r. o.  

  Na Radosti 402/45 

  155 21 Praha 5 – Zličín 

  zastoupený: Ing. Robertem Tachovským, jednatelem společnosti  

  IČO: 25773062 

  DIČ: CZ- 25773062 

  bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.  

  č. ú.: 1001071817/5500 

a 

  

Objednatel:  Gymnázium, Chomutov 

 Mostecká 3000 

 Příspěvková organizace  

 430 11 Chomutov 

Zastoupený: Mgr. Jaroslavem Zahrádkou 

IČO: 61342645 

  Neplátce DPH  

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

  č. účtu: 2110950217/0100 

 

II. Předmět smlouvy 

Předmětem díla jsou demontážní, vysoušecí a kompletační práce v budově gymnázia, vedoucí 

k odstranění následků havárie vody, tj. pojistné události vzniklé dne 16.12.2017, a to dle 

cenových nabídek V 18 017/1 demontáže a vysoušení a V 18 017/2 Kompletace po vytopení 

ze dne 20.2. 2018. Zhotovitel je smluvním specialistou smluvní pojišťovny. Cenové nabídky 

jsou odsouhlaseny smluvní pojišťovnou.  

 

III. Podklady smlouvy o dílo 
Výše uvedené cenové nabídky V 18 017/1 demontáže a vysoušení a V 18 017/2 Kompletace 

po vytopení ze dne 20.2.2018, které byly zpracovány na základě podkladů poskytnutých 

objednatelem a vlastní obhlídky na místě stavby. Uvedené cenové nabídky tvoří přílohu č. 1 a 

č. 2 této smlouvy.  

 

IV. Cena za dílo 

Ceny jsou platné do 30.12.2018. 

Celková částka pro rozsah prací včetně 21% DPH :     

V 18 017/1 – vysoušení po vytopení………….…………….. 121 791,00- Kč  

V 18 017/2 – kompletace po vytopení………….…………….152 714,00- Kč  
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V. Platební podmínky 
Konečné faktury budou vystaveny po předání díla, dle předávacího protokolu, dohodnutá splatnost 

faktury 30 dní. Práce budou fakturovány na základě odsouhlasených a převzatých výkonů 

objednatelem.  

 

VI. Termín provedení  

Stavba bude předána zhotoviteli v den zahájení prací. 

Zahájení prací: 7.8. 2018 – po předání staveniště 

Doba provádění:     od 7.8.2018 do 21.9.2018 (dle vlhkosti) 

Termín dokončení:    21.9.2018 – bude upřesněno na základě měření vlhkosti. 

 

VII. Zástupci na staveništi 

Zástupcem zhotovitele je pan Ing. Robert Tachovský (MIBAG sanace spol.s r.o.) 

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je pan Petr Bukovecký (MIBAG sanace spol.s r.o.) 

Zástupce objednatele –  Mgr. Jaroslav Zahrádka, ředitel školy  

Zástupce objednatele pro věci technické –  p. Jiří Slabyhoud, správce školy  

Výměna zástupců zhotovitele je možná výhradně s povolením objednatele. 

 

VIII. Ostatní ustanovení 

a)  Zhotovitel bude na stavbě dodržovat bezpečnostní předpisy a bude zajišťovat protipožární  

opatření. 

b) Na převzaté práce a materiál je zhotovitelem poskytována záruka v délce 24 měsíců od data 

předání dokončeného díla.  

c) Tato smlouva je zpracována a podepsána  ve 4 vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží 

objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel. 

d) Objednatel poskytne přípojku el. energie (230/400 V) a vody bezúplatně . 

e) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti a rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

f) Tato smlouva bude zveřejněna v Registru smluv, spravovaném Ministerstvem vnitra ČR. 

Zhotovitel souhlasí tímto se zveřejněním smlouvy v Registru smluv v plném rozsahu včetně 

osobních údajů. 

 

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy o dílo k ní smluvní strany připojily své 

podpisy:   

 

V Chomutově dne 7. srpna 2018 V Praze dne 7. srpna 2018 

 

 

 

 

 

……………………………                          ................................................ 

Mgr. Jaroslav Zahrádka                                Ing. Robert Tachovský  

Ředitel školy    Jednatel 

Gymnázium, Chomutov   MIBAG sanace spol. s r.o. 

Mostecká 3000 

Příspěvková organizace  
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V 8 017 (č. smlouvy objednatele OSS/10/2018) 

 

Cenová nabídka  V 18 017/1 
  

          V Praze : 20.2.2018 
 

 

Demontážní práce a vysoušení gymnázia po 
vytopení 

     
       Na akci: Mostecká 3000, Chomutov 

     

       

       
       
Pro: Gymnázium, Chomutov Od: MIBAG sanace spol. s r.o. 

 

 
Mostecká 3000, příspěvková organizace  

 
Na Radosti 402/45, 155 21 Praha 5-Zličín 

 

 
430 11 Chomutov 

 
IČO: 25773062 

  

 
IČO: 61342645 

 
DIČ: CZ-25773062 

  

 

Neplátce DPH  
v.z. Mgr. Jaroslav Zahrádka, ředitel školy  

 
Jednatel: Ing. Robert Tachovský 

 

       

       
       Předmětem díla jsou stavební sanační práce (CZ-CPA 41-43) po vytopení. 

     
       
Jedná se o vícepodlažní zděný objekt sloužící jako škola. 

     
Nášlapné vrstvy podlahových konstrukcí jsou tvořeny dlažbou a PVC a dlažbou. 

     
Došlo zde k vytopení částí I.p.p. až II.n.p. 

     
V této nabídce se jedná o demontážní práce a vysoušení. 

     
Bezprostředně po vytopení zde došlo k nasazení kondenzačních vysoušečů, aby nedocházelo k následným škodám. 

  
Vzhledem k nemožnosti uzavření školy musí veškeré demontážní práce probíhat na etapy. 

    
Během jarních prázdnin proběhne osekání degradovaných omítek ve všech zasažených podlažích. 

   
Poté proběhne dosoušení zdiva pomocí ventilátorů. Současně bude provedena nucená cirkulace komínu pomocí turbíny. 

 
Po dosušení zdiva proběhne dodávka + montáž sanační omítky. Jedná se zdivo tl. 80cm a není zde zaručeno vysušení na požadovanou hodnotu.  

Tyto práce spolu s výměnou PVC proběhnou během letních prázdnin. 

     
Na tuto cenovou nabídku navazuje nabídka V 18 017/2 kompletace. 

     
Po prohlídce na místě stavby a konzultaci s investorem (poškozeným) na základě měření předkládá firma MIBAG sanace spol. s r.o.  

 
následující cenovou nabídku.: 
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CENOVÁ    NABÍDKA 

 
  

  
  

Poř.č. Předmět M.J. Množství J.C. Celkem Kč Součet 

01 Demontážní práce a desinfekce         25 165,00 

01 01 demontáž PVC  m2 119,00 85,00 10 115,00   

01 02 osekání omítek - bude upřesněno m2 30,00 115,00 3 450,00   

01 03 proškrábání spár, očištění cihel m2 30,00 95,00 2 850,00   

01 04 vyklízení a stěhování nábytku  hod 20,00 250,00 5 000,00   

01 05 demontáž ostatních poškozených konstrukcí  hod 15,00 250,00 3 750,00   

02 Technická zařízení (30 dnů)         55 500,00 

02 01 ventilátor 7ksx50dnů (příkon 150w)  den 350,00 120,00 42 000,00   

02 02 turbína 1ksx50dnů (příkon 1500w)  den 50,00 250,00 12 500,00   

02 03 zprovoznění vysoušečů  pa 1,00 1 000,00 1 000,00   

03 Zařízení stavby ( doprava materiálu )         19 989,00 

03 01 odvoz odpadu a uložení (kontejner do 3t) - suť - dle skutečnosti ks   1,00 4 950,00 4 950,00   

03 02 přesun hmot hod 10,00 210,00 2 100,00   

03 03 provedení zástěny v jídelně ks   1,00 3 900,00 3 900,00   

03 04 doprava (89*2*4 jízdy) km 712,00 12,00 8 544,00   

03 05 kontrolní měření vlhkosti ks   1,00 495,00 495,00   

04 Fotodokumentace         0,00 

04 01 snímky CD ROM poskytnuty dodavatelem zdarma ks   25,00 0,00 0,00   

  CELKEM bez DPH        100 654,00 100 654,00 

  21% DPH        21 137,00 
   CELKEM       121 791,00 
 

  
Zaokrouhleno 

 
    121 791,00 Kč  

 

       

 

Termín realizace předpokládán: 2 až 3 měsíce - dle měření vlhkosti    
 
V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj elektrické energie, vody a kanalizace bezúplatně. 

     

       

 
Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura po odsouhlasení předávacího protokolu zadavatelem, se splatností 30 dnů. 

 

       

        

 

 

 

 
 
 
 

  
 

  



Smlouva o dílo č. V 8 017 (č. smlouvy objednatele OSS/10/2018) Strana 5 

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. V 8 017 (č. smlouvy objednatele OSS/10/2018) 
 

 
 

 

Cenová nabídka  V 18 017/2 
  

         V Praze : 20.2.2018 
 

 

Kompletace po vytopení gymnázia 
     

       Na akci: Mostecká 3000, Chomutov 
     

       

       

       Pro: Gymnázium, Chomutov Od: MIBAG sanace spol. s r.o. 
 

 
Mostecká 3000, příspěvková organizace 

 
Na Radosti 402/45, 155 21 Praha 5-Zličín 

 

 
430 11 Chomutov 

 
IČO: 25773062 

  

 
IČO: 61342645 

 
DIČ: CZ-25773062 

  

 

Neplátce DPH  
v.z. Mgr. Jaroslav Zahrádka 

 
Jednatel: Ing. Robert Tachovský 

 

       

       
       Předmětem díla jsou stavební sanační práce (CZ-CPA 41-43) po 
vytopení. 

     
       Jedná se o vícepodlažní zděný objekt sloužící jako škola. 

     Nášlapné vrstvy podlahových konstrukcí jsou tvořeny dlažbou a PVC a 
dlažbou. 

     Došlo zde k vytopení částí I.p.p. až II.n.p. 

     V této nabídce se jedná o kompletační práce po vytopení 

     Nejprve zde proběhnou zednické opravy omítek a štuků. 
     Poté bude následovat výmalba zasažených chodeb a učeben. 
     Po prohlídce na místě stavby a konzultaci s investorem (poškozeným) navrhuje firma  

MIBAG sanace spol. s r.o. následující postup prací: 
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CENOVÁ NABÍDKA 

 
  

  
  

Poř.č. Předmět M.J. Množství J.C. Celkem Součet 

01 Práce režijní         2 500,00 

01 01 přesun hmot do 50m  hod 10,00 250,00 2 500,00   

02 Zařízení stavby ( doprava materiálu )         27 321,00 

02 01 doprava (89*2*6 jízdy) km 1068,00 12,00 12 816,00   

02 02 zařízení stavby pa 1,00 4 500,00 4 500,00   

02 03 závěrečný úklid, zakrývání, zástěny, pásky m2 667,00 15,00 10 005,00   

03 Fotodokumentace         0,00 

03 01 snímky CD ROM poskytnuty dodavatelem zdarma ks 50,00 0,00 0,00   

04 Práce malířské         96 389,00 

04 01 příprava povrchů penetrace stěny m2 1196,00 18,00 21 528,00   

04 02 zednické opravy omítek  m2 30,00 340,00 10 200,00   

04 03 zednické opravy štuku  m2 30,00 190,00 5 700,00   

04 04 izolace skvrn m2 30,00 70,00 2 100,00   

04 05 omyvatelný sokl m2 65,00 145,00 9 425,00   

04 06 doplnění struktury omyvatelného soklu m2 10,00 220,00 2 200,00   

04 07 výmalba stropy - primalex m2 492,00 39,00 19 188,00   

04 08 výmalba stěny - primalex m2 704,00 37,00 26 048,00   

  Celkem bez DPH       126 210,00 126 210,00 

  21% DPH        26 504,00 
   CELKEM       152 714,00 
 

  
Zaokrouhleno 

 
152 714,00 Kč 

 

       

       

 
Předpokládaný termín realizace: 3 až 4 týdny 

     

       

 

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj elektrické energie, vody a kanalizace 
bezúplatně. 

  

       

 

Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura po odsouhlasení předávacího protokolu zadavatelem, se 
splatností 30 dnů. 

 

       
 

 


