

Centrum kultury a vzdělávání Blatná  
sídlo I nám. Míru 212 I Blatná 388 11  
IČ I 00375951  
zastoupeno Mgr. Edvardem Oberfalcerem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a  
Jan Dzamek

IČ I 74688081

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“)

## I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených:

**Výroba a montáž výstavních modulů pro III. etapu Stálé expozice Městského muzea Blatná – novodobé části** (dále jen „dílo“) v období srpen – prosinec 2018, viz. příloha ke smlouvě.

Dílo se skládá z těchto částí:

- Zhotovení dřevěných modulů z biodesek dle výrobní dokumentace
- Zajištění funkčnosti všech prvků, otevírání, pojezdy, úchytky...
- Ke své práci si zjedná vlastní pomocníky, kteří budou k dispozici
- Pro rychlý chod práce převezme na předávací protokol klíče a čip od vchodových dveří a výstavy a bude za ně nést zodpovědnost
- Úzká spolupráce, komunikace a konzultace s projektantem, s dodavatelem osvětlení...
- Konzultace a řešení expozice s garanty projektu

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

## II. Cena díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková odhadovaná cena díla bude činit částku včetně DPH ve výši 360 000,- Kč (tři sta šedesát tisíc) a bude uhrazena na účet zhotovitele č.ú. [redacted] při předání, převzetí díla a na základě faktury zaslané zhotovitelem.

Odhadovaná cena díla dle zhotovitele:

Materiál biodesky.....	125 000,-
Materiál spárovky.....	20 000,-
Materiál záda modulů.....	10 000,-

Materiál překližka.....	20 000,-
Barva.....	36 000,-
Kování.....	45 000,-
Doprava.....	10 000,-
Práce.....	94 000,-
<b>Celkově.....</b>	<b>360 000,-</b>

Objednatel se zavazuje vyplatit zhotoviteli zálohu ve výši 150 000,- na nákup potřebného materiálu a to do 31. 7. 2018. **Záloha musí být zhotovitelem vyfakturována do 27. 9. 2018. Ostatní položky do 14. 12. 2018.**

Neboť je celková cena určena odhadem, může zhotovitel zjistit po uzavření smlouvy, že cenu bude třeba překročit. Tuto skutečnost musí objednateli oznámit bez zbytečného odkladu dle § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Neučiní-li tak zhotovitel bez zbytečného odkladu po tom, co potřebu zvýšit cenu zjistil, anebo zjistit měl a mohl, dojde k zániku jeho práva na zaplacení rozdílu v ceně. Objednatel má ale za této situace možnost od smlouvy o dílo odstoupit (poměrnou část původně určené ceny ale musí zhotoviteli v případě odstoupení zaplatit, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch). Objednatel je taktéž povinen odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o zvýšení ceny, jinak platí, že se změnou ceny souhlasí.

### III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno v těchto termínech:

- Korpusy skříňových modulů budou vyhotoveny a nainstalovány do 15. 9. 2018
- Vnitřní boxy šuplíků do 30. 9. 2018
- Celkové dílo bude dokončeno nejpozději do 14. 12. 2018

Objednatel předal s dostatečným předstihem zhotoviteli následující podklady:

- vizualizaci expozice
- projektovou dokumentaci expozice

### IV. Předání a převzetí díla

K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy. V případě změny zhotovitel neprodleně sdělí tuto skutečnost objednateli.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 1% za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny díla ve výši 1% za každý započatý den prodlení.

### V. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu dvou let od předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny chybnými údaji v podkladech dodaných objednatel podle čl. III

této smlouvy .

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

## VI. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu je možné upravovat po vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele a vyhotovení písemného dodatku, který bude přiložen k této smlouvě.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Blatné dne 18.7.2018

V BLATNĚ dne 27.7.2018

centrum  
kultury  
+ vzdělávání  
Blatná  
centrum kultury  
+ vzdělávání Blatná  
nám. Míru 212  
Blatná 388 01  
IČ: 100375951

Objednatel

Mgr. Edvard Oberfalcer

Zhotovitel

Jan Dzamek

## 1. VERZE. 03.07.2018


číslo	typ	ŠÍŘKA	VÝŠKA	HLOUBKA
0	vit		883 1500 + 120	494
1	deska		481 2100	0
2	vit	hotovo		494
3	š		939 160	418
4	š + sklo		939 155	418
5	vit		1571 1235 + 120	494
6	š	734.5	160	418
7	š	734.5	160	418
8	š	734.5	160	418
9	š	734.5	160	418
10	š + sklo	734.5	155	418
11	š + sklo	734.5	155	418
12	deska		1500 2400	0
13	vit		1067 1000 + 120	494
14	š		1025 160	418
15	š		1025 160	418
16	š		1025 160	418
17	model věže		800 2640	800
18	deska okno		1220 2175	0
19	tajný prostor		936 max 360	?? dle kce.
20	deska stěna		1640 cca 2465	0
21	truhla	volitelné	volitelné	max 300
22	š		929 160	418
23	š		929 160	419
24	š + sklo		929 155	420
25	vit		762 1000 + 120	494
26	š		720 160	418
27	š + sklo		720 155	418
28	vit		1162 1235 + 120	494
29	š		1120 160	418
30	š		1120 160	418
31	š		1120 160	418
32	vit		1300 1535 + 120	494
33	š + sklo		1258 160	418
34	š + sklo		1258 160	418
35	š + sklo		1258 160	418
36	vit		1162 1235 + 120	494
37	š		1120 160	418
38	š + sklo		1120 160	418
39	š		1120 160	418
40	okýnka A5		148 210	0

41	vit	791	2100 + 210	494
42	vit	1000	1000 + 120	494
43	š	958	160	418
44	š + sklo	958	155	418
45	š	958	160	418
46	vit	300	volitelné	494
47	kotouč foto	630	1535	272
48	kotouč foto	630	1535	272
49	kotouč foto	630	1535	272
50	kotouč foto	630	1535	272
51	vit	491	1235 + 120	494
52	š + sklo	1199	155	418
53	š	1199	160	418
54	š	1199	160	418
55	deska	731	990	0
56	vit, desky	722	1000 šikmé	
57	š + sklo	680	155	418
58	š	680	160	418
59	š	680	160	418
60	vit	1300	1535 + 120	494
61	š	1420	160	418
62	š	1420	360	418
63	okýnka A5	148	210	0
64	vit	300	volitelně	494
65	š	915	160	418
66	š	915	160	418
67	š	915	160	418
68	deska	750	2100	0
69	televize			

4. VERZE / 3.7.2018


konstrukce

SEZENÍ OKNO SMĚR MĚSTO




4. VERZE / 26.6.2018

SEZENÍ OKNO SMĚR MĚSTO  
POHLED




OSVĚTLENÍ



konstrukce


SEZENÍ OKNO SMĚR MĚSTO

3. MÍSTNOST




SEZENÍ OKNO SMĚR MĚSTO  
POHLED


3. MÍSTNOST




OSVĚTLENÍ







konstrukce



POHLED

