

Název akce: „III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

- SD“

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Pozemní komunikace	2,5	20	50	5 700	285 000
BOZP	2,5	20	50	5 700	285 000
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					570 000
DPH (21%)					119 700
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					689 700

Denní sazba zahrnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřicí technika a pod.)