



Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

DS: **bnpcf46**

Č. j.:
MHMP 1036751/2018
Sp. zn.: *OS/102/446/2018*
S-MHMP 1036751/2018

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jan Tuvora/236 004 651
Ing. Vingralčík / 236 004 677
Počet listů/příloh: 6/1
Datum:
28.06.2018

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/OSI/22/03/00121/2018 (OSI/MZ/0046/18)

Kontrolní číslo: K14917067186

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:
Ing. Jiří Vingralčík
referent OSI MHMP

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
Datová schránka: bnpcf46

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze
Spis. značka: B 758

Zastoupený:
Ing. Petrem Šrámkem
vedoucím projektu
na základě plné moci

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. PŘEDMÉT PLNĚNÍ

Oprava technologického zařízení – náhrada tlumiče nárazu zničeného při dopravní nehodě dne 5.6.2018

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Městský okruh v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka (zkušební provoz):

- oprava technologického zařízení – dodávka a montáž tlumiče nárazu zničeného při dopravní nehodě dne 5.6.2018.

Pro zajištění bezpečného provozu v Bubenečském tunelu městského okruhu – výjezd na Trojský most – je nezbytná náhrada tlumiče nárazu po dopravní nehodě ze dne 5.6.2018, při níž byl tento tlumič zcela zničen.

II. DOBA PLNĚNÍ

do 31. 8. 2018

III. CENA

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	314 240,00 Kč
DPH 21%	65 990,40 Kč
Cena včetně DPH	380 230,40 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením Kč)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.
Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI / ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).



Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic

Podpisano elektronicky

- Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B
3. Nabídka

Co: Inženýring dopravních staveb a.s., datová schránka: n2mekv9

A-01

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Dana Machová
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1036751/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č. OBJ/OSI/22/03/00121/2018 (OSI/MZ/0045/18) ze dne 28.6.2018 na stavbu: **Soubor staveb Městského okruhu v úseku Malovanka – Pele Tyrolka (zkušební provoz):**

- oprava technologického zařízení – dodávka a montáž tlumiče nárazu zničeného při dopravní nehodě dne 5.6.2018.

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

základě plné moci

V

Datum:

.....
Podpis statutárního zástupce

Metrostav a.s. divize 8
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Hlavní město Praha
Odbor strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Vladimír Matějovský
Vyšehradská 2075; Praha 2, Nové Město,
Tel: +420 236 00 4652
Mobil: +420 775 447 267
Email: vladimir.matejovsky@praha.eu

Datum : 18.06.2018
Číslo jednací: TÚ/18/FAL//DKZP/031
Vyřizuje: Stanislav Falhar
Tel. : 602 652 854
Email : falhar@metrostav.cz

Věc: Cenová nabídka č. 031 na provedení dodávky nového tlumiče nárazu SNOLIME TAU 6OP v tunelu Blanka po nárazu vozidla, v JTT v Trojí - výjezd na Trojský most na stavbě 0079, dle požadavku vyplývajících ze zkušebního provozu pro Brusnický, Dejvický a Bubenečský tunel.

Vážený pane Investore,

na základě Vaší poptávky a prohlídky stavby Vám předkládáme cenovou nabídku na provedení dodávky nového tlumiče nárazu SNOLIME TAU 6OP v tunelu Blanka po nárazu vozidla dle zaslání potvrzení o dopravní nehodě ze dne 05.06.2018 č.j. KRPA-9511/DN-2018-416, v JTT v Trojí - výjezd na Trojský most na stavbě 0079 – Bubenečský tunel

Předmětem cenové nabídky je oprava tlumiče nárazu v nočních hodinách. Technický dozor zhotovitele.
Cenová úroveň 2018.

P.Č.	Název	Výměra	M.j.	J.C.	Celkem bez DPH (CÚ 2018)
1	Demontáž a likvidace zničeného tlumiče nárazu	kpl	1	12 750,00	12 750,00
2	Dodávka nového tlumiče nárazu	ks	1	253 000,00	253 000,00
3	Montáž včetně nového kotvení.	kpl	1	22 000,00	22 000,00
4	Doprava	kpl	1	16 250,00	16 250,00
5	Technické zabezpečení	kpl	1	10 240,00	10 240,00
CELKEM POLOŽKY bez DPH					314 240,00

Cenová nabídka neobsahuje:


- DPH
- Eventuální protifakturaci zákazníka za případné služby (zařízení staveniště, ostraha, energie, DIO, zajištění a projednání výluk, dopravní značení apod.).
- Vyřízení a zajištění dopravního opatření, výluk tunelu
- Případnou opravu poškozených obrubníků, chodníků, vozovky



Metrostav a.s. divize 8
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

Tato nabídka platí 3 měsíce od data zpracování této cenové kalkula

Těšíme se na spolupráci a s přátelským pozdravem



Převzal za OSI MHMP Ing. Vladimír Matějovský.

Na vědomí: VIS, a.s. Ing. Petr Kalabis

Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
IČ: 00014915, zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

T 266 018 200
www.metrostav.cz



MHMPP08044WD

Odbor strategických investic MHMP

Ing. Jan Tuvora

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1036751/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č. **OBJ/OSI/22/03/00121/2018**
(OSI/MZ/0045/18) ze dne 28.6.2018 na stavbu: **Soubor staveb Městského okruhu v úseku
Malovanka – Pelc Tyrolka (zkušební provoz):**
- oprava technologického zařízení – dodávka a montáž tlumiče nárazu zničeného při
dopravní nehodě dne 5.6.2018.

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Metrostav a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

Jméno zastupce/člena statutárního orgánu: Ing. Petrem Šrámkem, vedoucím projektu, na
základě plné moci

V PRAZE

Datum: 9.7.2018

Podpis statutárního zástupce