











Příloha č.1 
Rozpočet dodávek a prací
Akce: Přípojka elektrického vedení pro MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720

Materiál:


kabel AYKY 3x120+70mm2

40m



8.952,-


trubka KOPOFLEX  90


37m



2.175,60


pásek FeZn 30x5



32kg



1.484,80




svorka páska drát



8ks



292,80


ostatní materiál 



celkem



2.650,-   

Materiál celkem:







15.555,20 Kč

Práce:


kabel AYKY 3x120+70mm2

40m



3.164,-


trubka KOPOFLEX 90


37m



1.764,90



protažení kabelu AYKY trubkou

37m



1.938,80



ukončení vodičů do 120mm2

16ks



1.438,40


pásek FeZn 30x5



32kg



1.043,20


svorka páska drát



6ks



195,60    


ost. práce ve ztížených podmínkách 
celkem



1.280,-   


ost. náklady na zajištění prací

celkem



2.180,-   

Elektro a ostatní práce /mimo zemních a výkopových/:


  
13.004,90 Kč

Výkopové a zemní práce:


výkop ručně kopaný ve stížených podmínkách 


a v souběhu v kabely VN


23m



22.036,30


překop cesty ručně kopaný 

11m



14.084,40


příplatek za extrémní podmínky při kopání cesty







11m x koef. 0,6


8.450,64


kabelové lože z písku


11m



553,30


ruční zásyp kabelové rýhy


34m



2.706,40


oprava betonového povrchu vč. materiálu
celkem



5,280,-


úprava terénu atd.


celkem



982,- 


odvoz přebytečného materiálu a ost. dokončovací práce







celkem



1.250,-   

Výkopové a zemní práce celkem: 





55.343,04 Kč
Rekapitulace:

Materiál celkem:








15.555,20

Podružný materiál a ostatní materiál:

8,2%



  1.275,53

Elektro práce celkem:







13.004,90

Výkopové a zemní práce celkem:






55.343,04


Geodetické zaměření:







  4.500,-

Výchozí revizní zpráva:







  1.850,-       

Celkem:








91.528,67 Kč

Sleva a zaokrouhlení:







-         8,67 Kč

Zaokrouhleno:








91.520,- Kč
