



Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: info@mubo.cz, www.mesto-bohumin.cz

Objednávka č. 508/H/18

Odběratel:

Město Bohumín
Městský úřad
Majetkový odbor, správa domů
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Dodavatel:

AD-MAR stavby s.r.o.
Ostravská 277
735 51 Bohumín

IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Vyřizuje: Honkyšová Anna
Tel.: 596 092 249
E-mail: honkysova.anna@mubo.cz
Datum: 22.8.2018

IČ: 27797937
DIČ:

Objednáváme u Vás:

Nový Bohumín, Okružní 1087, levé schodiště, správce paní Jendřiščíková, mobil 604 409 705

Na levém schodišti provést demontáž původního lina, obroušení lepidla, pokládku nového lina vč. rohovníků a odvoz suti na skládku.

Dodací lhůta: 31.10.2018

Předpokládaná cena: do 126 000,- Kč bez DPH

Služba: 113

Záruka: dle OZ

Objednatel je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn **režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH** v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.

V případě prodlení s termínem realizace jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové fakturované částky z částky do Kč 50.000,-- bez DPH za každý i započatý den prodlení, nad částku Kč 50.000,-- bez DPH činí smluvní pokuta 500,-- Kč/den.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na podatelnu odběratele, v případě nedodržení splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

Vyhotovil, podpis, razítko:	Honkyšová Anna, v.r., 16.08.2018
Schválil, podpis, datum:	Drdová Eva, v.r., 21.08.2018
Akceptoval, datum:	Adam Majwald, v.r., 22.08.2018