



Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: info@mubo.cz, www.mesto-bohumin.cz

Objednávka č. 516/H/18

Odběratel:

Město Bohumín
Městský úřad
Majetkový odbor, správa domů
Masarykova 158
735 81 Bohumín

Dodavatel:

JOMAKOV-STAV, s.r.o.
1. máje 209
735 31 Bohumín

IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Vyřizuje: Honkyšová Anna
Tel.: 596 092 249
E-mail: honkysova.anna@mubo.cz
Datum: 22.8.2018

IČ: 03667456
DIČ: CZ03667456

Objednáváme u Vás:

Nový Bohumín, Vrchlického 918; Nový Bohumín, Vrchlického 919; Nový Bohumín, Vrchlického 920,
správce paní Richterová, mobil 739 296 259

Zhotovení nových sanačních omítek a štuků vč. výmalby ve sklepních místnostech, jedná se zejména o chodby mezi malými sklepními místnostmi, 5 ks větších sklepních místností nalevo a napravo od schodů do sklepů, nosnou zeď uprostřed domu ze strany větších sklepních kójí vč. uliček před kójemi.

Dodací lhůta: 15.10.2018

Předpokládaná cena: do 99 185,- Kč bez DPH

Služba: 130

Záruka: dle OZ

Objednatel je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.

V případě prodlení s termínem realizace jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové fakturované částky z částky do Kč 50.000,- bez DPH za každý i započatý den prodlení, nad částku Kč 50.000,- bez DPH činí smluvní pokuta 500,- Kč/den.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na podatelnu odběratele, v případě nedodržení splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

Vyhotovil, podpis, razítko:	Honkyšová Anna, v.r., 20.08.2018
Schválil, podpis, datum:	Drdová Eva, v.r., 21.08.2018
Akceptoval, datum:	Martin Jochym, v.r., 22.08.2018