

**Objednávka č.: 0016911119**

Odběratel:


**FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.**  
 Na Slovance 2  
 182 21 PRAHA 8  
 Česká republika

 DIČ: CZ68378271  
 IČ: 68378271

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Dodavatel:

IČ: 26810093 DIČ: CZ26810093

**Bartoň a Partner s.r.o.**  
 Chválkovice 580  
 779 00 OLOMOUC  
 Česká republika

020901 Sekce 9 - nákladové středisko

**Ing. Poupová Zuzana**Tel.: , Fax: , Mail: [poupova@fzu.cz](mailto:poupova@fzu.cz)

Místo dodání : Za Radnicí 835, Dolní Břežany

Způsob dopravy : včetně

Dodací podmínky :

Platnost objednávky do: **31.12.2016**Termín dodání: **30.3.2017**Forma úhrady: **Příkazem**Termín úhrady: **21 dní****!!!! Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !!!!****Žádáme Vás o potvrzení objednávky.**

Cena zahrnuje neomezený počet výjezdů včetně posypového materiálu. Reakční doba viz Příloha č. 1. Kontaktní osoba p. Kuřátko: +420266051269,+420724226056. Prosíme o zaslání potvrzení objednávky do 3 pracovních dnů. Z důvodu uznatelnosti nákladů musí být na faktuře uvedeno číslo objednávky, číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15\_008/0000162 a název projektu ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - fáze 2, v opačném případě bude faktura vrácena. Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu [efaktury@fzu.cz](mailto:efaktury@fzu.cz). Vystavené daňové doklady nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat. Tato objednávka bude uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem s DPH
DPH	1.00	ks	37 800.00	37 800.00 Kč
Zimní údržba listopad, prosinec, leden, únor, březen	5.00	ks	36 000.00	180 000.00 Kč
<b>Celkem:</b>				<b>217 800.00 Kč</b>

**Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):****217 800.00 Kč**

Datum vystavení: 02.11.2016

Vystavil:

Ing. Poupová Zuzana

E-mail: [poupova@fzu.cz](mailto:poupova@fzu.cz)

Razítko, podpis


**Bartoň a Partner s.r.o.**  
 Chválkovice 580, 779 00 Olomouc  
 IČ: 26810093, DIČ: CZ26810093

Reakční doba k objednávce č. 16911119

Režim zajišťování zimního úklidu bude probíhat dle harmonogramu:

Průběh sněžení:	Mezní doba pro zahájení zásahu
od 18:00 do 7:00 hodin následujícího dne	do 9:00 hodin
od 7:00 do 12:00 hodin	do 15:00 hodin
od 12:00 do 18:00 hodin	do 21:00 hodin

8

Nabídku vypracoval:

Michaela Dobešová, DiS.

email: michaela.dobesoval@bartonapartner.cz

telefon: +420 734 578 201

Objednatel:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Akce:

Výzkumné centrum ELI, Dolní Břežany - zimní údržba, rok 2016/2017

Cenová nabídka číslo:

UZ\_-16

Datum zpracování

6.9.2016

Nabídka platí do

31.3.2017

## REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY

Zimní údržba - měsíční paušál

36 000,00 Kč

**Cenová nabídka celkem**

**180 000,00 Kč**

zaokrouhlení

- Kč

**Celková částka bez DPH**

**180 000,00 Kč**

## POZNÁMKY K CENOVÉ NABÍDCE

## Zimní údržba

Zásah komunikace: prohnutí sněhu při výšce sněhové pokrývky 5 cm včetně posypu, nebo samotný posyp při námraze či náledí.

Zásah chodníky: prohnutí sněhu při výšce sněhové pokrývky 5 cm včetně posypu, nebo samotný posyp při námraze či náledí.

Zásah pískové chodníky: prohnutí sněhu při výšce sněhové pokrývky 5 cm bez posypu

Varianta II - paušál - měsíční fakturace paušální částky.

Režim zajišťování zimního úklidu bude probíhat dle harmonogramu:

Průběh sněžení:	Mezní doba pro zahájení zásahu
od 18:00 do 7:00 hodin následujícího dne	do 9:00 hodin
od 7:00 do 12:00 hodin	do 15:00 hodin
od 12:00 do 18:00 hodin	do 21:00 hodin

Plnění zimní údržby v termínu: listopad 2016 - březen 2017

POHOTOVOSTNÍ ČÍSLO: 733 122 913

Pracovní operace	MJ	Množství	Cenová	JC	CC
<b>Zásah: ELI - komunikace a parkoviště</b>					
Vozovka z betonové dlažby	m2			3 770	
Vozovka cementobetonová	m2			2 343	
<b>Zásah: ELI - dlážděné plochy a chodníky</b>					
Betonová dlažba	m2			3 416	
<b>Zásah: ELI 2 - komunikace</b>					
Vozovka cementobetonová	m2			2 370	
<b>Zásah: ELI 2 - dlážděné plochy a chodníky</b>					
Betonová dlažba	m2			1 035	
<b>Měsíční paušál (listopad, prosinec, leden, únor, březen)</b>					
Měsíční paušál: zásah komunikace	kpl	1,000	5,000	36 000,00 Kč	180 000,00 Kč
Měsíční paušál: zásah chodníky					
<b>Cena celkem při paušálu bez DPH</b>					<b>180 000,00 Kč</b>