

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 46/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.

se sídlem: Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO, DIČ: 26820218, CZ26820218

bankovní spojení:

zastoupen: Jaromírem Kořistkou, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27627

(dále jen „objednatel“)

a

WoXi think different s.r.o.

se sídlem: Praha 5 - Zbraslav,

Neumannova 1453/28, PSČ 15600

Provozovna: Jiráskova 916, 755 01 Vsetín

IČO, DIČ: 24238112, CZ 24238112

bankovní spojení:

zastoupen: Jiřina Lažová, jednatelka

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201217

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **Oprava uličních vpustí a šachet na sil. I. třídy ve Zlínském kraji - 2018**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 842 200,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Oprava uličních vpustí a šachet na sil. I.třídy ve Zlínském kraji - 2018	842 200,00	176 862,00	1 019 062,00

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Oprava uličních vpustí a šachet na sil. I. třídy ve Zlínském kraji – 2018**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Příloha a Oceněný soupis prací, nabídka - výkaz výměr
2. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky¹
3. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky²
4. Technická specifikace
5. Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

¹ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá objednatel na datovém nosiči nebo v jiné elektronické podobě.

² Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá objednatel na datovém nosiči nebo v jiné elektronické podobě.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 21.8.2018

Datum:

PODEPSÁN _____
Jméno: Jaromír Kořístka
Funkce: jednatel

PODEPSÁN _____
Jméno: Jiřina Lažová
Funkce: jednatel společnosti

za objednatele
Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.

za dodavatele/zhotovitele
WoXi think different s.r.o.



CENOVÁ NABÍDKA

Oprava uličních vpustí a šachet na sil. I. třídy ve Zlínském kraji - 2018

10. 8. 2018

Počet stran 2

V položkách jsou zahrnuty náklady na zajištění pracovního místa.

Poznámky:

- a) V případě požadavku kalových košů u SN vpustí nebude cena nijak navýšená. Náklady na montáž půjdou na vrub WPS.
- b) Firma WPS v rámci zakázky poskytne SÚSV 500 kg asfaltové směsi WOXI k vyzkoušení zdarma.

Postup u oprav SN technologií:

- rozmístění dopravního značení
- vysekání asfaltu
- vyčištění kanalizace a stavebního otvoru
- opravy v místě šachty dle stavu
- vytvoření nové základny z betonových prstenců
- penetrace a utěsnění speciálními hmotami
- osazení nové samonivelační vpusti třídy D400
- ošetření dilatační spáry tavitelnou páskou
- asfaltování, zhutnění (reverzní vibrační deska)
- hydroizolační ošetření hrdla šachty
- odvoz stavební suti dle domluvy se zadavatelem

Záruka: 60 měsíců.



WOXI POKLOP SERVIS (WPS)

- specializujeme se na opravy kanalizačních poklopů, vodárenských poklopů nebo vpustí. Preferujeme moderní samonivelační technologií, kterou stále zdokonalujeme
- pracujeme rychle, tak, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení dopravy
- kompletní oprava jednoho poklopu samonivelační technologií v průměru za dvě hodiny. (V závislosti na stavu poškození může být delší)
- postaráme se o odvoz vybourané suti
- řešíme standardní, atypické i náročnější generální opravy
- Záruční doba na opravené místo 60 měsíců
- pracujeme na celém území České republiky
- obcím, městům a technickým službám dodáváme studenou asfaltovou směs vlastní výroby

ASFALTOVÁ SMĚS WOXI

Dodáváme v praktickém balení kbelík/30 kg. Směs je vhodná k rychlým úpravám výtluků nebo jiných poškození komunikací (chodníků, hřišť, atd.) Zaručená skladovatelnost 1 rok.

MÍSTA NA MORAVĚ, KDE JSME NEDÁVNO OPRAVOVALI

Bouzov, Budišov nad Budišovkou, Brodek u Přerova, Přerov, Ivanovice na Hané, Dyjákovice, Prosenice, Strážnice, Frenštát p/R, Hovězí (areál KVD), Hranice na Moravě, Hluk, Hulín, Hustopeče nad Bečvou, Horní Moštěnice, Horní Bečva, Choryně, Jeseník nad Odrou, Krnov, Kostelec u Holešova, Luhačovice, Nezdenice, Růžďka, Suchdol nad Odrou, Šumice, Štěpánkovice, Rýmařov, Valašské Klobouky, Velký Týnec, Vidče, Vizovice, Vlčnov, Zašová, Zubří, Zdounky, Leština, Lukavice, Nový Hrozenkov, Ostrov u Macochy, Osvětimany, Nezamyslice a další.



WoXi think different s.r.o., IČ: 24238112, DIČ: CZ24238112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, vložka 201217

Sídlo: Neumannova 1453/28, 156 00, Praha – Zbraslav /// Provozovna: Jiráskova 916, 755 01 Vsetín

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 4 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III – Další požadavky zadavatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě	č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23. 3. 2009	1. 4. 2009
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1	č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016	1. 4. 2017

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„Sanace spár a trhlin na sil. I. třídy a dálnici D55 ve Zlínském kraji - 2018“

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla – nepoužije se

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY /ZTKP/ pro stavbu

„Oprava uličních vpustí a šachet na sil. I. třídy ve Zlínském kraji - 2018“

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňují a doplňují jejich obecná ustanovení. Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly schváleny MDS-OPK ve znění platném k základnímu datu.

KAPITOLA 1

VŠEOBECNĚ

1.8 STAVENIŠTĚ

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a po předchozím odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo staveniště hradí zhotovitel.

1.8.1 Předání staveniště se doplňuje:

Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům a nemovitostem podél celé stavby.

1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje:

Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu - částečných uzavírek (provizorní dopravní značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí KÚ o povolení uzavírky zajistí zhotovitel).

Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává během stavby majetkem zhotovitele.

1.8.10 Základní podmínky pro užívání staveniště

čl. 8 se doplňuje:

Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům a podmínkám stavebního povolení.

1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

1.9.4 Ochranná pásma se doplňuje:

Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a respektovat ochranná pásma inženýrských sítí.

PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají v opravě uličních vpustí a revizních šachet na sil. I. třídy Zlínského kraje (okres Zlín a Vsetín) v níže uvedených úsecích:

č. komunikace	provozní staničení		délka komunikace v kraji (km)
	od	do	
35	308,600	348,158	39,558
35K	0,000	1,757	1,757
49	0	44,182	44,182
49H	0	1,620	1,620
55	29,873	84,861	54,988
55H	0,711	0,954	0,243
56	91,715	91,946	0,231
57	103,924	167,718	63,794
57H	0	1,876	1,876
58	0	4,515	4,515
69	0	18,038	18,038

Popis stávajícího stavu:

Při pravidelných kontrolách silniční sítě byly konstatovány poruchy na uličních vpustích a revizních šachtách. Poklesy poklopů těchto odvodňovacích zařízení jsou ve stavu ohrožující bezpečnost silničního provozu a vyvolávají nutnost urychlené realizace, ať už výškové úpravy se stabilizací do stávající nivelety vozovky, tak i v mnoha případech nezbytnost výměny rámu a mříží uličních vpustí a poklopů revizních šachet silniční kanalizace. Tyto poruchy jsou mimo jiné způsobeny i těžkou nákladní dopravou.

Navržená technologie opravy:

Oprava zahrnuje:

- výškovou úpravu uličních vpustí
- výškovou úpravu poklopů revizních šachet
- výměnu mříží uličních vpustí vč. rámu
- výměnu mříží uličních vpustí vč. rámu za samonivelační - odpadá nutnost opakovaně vyrovnávat mříže do nivelity (samonivelační mříž je zabudována do horké balené asfaltové směsi, kde je váha přenášena přes mříž a tíha na uliční vpust je rozložena mezi vozovku a kónus. Mříž nemůže klesnout pod okolí vozovky, nebo vylézt nad vozovku, protože leží na vozovce).

- výměnu poklopů revizních šachet vč. rámu za samonivelační - odpadá nutnost opakovaně vyrovnávat poklopy do nivelity (samonivelační poklop je zabudován do horké balené asfaltové směsi, kde je váha přenášena přes poklop a tíha na kanalizační šachtu je rozložena mezi vozovku a kónus. Poklop nemůže klesnout pod okolí vozovky, nebo vylézt nad vozovku, protože leží na vozovce).

Uložení poklopů šachet a mříží uličních vpustí vč. rámu

Oprava spočívá v provedení přechodného dopravního značení dle příslušných platných TP, vyřezání a vybourání asfaltu, popř. betonu okolo stávajícího rámu a odvoz vybouraného materiálu na skládku, osazení rámu do stávající nivelity silnice, vložení hadicového šalování, zálivky speciální rychle tuhnoucí betonovou směsí max. 3 cm pod horní hranu asfaltové vrstvy, úpravy spáry řezaného asfaltu živičnou páskou, dorovnání okolí **horkou** živičnou směsí včetně zhutnění.

Uložení samonivelačních poklopů šachet a mříží uličních vpustí:

Oprava spočívá v provedení přechodného dopravního značení dle příslušných platných TP, vyřezání a vybourání asfaltu, popř. betonu okolo stávajícího rámu (vybourání kruhového otvoru na první pevnou vrstvu, tzn. kónus, betonový prstence, kanalizační cihly apod.) a odvoz vybouraného materiálu na skládku. Dále pak usazení betonového prstence – zálivka speciální rychle tuhnoucí betonovou směsí, penetrace výřezu a hrany a úprava spáry řezaného asfaltu živičnou páskou, vložení bednění pro zabudování poklopu a zhutnění **horkou** asfaltovou směsí, vložení samonivelačního poklopu se zahutněním do asfaltové směsi.

Poklop musí splňovat požadavky normy ČSN EN124 v min. třídě zatížení D400. Sestava Jedná se o samonivelační poklop, s celo litinovým víkem ve variantě bez odvětrání / s odvětráním.

Tlumicí vložky musí být vyrobeny z vhodného materiálu odolného vůči olejovým a rozmrazovacím látkám. Konstrukce vložek musí zajišťovat tlumení vertikálního i horizontálního pohybu víka v rámu, maximální vůle víka v rámu 1mm, ve dvou proti sobě působících vložkách, zajištěných proti uvolnění, minimální velikost horizontální tlumicí plochy je 650 cm². Zajištění víka proti samovolnému otevření, hmotností dle EN124 a DIN 19584 (tj. min.82kg).

Nové uliční vpusti budou uzpůsobeny pro možnou pokládku drenážního koberce.

K určení úpravy jednotlivých uličních vpustí a revizních šachet se vždy předpokládá spolupráce s příslušným pověřeným pracovníkem zadavatele při předání staveniště. Při předání staveniště je zhotovitel povinen projednat se zástupcem objednatele na tuto zakázku konkrétní termín provádění prací na určených úsecích silnic I. třídy.

Dílčí fakturace bude provedena na základě převzetí prací dokladovaného odsouhlaseným soupisem prací odpovědného pracovníka Objednatele.

1.11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje:

Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli.

1.11.5 Ochrana povrchových a podzemních vod

1. věta se upřesňuje:

V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

1.11.6.4 Zařazení odpadů se doplňuje:

Zhotovitel povede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady a nebezpečnými látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

KAPITOLA 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

2.10. EKOLOGIE

2.10.2 Skládky, mezideponie se doplňuje:

Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu zakázky:

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky.
- Kdykoliv umožnit objednateli kontrolu poskytovaných služeb
- Provádět práce dle platných právních předpisů, norem, TKP a TP. Veškerá činnost musí být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: <http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost>.
- Zhotovitel těchto prací si zajistí při jejich provádění prací na komunikaci, přechodné dopravní značení pro zajištění bezpečnosti silničního provozu. Osoba, která bude zajišťovat dopravní značení musí být způsobilá ve smyslu právních předpisů. **V případě, že přechodné dopravní značení nebude umožňovat na opravovaných úsecích vyhovující převedení dopravy, bude provoz usměrňován řádně poučenými a označenými osobami.**
- Realizovat práce na vozovce převážně v období mimo dopravní špičky a ve dnech pracovního klidu, a to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován.
- Zhotovitel je povinen mít zajištěné dostatečné strojní vybavení k zajištění zakázky tak, aby veškeré činnosti na sebe navazovaly a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám mezi jednotlivými fázemi zakázky.
- Vyzískaný materiál odvést a uložit na skládce. S vytěženým materiálem se bude nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyl. MŽP 381/2001 Sb. a TP 116 vydaných MD ČR.
- **K přijímacímu řízení uvedených prací předloží jejich zhotovitel mimo jiné doklady o způsobu uložení vyzískaného materiálu.**
- **Zhotovitel se zavazuje odkoupit kovový odpad.**

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

[Pozn. pro dodavatele: Jednotkové ceny uvedeny v tomto formuláři jsou minimální a nelze jejich výši snižovat, dodavatel je oprávněn tyto minimální jednotkové ceny zvýšit. Zadavatel však upozorňuje, že v případě snížení těchto minimálních cen, dodavatel nedodrží zadávací podmínky.]

WoXi think different s.r.o., se sídlem: Praha 5 - Zbraslav, Neumannova 1453/28, PSČ 15600,
Provozovna: Jiráskova 916, 755 01 Vsetín
IČO, DIČ: 24238112, CZ 24238112 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201217

jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Oprava uličních vpustí a šachet na sil. I. třídy ve Zlínském kraji - 2018** (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Ocelové konstrukce – za cenu šrotu	doložit vážními listky (předpoklad 5,6 tun)	cena v místě a čase obvyklá (cena za výkup železného šrotu)

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Ve _____ dne:

WoXi think different s.r.o.

Jiřina Lažová, jednatelka společnosti