

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 312018

**Stavba:** Oprava silnice III/1947, Mokrá - Etapa I.

KSO:  
Místo: Mokrá

CC-CZ:  
Datum: 13. 6. 2018

Zadavatel:  
KSÚS KK, p.o.

IČ: 709 47 023  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj.

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
DSVA, s.r.o. -

IČ: 263 92 526  
DIČ:

Poznámka:

---

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>6 948 225,13</b> |
|---------------------|---------------------|

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| DPH základní | 21,00%     | 6 948 225,13 | 1 459 127,28 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>8 407 352,41</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 312018

**Stavba:** Oprava silnice III/1947, Mokrá - Etapa I.

Místo: Mokrá

Datum: 13. 6. 2018

Zadavatel: KSÚS KK, p.o.

Projektant: DSVa, s.r.o.

Uchazeč:

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                      | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |   | <b>6 948 225,13</b> | <b>8 407 352,41</b> |     |
| 312018                       | Oprava silnice III/1947, Mokrá - Etapa I. | 6 948 225,13        | 8 407 352,41        | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Oprava silnice III/1947, Mokrá - Etapa I.**

KSO:

Místo: Mokrá

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2018

Zadavatel:

KSÚS KK, p.o.

IČ: 709 47 023

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

DSVA, s.r.o.

IČ: 263 92 526

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**6 948 225,13**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 6 948 225,13 | 21,00%     | 1 459 127,28 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 407 352,41**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1947, Mokrá - Etapa I.

Místo: Mokrá

Datum: 13. 6. 2018

Zadavatel: KSÚS KK, p.o.

Projektant: DŠVA,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**6 948 225,13**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**6 562 360,97**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 - Zemní práce                         | 1 131 002,13      |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 5 236 009,84      |
| 8 - Trubní vedení                       | 7 500,00          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 187 849,00        |
| <b>OST - Ostatní</b>                    | <b>385 864,16</b> |