

## V. Závěrečná ujednání

1. V případě, že stavebními či se stavbou souvisejícími pracemi budou narušeny archeologické situace v takovém rozsahu, že náklady na záchranný archeologický výzkum přesáhnou částku uvedenou v bodě III., zavazují se strany dohody vejít v neodkladné jednání cílené k řešení této skutečnosti.
2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a je vypracována ve čtyřech stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dohoda nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými objednatelem a zhotovitelem. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenové sazby jednotlivých plnění

Vysoké Mýto dne: 06. 08. 2018

Mgr. Jiří Junek  
ředitel  
za zhotovitele

---

Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
za objednatele