
CelIBest s,r.o,
Hodolanská 413/32

779 00 Brno

rozpočet materiálu a odpracovaných hodin při stěhování 22linek nové
toř ústavu imunologie - 4P + 5P - stará budova

(D)
oordinační činnost a vedlejší náklady

Dodavatel:

ze zařízení
- počet výjezdů/S)1Kč
pracovní výkony (PPV)

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

Základ DPH
Základ DPH

21%
21%

ks
% ZRN
% (ZRN+PPV)

57 610,00

9 760,00
57 610,00

montáž

bez DPH
celkem

Cena celkem, včetně DPH

67 370,00
14147,70

81 517,70
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1 l9Ú9urac311 + 22 linek + Dokumentace
2 Zapojení 100P kabelu stará + nová budóva
3 Zapojeni 100P kabelu stara + rozvaděč 5P
4 Zapojení v racku. zápoleni TP. odzkoušení
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