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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	23 306,20

	1
	113106231
	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu
	m2
	10,80000
	67,00
	723,60

	 
	 
	2,4*4,5
	 
	10,80000
	 
	 

	2
	113107415
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm
	m2
	10,80000
	220,00
	2 376,00

	3
	132201111
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ
	m3
	1,07800
	890,00
	959,42

	 
	 
	3,85*0,4*0,7
	 
	1,07800
	 
	 

	4
	132201119
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3
	m3
	1,07800
	230,00
	247,94

	5
	139711101
	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3
	m3
	5,76000
	1 890,00
	10 886,40

	 
	 
	výtahová šachta : 2,4*1,6*1,5
	 
	5,76000
	 
	 

	6
	161101601
	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m
	m3
	5,76000
	280,00
	1 612,80

	7
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
	m3
	6,84000
	250,00
	1 710,00

	8
	162201203
	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m
	m3
	5,76000
	205,00
	1 180,80

	9
	162702199
	Poplatek za skládku zeminy
	m3
	6,84000
	260,00
	1 778,40

	10
	167101101
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
	m3
	6,84000
	176,00
	1 203,84

	11
	181101102
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	3,30000
	105,00
	346,50

	 
	 
	1,5*2,2
	 
	3,30000
	 
	 

	12
	182001111
	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině
	m2
	3,30000
	85,00
	280,50

	Díl:
	2
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	15 599,62

	13
	271521111
	Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm
	m3
	0,15400
	1 425,00
	219,45

	 
	 
	3,85*0,4*0,1
	 
	0,15400
	 
	 

	14
	273321321
	Železobeton základových desek C 20/25
	m3
	0,99000
	3 129,00
	3 097,71

	 
	 
	základ pod výtah : 1,5*2,2*0,3
	 
	0,99000
	 
	 

	15
	273361921
	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81
	t
	0,06778
	39 500,00
	2 677,31

	 
	 
	7,9*2*1,3*1,5*2,2/1000
	 
	0,06778
	 
	 

	16
	274313611
	Beton základových pasů prostý C 16/20
	m3
	1,01400
	2 975,00
	3 016,65

	 
	 
	3,85*0,4*0,6
	 
	0,92400
	 
	 

	 
	 
	ztratné 10% : 0,09
	 
	0,09000
	 
	 

	17
	274351215
	Bednění stěn základových pasů - zřízení
	m2
	2,55000
	490,00
	1 249,50

	 
	 
	3,85*2*0,3+0,4*2*0,3
	 
	2,55000
	 
	 

	18
	274351216
	Bednění stěn základových pasů - odstranění
	m2
	2,55000
	95,00
	242,25

	19
	271-1
	Obetonování kesonu
	m3
	0,70300
	7 250,00
	5 096,75

	 
	 
	0,1*0,95*(1,5*2+2,2*2)
	 
	0,70300
	 
	 

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	101 549,41

	20
	311238143
	Zdivo keramické 24 Profi P10, tl. 240 mm
	m2
	36,20400
	1 065,00
	38 557,26

	 
	 
	3.NP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	výtahová šachta : 4,2*(1,87*2+2,44*2)
	 
	36,20400
	 
	 

	21
	311238218
	Zdivo keramické 44 P+D P10 na MVC 5, tl. 440 mm
	m2
	25,35980
	1 850,00
	46 915,63

	 
	 
	3.NP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	nadezdívka stav.kcí : 1,9*(6,7+2,271*2)
	 
	21,35980
	 
	 

	 
	 
	vykonzolování : 4
	 
	4,00000
	 
	 

	22
	311361221
	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10216 (E)
	t
	0,01155
	42 090,00
	486,14

	 
	 
	3,85*0,15*20/1000
	 
	0,01155
	 
	 

	23
	317941123
	Osazení ocelových válcovaných nosníků  L 60/60/6, včetně dodávky profilu 
	t
	0,01908
	44 950,00
	857,65

	 
	 
	půda : 17,35/1000
	 
	0,01735
	 
	 

	 
	 
	prořez 10% : 0,00173
	 
	0,00173
	 
	 

	24
	318261123
	Stříška plotu ze zákryt.desek  šířky 300
	m
	3,85000
	499,00
	1 921,15

	25
	319201319
	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm
	m2
	8,75000
	310,00
	2 712,50

	26
	345231121
	Zdivo plotové z tvárnic, betonová zálivka, tl.190, tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně
	m2
	1,92500
	1 799,00
	3 463,08

	 
	 
	0,5*3,85
	 
	1,92500
	 
	 

	27
	342266111
	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci,EI 30 DP1, desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace
	m2
	5,28000
	625,00
	3 300,00

	 
	 
	obložení průřezu výtahové šachty mezi 3.NP a půdou : 0,6*(2,5*2+1,9*2)
	 
	5,28000
	 
	 

	28
	342264051
	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
	m2
	4,80000
	695,00
	3 336,00

	 
	 
	2.NP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	spodní část nové stropu : 1,5*1,6
	 
	2,40000
	 
	 

	 
	 
	3.NP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	spodní část nové stropu : 1,5*1,6
	 
	2,40000
	 
	 

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	188 584,44

	29
	411121121
	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm, včetně dodávky PZD 244-30-180
	kus
	9,00000
	3 040,00
	27 360,00

	30
	411354237
	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,3 mm
	m2
	4,80000
	896,00
	4 300,80

	 
	 
	2.NP : 1,5*1,6
	 
	2,40000
	 
	 

	 
	 
	3.NP : 2,4
	 
	2,40000
	 
	 

	31
	413232221
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm
	kus
	18,00000
	220,00
	3 960,00

	32
	413941121
	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12, včetně dodávky profilu I č. 10
	t
	0,01560
	44 950,00
	701,22

	 
	 
	půda : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	I č.100 : 14,2/1000
	 
	0,01420
	 
	 

	 
	 
	prořez 10% : 0,0014
	 
	0,00140
	 
	 

	33
	413941123
	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 14
	t
	0,08050
	44 950,00
	3 618,48

	 
	 
	2.NP   OC4 : 36,6/1000
	 
	0,03660
	 
	 

	 
	 
	3.NP   OC4 : 0,0366
	 
	0,03660
	 
	 

	 
	 
	prřez 10% : 0,0073
	 
	0,00730
	 
	 

	34
	413941123
	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 16
	t
	0,29940
	44 950,00
	13 458,03

	 
	 
	Půda : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	U č.160+L60/60/6 : 272,4/1000
	 
	0,27240
	 
	 

	 
	 
	prořez 10% : 0,027
	 
	0,02700
	 
	 

	35
	413941123
	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 20
	t
	0,09462
	44 950,00
	4 253,17

	 
	 
	1.NP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	U č.200 : 25,3*3,4/1000
	 
	0,08602
	 
	 

	 
	 
	prořez 10% : 0,0086
	 
	0,00860
	 
	 

	36
	413941125
	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš, včetně dodávky profilu I č. 24
	t
	1,06720
	56 500,00
	60 296,80

	 
	 
	půda : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	I č.240 : 970,2/1000
	 
	0,97020
	 
	 

	 
	 
	prořez 10% : 0,097
	 
	0,09700
	 
	 

	37
	417321414
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30
	m3
	8,68376
	3 250,00
	28 222,22

	 
	 
	3.NP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	V1 : 0,45*0,31*(6,7*3,27*2)
	 
	6,11261
	 
	 

	 
	 
	V2 : 0,45*0,15*(6,7+2*3,27*2+6)
	 
	1,74015
	 
	 

	 
	 
	V3+V4 : 0,2*0,25*(1,87*2+2,44*2+8)
	 
	0,83100
	 
	 

	38
	417351115
	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
	m2
	16,68800
	490,00
	8 177,12

	 
	 
	V1 : 0,3*2*(6,7+3,27*2)
	 
	7,94400
	 
	 

	 
	 
	V2 : 0,2*2*(6,7+3,27*2)
	 
	5,29600
	 
	 

	 
	 
	V3 : 0,2*2*(1,87*2+2,44*2)
	 
	3,44800
	 
	 

	39
	417351116
	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
	m2
	16,68000
	95,00
	1 584,60

	40
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)
	t
	0,69440
	40 500,00
	28 123,20

	 
	 
	8,68*80/1000
	 
	0,69440
	 
	 

	41
	430321414
	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30
	m3
	0,12000
	26 950,00
	3 234,00

	 
	 
	schod podél výtahové šachty : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2.NP : 0,3*2*0,1
	 
	0,06000
	 
	 

	 
	 
	3.NP : 0,06
	 
	0,06000
	 
	 

	42
	434351141
	Bednění stupňů přímočarých - zřízení
	m2
	1,04000
	1 150,00
	1 196,00

	 
	 
	2.NP : 2,6*0,2*2
	 
	1,04000
	 
	 

	43
	434351142
	Bednění stupňů přímočarých - odstranění
	m2
	1,04000
	95,00
	98,80

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	14 962,00

	44
	564871111
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm
	m2
	10,25000
	285,00
	2 921,25

	 
	 
	doplnění podkladu po rozebrání : 10,25
	 
	10,25000
	 
	 

	45
	596215040
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm
	m2
	10,25000
	395,00
	4 048,75

	 
	 
	1,85*4,5+0,5*3,85
	 
	10,25000
	 
	 

	46
	597101111
	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN
	m
	1,50000
	298,00
	447,00

	47
	5534298021
	Rošt  N100 mřížkový pozink 100/12,7 cm
	kus
	1,50000
	1 540,00
	2 310,00

	48
	592271000
	Žlab 100 0.0  l = 100 cm, š = 13 cm h 13/13,vč.tvarovek 
	kus
	1,50000
	1 690,00
	2 535,00

	49
	59227130
	Vpust žlabová N100 
	kus
	1,00000
	2 700,00
	2 700,00

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	37 285,65

	50
	612409991
	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi
	m
	8,16000
	145,00
	1 183,20

	 
	 
	1.PP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	vybourané okno : 0,6*3
	 
	1,80000
	 
	 

	 
	 
	vybourané a nově osazené dveře vystupní : 1,36+2,5*2
	 
	6,36000
	 
	 

	51
	612421637
	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková
	m2
	100,29200
	325,00
	32 594,90

	 
	 
	nové zdivo z keram.bloků 24 a 44cm : 32,704*2+21,134
	 
	86,54200
	 
	 

	 
	 
	ubouraná část zdiva : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.PP : 3,5*1,5+3,5
	 
	8,75000
	 
	 

	 
	 
	opravy omítek po instalacích : 5
	 
	5,00000
	 
	 

	52
	612425931
	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková
	m2
	0,75200
	625,00
	470,00

	 
	 
	viz p9 : 0,47*0,8*2
	 
	0,75200
	 
	 

	53
	612473185
	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn
	m2
	86,54000
	21,50
	1 860,61

	54
	612473186
	Příplatek za zabudované rohovníky
	m
	17,30800
	68,00
	1 176,94

	 
	 
	86,54*0,2
	 
	17,30800
	 
	 

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	19 232,60

	55
	622323041
	Penetrace podkladu 
	m2
	25,99000
	48,00
	1 247,52

	56
	622402151
	Podhoz u tvárnic zdí vnějších z malty MVC
	m2
	25,99000
	73,00
	1 897,27

	 
	 
	2,3*(6,7+2,3*2)
	 
	25,99000
	 
	 

	57
	622412212
	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikátový 
	m2
	25,99000
	179,00
	4 652,21

	58
	622421143
	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2
	m2
	25,99000
	440,00
	11 435,60

	Díl:
	63
	Základy a zvláštní zakládání
	 
	 
	 
	25 649,14

	59
	213151121
	Montáž geotextílie
	m2
	25,60000
	29,00
	742,40

	 
	 
	6,4*4
	 
	25,60000
	 
	 

	60
	631312611
	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20
	m3
	0,43200
	4 090,00
	1 766,88

	 
	 
	1.NP : 0,065*1,5*1,6
	 
	0,15600
	 
	 

	 
	 
	0,05*1,5*1,6/2
	 
	0,06000
	 
	 

	 
	 
	2.NP : 0,216
	 
	0,21600
	 
	 

	61
	631312141
	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách
	m3
	0,55210
	4 750,00
	2 622,48

	 
	 
	1.PP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	po vybouraných příčkách : 0,2*0,1*1,43
	 
	0,02860
	 
	 

	 
	 
	1.NP : 0,9*0,15*0,1
	 
	0,01350
	 
	 

	 
	 
	U č.200 : 3,4*0,6*0,25
	 
	0,51000
	 
	 

	62
	631361821
	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R)
	t
	0,01296
	41 900,00
	543,02

	 
	 
	0,432*30/1000
	 
	0,01296
	 
	 

	63
	631571003
	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující
	m3
	0,49500
	1 190,00
	589,05

	 
	 
	pod základovou desku výtahu : 1,5*2,2*0,15
	 
	0,49500
	 
	 

	64
	631591115
	Násyp pod podlahy z lehčeného keramického kameniva 8-16mm
	m3
	5,74100
	2 890,00
	16 591,49

	65
	632452151
	Potěr pískocementový bez přísady, o tl. 50 mm
	m2
	5,20795
	330,00
	1 718,62

	 
	 
	ukončení výtahové šachty : 1,87*2,785
	 
	5,20795
	 
	 

	66
	69366198
	Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP
	m2
	30,72000
	35,00
	1 075,20

	 
	 
	6,4*4*1,2
	 
	30,72000
	 
	 

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	159 408,13

	67
	941941031
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
	m2
	422,24000
	65,00
	27 445,60

	 
	 
	20,8*(9,7+2,3*2+3*2)
	 
	422,24000
	 
	 

	68
	941941191
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
	m2
	1 688,96000
	42,00
	70 936,32

	 
	 
	422,24*4
	 
	1 688,96000
	 
	 

	69
	941941831
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
	m2
	422,24000
	49,00
	20 689,76

	70
	941955001
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
	m2
	35,65200
	95,00
	3 386,94

	 
	 
	pro omítky : 29,71*1,2
	 
	35,65200
	 
	 

	71
	941955002
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
	m2
	16,53000
	120,00
	1 983,60

	 
	 
	výtahová šachta půdní prostor : 1,9*(3,4*2+1,9)
	 
	16,53000
	 
	 

	72
	943943221
	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m
	m3
	55,60500
	49,00
	2 724,65

	 
	 
	2,2*1,5*16,85
	 
	55,60500
	 
	 

	73
	943943292
	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222
	m3
	166,80000
	19,80
	3 302,64

	 
	 
	55,6*3
	 
	166,80000
	 
	 

	74
	943943821
	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m
	m3
	55,60500
	39,00
	2 168,60

	75
	944944011
	Montáž ochranné sítě z umělých vláken
	m2
	422,24000
	15,90
	6 713,62

	76
	944944031
	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011
	m2
	1 688,96000
	9,50
	16 045,12

	77
	944944081
	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
	m2
	422,24000
	9,50
	4 011,28

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	18 728,00

	78
	952901111
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
	m2
	168,00000
	102,00
	17 136,00

	 
	 
	6*7*4
	 
	168,00000
	 
	 

	79
	952902110
	Čištění zametáním v místnostech a chodbách
	m2
	168,00000
	6,50
	1 092,00

	80
	953981103
	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule,vč.kotevních prvků
	kus
	4,00000
	125,00
	500,00

	 
	 
	2.NP : 2
	 
	2,00000
	 
	 

	 
	 
	3.NP : 2
	 
	2,00000
	 
	 

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	27 113,51

	81
	962031132
	Bourání příček cihelných tl. 10 cm
	m2
	0,61800
	89,00
	55,00

	 
	 
	1.PP : 0,9*2-0,6*1,97
	 
	0,61800
	 
	 

	82
	962032231
	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC
	m3
	4,51867
	680,00
	3 072,70

	 
	 
	1.PP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	odkaz p4 : 1,429*0,4*4,4
	 
	2,51504
	 
	 

	 
	 
	0,1*1*3,5
	 
	0,35000
	 
	 

	 
	 
	pro osazení U č.200 : 0,51
	 
	0,51000
	 
	 

	 
	 
	bourání zdiva s dveřmi : 0,18*2,75*1,43
	 
	0,70785
	 
	 

	 
	 
	-0,7*1,97*0,18
	 
	-0,24822
	 
	 

	 
	 
	0,1*2*0,77*2
	 
	0,30800
	 
	 

	 
	 
	1.NP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	mezi pilíři viz p9 : 0,47*0,8
	 
	0,37600
	 
	 

	83
	963031432
	Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 15 cm
	m2
	3,37500
	135,00
	455,63

	 
	 
	1.PP : 2,25*1,5
	 
	3,37500
	 
	 

	84
	963042819
	Bourání schodišťových stupňů betonových
	m
	2,72000
	190,00
	516,80

	 
	 
	úprava vstupu : 1,36*2
	 
	2,72000
	 
	 

	85
	965042141
	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm
	m3
	0,65500
	2 450,00
	1 604,75

	 
	 
	1.PP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	nad bouranou klanbou : 0,05*(2,07*1,5)
	 
	0,15525
	 
	 

	 
	 
	v místě výtahové šachty : 0,05*(2,07*1,5)
	 
	0,15525
	 
	 

	 
	 
	podkladní beton : 0,1*2,07*1,5
	 
	0,31050
	 
	 

	 
	 
	1.NP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	pro rozpěru uloženou v podlaze : 0,2*3,4*0,05
	 
	0,03400
	 
	 

	86
	965081113
	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2
	m2
	33,30000
	46,00
	1 531,80

	 
	 
	7,4*4,5
	 
	33,30000
	 
	 

	87
	965081713
	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické
	m2
	10,10600
	68,00
	687,21

	88
	965082933
	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2
	m3
	5,74100
	399,00
	2 290,66

	 
	 
	klenba nad 1.PP : 0,2*2,07*1,5
	 
	0,62100
	 
	 

	 
	 
	půdní prostor : 0,2*4*6,4
	 
	5,12000
	 
	 

	89
	967031132
	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC
	m2
	0,75200
	145,00
	109,04

	 
	 
	viz p9 1.NP : 0,47*0,8*2
	 
	0,75200
	 
	 

	90
	968061112
	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2
	kus
	1,00000
	26,00
	26,00

	91
	968061125
	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
	kus
	4,00000
	26,00
	104,00

	 
	 
	1.PP : 2+2
	 
	4,00000
	 
	 

	92
	968062355
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2
	m2
	0,36000
	195,00
	70,20

	 
	 
	1.PP : 0,6*0,6
	 
	0,36000
	 
	 

	93
	968062456
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2
	m2
	3,40000
	195,00
	663,00

	 
	 
	dveře zádveří : 1,36*2,5
	 
	3,40000
	 
	 

	94
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
	m2
	2,56100
	315,00
	806,72

	 
	 
	1.PP : 0,7*1,97+0,6*1,97
	 
	2,56100
	 
	 

	95
	962-1
	Rozepření stěn pro bourání klenby v 1.PP
	m2
	12,80000
	675,00
	8 640,00

	 
	 
	2*3,2*2
	 
	12,80000
	 
	 

	96
	962-2
	Celoplošné bednění klenby,v době bourání prostupu klenbou
	m2
	7,87500
	640,00
	5 040,00

	 
	 
	3,5*2,25
	 
	7,87500
	 
	 

	97
	962-3
	Demontáž stav.zábradlí viz p12
	m
	3,20000
	450,00
	1 440,00

	 
	 
	2.NP : 3,2
	 
	3,20000
	 
	 

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	30 802,00

	98
	970241100
	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm
	m
	22,00000
	520,00
	11 440,00

	 
	 
	rozsah výtahové šachty 1.PP : 1,5*2+2,2*2
	 
	7,40000
	 
	 

	 
	 
	beton nad klenbou : 7,4
	 
	7,40000
	 
	 

	 
	 
	1.NP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	pro rozpěru U 200 uloženou v podlaze : 3,4*2+0,2*2
	 
	7,20000
	 
	 

	99
	973031335
	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm
	kus
	18,00000
	285,00
	5 130,00

	 
	 
	1.NP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	U č.200 : 2
	 
	2,00000
	 
	 

	 
	 
	2.NP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	U č.14 : 4
	 
	4,00000
	 
	 

	 
	 
	3.NP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	U č.14 : 4
	 
	4,00000
	 
	 

	 
	 
	půdní prostor : 8
	 
	8,00000
	 
	 

	100
	975043121
	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m
	m
	6,00000
	510,00
	3 060,00

	 
	 
	podepření klenby : 6
	 
	6,00000
	 
	 

	101
	975073121
	Jednost.podchycení stav.krovu během stav.úprav
	m
	20,00000
	510,00
	10 200,00

	102
	979054441
	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým
	m2
	10,80000
	90,00
	972,00

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	125 866,47

	103
	999281111
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
	t
	136,07186
	925,00
	125 866,47

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	759,24

	104
	711140201
	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs
	m2
	3,10500
	49,00
	152,15

	 
	 
	2,07*1,5
	 
	3,10500
	 
	 

	105
	711482020
	Izolační systém, svisle, včetně dodávky fólie  a doplňků
	m2
	2,00000
	290,00
	580,00

	 
	 
	kolem opěrné zídky u vstupu : 4*0,5
	 
	2,00000
	 
	 

	106
	998711201
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
	%
	7,32150
	3,70
	27,09

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	93 870,80

	107
	762332120
	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
	m
	67,30000
	250,00
	16 825,00

	 
	 
	krokve 140/160 : 49
	 
	49,00000
	 
	 

	 
	 
	pozednice 160/140 : 12,5
	 
	12,50000
	 
	 

	 
	 
	vaznice : 5,8
	 
	5,80000
	 
	 

	108
	762331922
	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m
	m
	71,00000
	135,00
	9 585,00

	 
	 
	47+24
	 
	71,00000
	 
	 

	109
	762342202
	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm
	m2
	55,00000
	133,00
	7 315,00

	110
	762342204
	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm
	m2
	55,00000
	43,00
	2 365,00

	111
	762395000
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
	m3
	2,16850
	1 175,00
	2 547,99

	 
	 
	nosné části : 1,78
	 
	1,78000
	 
	 

	 
	 
	kontralatě : 0,05*0,03*49
	 
	0,07350
	 
	 

	 
	 
	latě : 0,05*0,03*210
	 
	0,31500
	 
	 

	112
	762811210
	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna na dřevěný rošt z latí 60/40,vč.roštu
	m2
	56,71650
	230,00
	13 044,80

	 
	 
	3.NP : 25,6*2
	 
	51,20000
	 
	 

	 
	 
	2,95*1,87
	 
	5,51650
	 
	 

	113
	762811811
	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm
	m2
	51,20000
	31,00
	1 587,20

	114
	762822130
	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18
	m
	4,34000
	475,00
	2 061,50

	 
	 
	3.NP : 2,17*2
	 
	4,34000
	 
	 

	115
	762822820
	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2-vyřezáním
	m
	10,80000
	49,00
	529,20

	 
	 
	část stropu v půdním prostoru : 6*1,8
	 
	10,80000
	 
	 

	116
	762911111
	Impregnace řeziva máčením 
	m2
	2,16850
	910,00
	1 973,34

	117
	762-1
	D+M dřevěné schodiště se zábradlím,2 stupně,viz odkaz p15
	kus
	1,00000
	11 900,00
	11 900,00

	118
	762-2
	D+M kotvení pozednice k věnci
	kus
	12,00000
	430,00
	5 160,00

	119
	60512121
	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m
	m3
	1,78176
	7 250,00
	12 917,76

	 
	 
	krokve 140/160 : 49*0,14*0,16
	 
	1,09760
	 
	 

	 
	 
	pozednice 160/140 : 12,5*0,16*0,14
	 
	0,28000
	 
	 

	 
	 
	vaznice 160/220 : 5,8*0,16*0,22
	 
	0,20416
	 
	 

	 
	 
	prořez : 0,2
	 
	0,20000
	 
	 

	120
	998762203
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m
	%
	878,11790
	6,90
	6 059,01

	Díl:
	763
	Dřevostavby
	 
	 
	 
	4 447,04

	121
	763613231
	M.podbití z desek nad tl.18 mm,sraz,šroub., vč. dodávky desky tl. 22 mm
	m2
	6,78000
	599,00
	4 061,22

	 
	 
	podbití římsy : 0,6*11,3
	 
	6,78000
	 
	 

	122
	998763201
	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m
	%
	40,61220
	9,50
	385,82

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	88 270,23

	123
	764352291
	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových,zpětná montáž,úprava napojení
	m
	12,00000
	149,00
	1 788,00

	124
	764252203
	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm,vč.rohových spojů
	m
	13,00000
	1 260,00
	16 380,00

	125
	764259211
	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm,vč.lapače listí
	kus
	1,00000
	1 950,00
	1 950,00

	126
	764292240
	Úžlabí z Cu plechu, rš 550 mm
	m
	21,00000
	999,00
	20 979,00

	127
	764521240
	Oplechování říms z Cu plechu, rš 250 mm
	m
	12,00000
	800,00
	9 600,00

	128
	764521240
	Oplechování říms z Cu plechu, rš 350 mm, nalepení Enkolitem
	m
	11,30000
	800,00
	9 040,00

	 
	 
	2,3*2+6,7
	 
	11,30000
	 
	 

	129
	764554202
	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm,vč.kolen
	m
	2,00000
	999,00
	1 998,00

	130
	764352811
	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°
	m
	11,30000
	36,00
	406,80

	 
	 
	6,7+2,3*2
	 
	11,30000
	 
	 

	131
	764362810
	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30°
	kus
	1,00000
	85,00
	85,00

	132
	764367800
	Demontáž oplechování střešního vikýře, do 30°
	m2
	1,00000
	98,00
	98,00

	133
	764392840
	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 30°
	m
	9,70000
	25,00
	242,50

	 
	 
	9,7
	 
	9,70000
	 
	 

	134
	76400000
	Okapnice v místě nového žlabu Cu rš 350mm
	m
	13,00000
	990,00
	12 870,00

	135
	76400001
	Okapnice v místě nového žlabu Cu rš 250mm
	m
	12,00000
	890,00
	10 680,00

	136
	998764203
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m
	%
	861,17300
	2,50
	2 152,93

	Díl:
	765
	Krytiny tvrdé
	 
	 
	 
	83 148,50

	137
	765311860
	Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti
	m2
	54,30000
	95,00
	5 158,50

	 
	 
	7*3+2,3*3
	 
	27,90000
	 
	 

	 
	 
	8*2,8+4
	 
	26,40000
	 
	 

	138
	765319121
	Montáž krytiny z bobrovky střech složit. na sucho,vč.krytiny a všech doplňků
	m2
	55,00000
	1 299,00
	71 445,00

	139
	765799311
	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů,vč,folie
	m2
	55,00000
	119,00
	6 545,00

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	77 375,50

	140
	766411811
	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2
	m2
	10,50000
	99,00
	1 039,50

	 
	 
	1.NP : 1,5*(1,9*2+3,2)
	 
	10,50000
	 
	 

	141
	766411822
	Demontáž podkladových roštů obložení stěn
	m2
	10,50000
	32,00
	336,00

	142
	766-1
	D+M nové vchodové dveře dvoukřídlé,materiál dub lepený profil,doplněno madlem,okopový plech 250mm, bez,izolační dvojsklo,1360/2500,pevný nadsvětlík
	kus
	1,00000
	76 000,00
	76 000,00

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	96 492,00

	143
	767-1
	D+M zábradlí rampy,viz popis p.3,povrchová úprava PZn
	kg
	60,00000
	140,00
	8 400,00

	144
	767-2
	D+M ocelový keson,opatřen antikorozním nátěrem
	kg
	433,80000
	95,00
	41 211,00

	145
	767-3
	D+M lemování výtahové šachty+kotvení nosníků OC4 L 100/100/8
	kg
	51,90000
	95,00
	4 930,50

	 
	 
	1.NP : 24,1
	 
	24,10000
	 
	 

	 
	 
	2.NP : 3,7+24,1
	 
	27,80000
	 
	 

	146
	767-4
	D+M nové zábradlí z vodorovných dvojic trubek 80/50/5+svislá pásovina 50/5 a 250mm,PZn
	kg
	52,40000
	95,00
	4 978,00

	 
	 
	2.NP : 26,2
	 
	26,20000
	 
	 

	 
	 
	3.NP : 26,2
	 
	26,20000
	 
	 

	147
	767-5
	D+M lemování podesty plech tl.5mm,výška 150mm
	kg
	32,40000
	95,00
	3 078,00

	 
	 
	2.NP : 16,2
	 
	16,20000
	 
	 

	 
	 
	3.NP : 16,2
	 
	16,20000
	 
	 

	148
	767-6
	D+M ocelová trubka vodorovná 50/80/5,pro kotvení zábradlí(skleněná výplň)
	kg
	32,40000
	95,00
	3 078,00

	 
	 
	2.NP : 16,2
	 
	16,20000
	 
	 

	 
	 
	3.NP : 16,2
	 
	16,20000
	 
	 

	149
	767-7
	D+M L 100/100/8
	kg
	38,40000
	85,00
	3 264,00

	 
	 
	2.NP : 12,8*1,5
	 
	19,20000
	 
	 

	 
	 
	3.NP : 19,2
	 
	19,20000
	 
	 

	150
	767-8
	Demontáž stav.zábradlí,posunutí a opětovná montáž
	m
	2,80000
	680,00
	1 904,00

	 
	 
	2.NP : 1,44
	 
	1,44000
	 
	 

	 
	 
	3.NP : 1,36
	 
	1,36000
	 
	 

	151
	767-9
	D+M doplnění kotvení nosníků OC4 pomocí úpalků délky 100mm,z L 100/100/8
	kg
	7,40000
	90,00
	666,00

	 
	 
	2.NP : 3,7
	 
	3,70000
	 
	 

	 
	 
	3.NP : 3,7
	 
	3,70000
	 
	 

	152
	767-91
	D+M ocelová trubka 50/80/5,viz OC5
	kg
	210,90000
	95,00
	20 035,50

	153
	767-92
	D+M doplnění uchycení odřezaných stropních trámů 
	kg
	22,60000
	95,00
	2 147,00

	 
	 
	3.NP : 22,6
	 
	22,60000
	 
	 

	154
	998767203
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
	%
	800,00000
	3,50
	2 800,00

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	34 744,10

	155
	771101121
	Provedení penetrace podkladu
	m2
	10,10600
	48,00
	485,09

	156
	771130112
	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm
	m
	9,84000
	89,00
	875,76

	 
	 
	1.PP : 0,9*2+0,5+0,77*2+4
	 
	7,84000
	 
	 

	 
	 
	1.NP : 2
	 
	2,00000
	 
	 

	157
	771212113
	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm
	m2
	10,10600
	490,00
	4 951,94

	 
	 
	sokl podél výtahu ozn p17 : 0,5*2*3
	 
	3,00000
	 
	 

	 
	 
	1.PP : 0,9*1,6+0,77*0,8+1,4*2
	 
	4,85600
	 
	 

	 
	 
	1.NP : 1,25*1,8
	 
	2,25000
	 
	 

	158
	771479001
	Řezání dlaždic keramických pro soklíky
	m
	9,84000
	82,00
	806,88

	159
	771579793
	Příplatek za spárovací hmotu - plošně
	m2
	10,10600
	12,50
	126,33

	160
	771591205
	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm,MC
	m2
	33,30000
	595,00
	19 813,50

	161
	59764203
	Dlažba keramická
	m2
	12,19900
	400,00
	4 879,60

	 
	 
	10,106*1,1
	 
	11,11660
	 
	 

	 
	 
	9,84*0,1*1,1
	 
	1,08240
	 
	 

	162
	998771203
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m
	%
	330,00000
	8,50
	2 805,00

	Díl:
	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	 
	 
	 
	3 641,30

	163
	777531025
	Vyrovnání podlah, samonivel. tl.5 mm
	m2
	10,10600
	354,00
	3 577,52

	164
	998777103
	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m
	t
	0,09813
	650,00
	63,78

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	7 903,06

	165
	784122112
	Malba vápenná  bílá,  penetrace, 2 x
	m2
	151,98200
	52,00
	7 903,06

	 
	 
	1.PP : 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	kolem nových dveří : 1,5*(1,36+2,5*2)
	 
	9,54000
	 
	 

	 
	 
	kolem vybouraného okna : 0,6*3*0,5
	 
	0,90000
	 
	 

	 
	 
	chodba u výtahu : 2,7*(3,9*2+1,8+1,7*2+2)
	 
	40,50000
	 
	 

	 
	 
	nové omítky : 101,042
	 
	101,04200
	 
	 

	Díl:
	787
	Zasklívání
	 
	 
	 
	5 937,12

	166
	787-1
	D+M skleněné zábradlí 
	m2
	1,48800
	3 990,00
	5 937,12

	 
	 
	0,93*0,8*2
	 
	1,48800
	 
	 

	Díl:
	799
	Ostatní
	 
	 
	 
	52 332,00

	167
	799-1
	Protiprachová opatření,plachtování,úklid chodeb během provádění,vč.dodávky metariálu
	h
	30,00000
	600,00
	18 000,00

	168
	799-2
	D+M průvětrník s protidešťovou žaluzií 2x 200/200 (500/200 jsem nedohledal)
	kus
	1,00000
	2 950,00
	2 950,00

	169
	799-3
	Práce spojené s BOZP opatřením na staveništi,zábradlí,zábrany,informační tabule atd...min výšky 1,1m
	m
	57,91000
	200,00
	11 582,00

	 
	 
	3,2+1,3+3,2+3,2+2,61+2+4+3,2*2+2+30
	 
	57,91000
	 
	 

	170
	799-4
	Oplocení staveniště
	m
	60,00000
	330,00
	19 800,00

	 
	 
	60
	 
	60,00000
	 
	 

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	129 723,34

	171
	M21-1
	Elektroinstalace viz sam.rozpočet
	kompl
	1,00000
	129 723,34
	129 723,34

	Díl:
	M33
	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
	 
	 
	 
	1 618 875,00

	172
	M33-1
	D+M výtahu
	kus
	1,00000
	868 000,00
	868 000,00

	173
	M33-2
	D+M ocelová kce výtahové šachty,vč.kotvení a spojovacího materiálu,nátěru
	kg
	4 865,00000
	115,00
	559 475,00

	174
	M33-3
	D+M prosklení výtahové šachty,bezp.sklo tl.10mm,vč.všech detailů a pomocných kcí
	m2
	62,00000
	2 900,00
	179 800,00

	175
	M33-4
	D+M odvětrání výtahové šachty do prostru půdy,s požárním utěsnění prostupu EI30
	kus
	4,00000
	2 900,00
	11 600,00

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	112 940,81

	176
	979082213
	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
	t
	33,99784
	375,00
	12 749,19

	177
	979082219
	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
	t
	509,96756
	16,00
	8 159,48

	178
	979087212
	Nakládání suti na dopravní prostředky
	t
	33,99784
	160,00
	5 439,65

	179
	979011111
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
	t
	101,99351
	450,00
	45 897,08

	180
	979082111
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	101,99351
	399,00
	40 695,41

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	295 000,00

	181
	VN
	Zařízení staveniště
	kus
	1,00000
	270 000,00
	270 000,00

	182
	VN-2
	Zakrývání střechy během provádění nových kcí
	kus
	1,00000
	25 000,00
	25 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	3 493 547,21



