

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 1484717

o zajištění autorského dozoru, uzavřená podle § 2430 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Čl. 1 Smluvní strany

1.1 Příkazce: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
příspěvková organizace

Adresa: Pražská 38b, 642 00 Brno-Bosonohy
Zastoupený: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00173843

DIČ: CZ00173843

(dále jen "objednatel")

1.2 Příkazník: AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost
Adresa: Palackého tř. 12, 612 00 Brno
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským
soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený: [REDACTED]

Ke smluvnímu jednání pověřen: [REDACTED]

K technickým věcem pověřen: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 46964371

DIČ: CZ46964371

(dále jen "příkazník")

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Příkazník se zavazuje touto smlouvou k obstarání záležitostí příkazce – výkonu autorského dozoru tak, jak je dále specifikováno, na akci:

"OPRAVA, REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE V AREÁLU ŠKOLY" – autorský dozor

2.2 Předmětem činnosti dle této smlouvy je vykonávání autorského dozoru na stavbě na základě požadavků a vyžádání příkazce nebo technického dozoru stavby v předpokládaném rozsahu dle odst.

2.3. Autorský dozor bude příkazník vykonávat na základě dokumentace pro stavební povolení, vydaného stavebního povolení a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

2.3 Autorský dozor (dále jen AD) bude zahrnovat:

- Účast na kontrolních dnech (pravidelné kontrolní dny budou probíhat 1 krát za 14 dní, dle potřeby se budou konat mimořádné kontrolní dny)
- Kontrola dodržení dokumentace s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- Posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky
- Kontrola a schvalování změnových listů,
- Vyjádření GP ke změnovým listům
- Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce
- Účast na odevzdání a převzetí díla nebo dílčích částí stavby
- Technická pomoc při závěrečném vyhodnocení stavby
- Případné další činnosti na vyžádání příkazce.

2.4 AD bude vykonávaný za těchto podmínek:

- Účast příkazníka na autorském dozoru vykonávaném v rozsahu dle odst. 2.3 se očekává od příkazníka v potřebném profesním zastoupení v souladu s požadavky příkazce
- Do výkonu AD se zahrnují také práce vykonávané na pracovišti příkazníka a pracovní cesty na staveniště, případně na místo jednání, která jsou mimo Brno.
- Účast na KD bude řešena písemnými nebo e-mailovými pozvánkami

Čl. 3 Čas plnění

- 3.1 Autorský dozor dle této smlouvy bude vykonáván po dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu.
- 3.2 Předpokládaná doba plnění služeb autorského dozoru je: 05/2018 – 10/2019
- 3.3 Doba plnění, zahájení a ukončení bude v souladu s harmonogramem stavebních prací a podle potřeb příkazce.

Čl. 4 Cena za dílo

- 4.1 Cena za zajišťované činnosti bude stanovena podle těchto dohodnutých podmínek:
- 4.1.1 Cena za zajišťované činnosti bude stanovena jako součin hodinové sazby příslušného specialisty a počtu hodin odsouhlasených příkazcem.
- 4.1.2 Do počtu hodin zúčtovatelných hodinovou sazbou bude započítán také čas strávený v dopravním prostředku ze sídla příkazníka na místo výkonu zajišťovaných činností, doba výkonu v místě, doba kancelářských prací související s výkonem zajišťovaných činností v sídle příkazníka, atd.
- 4.1.3 Hodinová sazba za provádění AD se sjednává ve výši 690,- Kč/hod (bez DPH)
- 4.1.4 Příkazník má dále právo na úhradu nákladů na dopravní prostředek (osobní automobil), a to úhradu ujetých km z místa sídla příkazníka (to je Palackého tř. 12, Brno) do místa výkonu dozoru v sazbě 9 Kč/1 km.
- K výše uvedeným cenám bude připočtena aktuální sazba DPH.
- 4.2 Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

Čl. 5 Způsob úhrady ceny

- 5.1 Cena za autorský dozor bude fakturována na základě dílčích daňových dokladů vždy k termínu 31.03., 30.06., 30.09. a 31. 12. příslušného roku výstavby za část vykonaného autorského dozoru v příslušném období. Přílohou faktury bude soupis prací provedených v příslušném období.
- 5.2 Platby dle bodu 5.1 budou hrazeny na základě faktur příkazníka. Jejich úhradu provede příkazce bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu příkazníka dle čl.1 smlouvy. Splatnost daňových dokladů se sjednává 14 dní od vystavení.

Čl. 6 Součinnost příkazce

- 6.1 Odpovědný zástupce příkazce bude zvát příkazníka na výkon autorského dozoru nejpozději 5 dnů přede dnem požadované účasti příkazníka na stavbě nebo po dohodě obou smluvních stran. Příkazce vyzve příkazníka k výkonu autorského dozoru e-mailem.

Čl. 7 Sankce


- 7.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 2 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 7.2 V případě prodlení s úhradou faktury je příkazce povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z finančního objemu platného dokladu za každý den prodlení.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

- 8.1 Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. Nepodaří-li se to, pak všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným soudem.
- 8.2 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 8.3 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktnímu režimu jako smlouva.
- 8.4 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 8.5 Tato příkazní smlouva obsahuje tři strany, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro příkazce a jeden pro příkazníka.

V Brně dne 06.08.2018

Z



V Brně dne 10.8.2018

